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TATO RAMCOVA DOHODA ¢&. 4182/2015-08 zo diia (dalej len ,,Dohoda®) je uzavreta

medzi:

1)

(@)

Zelezniéné opravovne a strojarne Zvolen, a. s., so sidlom Métovska cesta 259/11, 960 03
Zvolen, zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka
Cislo: 224/S, zastupena: Ing. Ladislav Podr — generalny riaditel spolo¢nosti a Ing. Boris Suja —

vyrobny riaditel spoloénosti, ICO: 31 615 783, DIC: 202047337, IC DPH: SK202047337, IBAN:
, SWIFT kod banky: | ciso uctu:
, vedeny

(dalej len (,,Partner®)

Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s., so sidlom Drieflova 24, 820 09 Bratislava,
Slovenska republika, zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., oddiel:
Sa., vlozka ¢&islo: 3496/B, zastupena: Ing. Vladimir Luptak - predseda predstavenstva a
generalny riaditel alng. Peter Fejfar, ACCA - ¢len predstavenstva a riaditel Useku
ekonomiky, ICO: 35 914 921, DIC: 2021920065, IC DPH: SK2021920065, IBAN: | EGzG

, BIC: I ciso wtu: [ cdeny o

(dalej len ,ZSSK CARGO*)

(dalej spolo¢ne aj ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“, ak ide o totozné
prava a povinnosti rovnako platiace pre Partnera, ako aj ZSSK CARGO).

VZHLIADOM NA TO, ZE:

A.

ZSSK CARGO je verejnym obstaravatefom v zmysle § 6 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Zakon o VO*) a za u¢elom splnenia povinnosti, ktoré mu takto vyplyvaju
Z prislusnych pravnych predpisov uskutoc€nil vSetky ukony suvisiace s obstaranim predmetu
zakazky na vykonanie hlavnych oprav na hnacich drahovych vozidlach rady 751 a 752,
s dodrzanim platnej legislativy EU na vykon oprav predmetnych HDV, bliZzSie uvedené

v Prilohe ¢&. 7 tejto Dohody, dalej len zakazka ,Vykonanie hlavnej opravy na hnacom
drahovom vozidle radu 751 a 752 pri aplikacii platného postupu verejnej sutaze;

Partner ma zaujem poskytnut Sluzbu ZSSK CARGO ,Vykonanie hlavnej opravy na hnacom
drahovom vozidle radu 751 a 752“ za dohodnutych podmienok a v dohodnutom rozsahu; a

Partner bol vo verejnom obstaravani — verejna sut'az, nadlimitna zakazka na ,,Vykonanie
hlavnej opravy na hnacom drahovom vozidle radu 751 a 752%, vyhlasenej pod zn. 12162-
MSS vo Vestniku verejného obstaravania €. 111/2015 dna 08.06.2015 vyhodnoteny ako
uspedny uchadzag, ktory predloZil najvyhodnejSiu vyslednd cenovd ponuku na Predmet
zakazky ,Vykonanie hlavnej opravy na hnacom drdhovom vozidle radu 751 a 752 v zmysle
Prilohy €. 1 Dohody;

preto dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Dohody podfa § 64 ods. 4 Zakona o VO
a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov.

Ugelom tejto Dohody je urdit podmienky vykonavania predmetu zékazky podas platnosti Dohody
a upravit vzajomné vztahy pri poskytovani plnenia predmetu zakazky pre ZSSK CARGO, spocivajuce
vo vykonani 7 ks (siedmych) hlavnych oprav na hnacich drahovych vozidlach radu 751 a1l ks
(jedného) 752 (Priloha ¢. 1 Dohody) na Certifikovanom pracovisku Partnera.
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ZMLUVNE STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1.

1.1.

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA
Definicie

Nasledujuce slova/slovné spojenia uvedené v Dohode s velkym zaciatoénym pismenom maju
v Dohode v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

Cena - pefilazna suma dohodnuta Zmluvnymi stranami v Dohode ako perfiazné protiplnenie,
ktoré je ZSSK CARGO povinné zaplatit Partnerovi za poskytnutie plnenia Partnerom ZSSK
CARGO podla a v sulade s Dohodou. Kalkulacia Ceny obsahuje okrem zakladného rozsahu
opravy aj jednotkovli cenu zmluvne neSpecifikovanych vykonov - hodinovu zuétovaciu
sadzbu, ktora je rozpoc&tovou rezervou az do urovne celkového finanéného limitu.

Certifikat — Uuradné a iné osvedCenie o spOsobilosti Partnera poskytovat Predmet plnenia
(zakazka).

Certifikované pracovisko Partnera — technicky spdsobilé miesto poskytovania Predmetu
plnenia (Vykonanie hlavnej opravy na hnacom drahovom vozidle radu 751 a 752), pravne
osvedcené certifikatom.

Dielo — dielom sa rozumie vykonanie Hlavnej opravy na hnacom drahovom vozidle
radu 751 a 752 (kéd CPV 50221000-0), t.j. na 7 ks hnacich drahovych vozidlach radu
751 a 1 ks radu 752 (zakazka).

Doba opravy - zaCina plynut dfiom prevzatia HDV Partnerom od ZSSK CARGO v mieste
odovzdania (podpisanim Zapisnice o odovzdani HDV do Hlavnej opravy) a konc&i driom
odovzdania opraveného HDV v mieste dodania uréeného ZSSK CARGO (podpisanim
Zapisnice o prevzati HDV z Hlavnej opravy) v Objednavke a/alebo v Zmenovej objednavke.

Dokumentacia - subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na riadne, bezchybné a upiné
pouzivanie Predmetu plnenia vyhotoveny v pisomnej forme v slovenskom jazyku zahffiajuci
najma, avdak nielen ndvod na pouZite, technickl / uZivatelskd dokumentaciu.

Doverné informacie - vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty alebo
akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

(@ ktoré sa tykaju plnenia podra tejto Dohody;

(ii) ktoré sa tykaju Zmluvnej strany (najméa informécie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, financné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a zavazkoch,
informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace
Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva a v3etky dalSie informéacie o Zmluvnej strane);

(iii) ktoré sa tykaju zamestnancov Zmluvnych stran (osobné udaje)

DPH - daf z pridanej hodnoty tak, ako je definovana a upravena prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Faktara - pisomny dokument s ndlezitostami stanovenymi a pozadovanymi prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vyhotoveny podla nich a v sulade s Dohodou, na
zaklade ktorého je Zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane penaznd sumu
uvedenu na Fakture.
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Hlavna oprava (dalej aj ,H oprava®) - je najvyssi stupen periodickej opravy HDV. Ma za ciel
predchadzat porucham na trati pri vozbe viakov. H oprava je zamerana na kontrolu, opravu,
popripade vymenu vsetkych opotrebovanych dielov HDV, vratane prevadzkovych uprav,
nasilnych poskodeni a prac vykonavanych v kooperaciach (bod 4.17) a nasledné nastavenie
technickych parametrov a preverenie funkénosti celého HDV.

Hnacie drahové vozidlo (dalej len ,,HDV*) — drahové kolajové vozidlo s vlastnym pohonom,
elektricky a motorovy rudeni, elektricky a motorovy vozen, elektricka a motorova jednotka,
vloZeny, pripojny a riadiaci vozen.

HZS — hodinova zuétovacia sadzba - rozumie sa nou cena za hodinu prace nespecifikovanej
technicko-technologickym postupom Hlavnej opravy (zmluvne neSpecifikovany vykon, ¢ast' lll.
Prilohy €. 1) v EUR bez DPH.

InSpektor technickej kontroly (dalej len ,ITK* alebo ,Prebera¢ ITK*) - Opravneny zastupca
ZSSK CARGO, nezavisly na vyrobnych utvaroch, povereny technickym dozorom pri vyrobe,
opravach ZKV, alebo ich rozhodujucich dielov, komponentov a materialov, vyplyvajucich
z predpisov a smernic ZSSK CARGO a platnych STN EN, AVV, UIC, TSI (nové ZKV).

InSpekény certifikat — pisomny dokument, ktory vystavi Partner a potvrdi ITK ZSSK CARGO
pri kvalitativnej prebierke Predmetu plnenia v zmysle platnych technicko — dodacich
a preberacich podmienok (TDPP). Je to dokument s jednoznaénym vyjadrenim ITK, Ze
Partner predlozil (zabezpec€il predlozenie) vSetky potrebné Doklady a dokumenty, vykonal
vSetky predpisané skusky, ze opraveny Predmet plnenia (HDV) zodpoveda schvalenej
technickej dokumentacii, TDPP, platnym normam, predpisom a vyhlaskam UIC.

Komisionalna prehliadka — prehliadka, ktoru zvolava Partner v pripade, ak bude potrebné
uskutoCnit Hlavnu opravu nad rozsah dohodnuty v Zapise z komisionalnej obhliadky HDV
(Priloha €. 6), alebo bude nutné zmenit dohodnuty termin ukon&enia opravy.

Komisionalna prehliadka doplnkova — zvolava ju Partner v pripade, ak bude potrebné
uskutoCnit’ Hlavnu opravu nad rozsah dohodnuty v Zapise z komisionalnej prehliadky, alebo
bude nutné zmenit dohodnuty termin ukoncenia opravy.

Kontaktna osoba - zamestnanec Zmluvnej strany uréeny Zmluvnou stranou v Dohode, ktory
je opravneny zastupovat Zmluvnu stranu v obchodnych a technickych zalezitostiach
suvisiacich s plnenim predmetu Dohody, ako aj v akejkolvek inej suvislosti s plnenim
predmetu Dohody, pri€¢om rozsah zastupovat Zmluvnu stranu méze byt obmedzeny v ¢lanku
10.4.

Kontaktné udaje - idaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuju a/alebo dorucuju akékolvek
oznamenia, Ziadosti, poZiadavky, navrhy, suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie schvalenia,
vypovede alebo akakolvek ind komunikacia predpokladana, vyZzadovana alebo povolena
Dohodou.

Kovovy odpad — odpad, ktory vznikne pri opravach alebo technickom zhodnoteni HDV alebo
jeho dielov z dévodu, Ze su neopravitelné, nepouZitefné, je zatriedeny pod prisludny druh
kovového odpadu v zmysle STN 420030 (ocelovy a liatinovy odpad), STN 421331 (odpady
nezeleznych kovov a ich zliatin) a STN EN 12861 (med a zliatiny medi).

Medzioperaéna kontrola — kontrola vykonavana ITK ZSSK CARGO v priebehu opravy HDV.

Naviac prace — znamena prace, ktoré su vykonané nad Zakladny rozsah opravy HDV
(uvedené v Prilohe €. 1, bod 1l.), t. j. suvisiace opravarenské prace, ktoré su vykonavané len
v pripade preukézania nutnosti ich vykonania pre funk&nost HDV.

Navrh — znamena navrh spdsobu odstranenia Vad, ktory je Partner povinny na poziadanie
ZSSK CARGO zaslat ZSSK CARGO bez zbyto&ného odkladu. Navrh obsahuje najma odhad
Casu potrebného na uskuto&nenie kazdého z postupov uvedenych v bode 7.3. pism. a) a b)
Dohody a v Prilohe &. 3 bode 3, ako aj popis su&innosti vyZadovanej zo strany ZSSK CARGO
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na odstranenie Vad a akékolvek informacie, ktoré mézu mat vyznam pre postup odstranenia
Vad.

Obgéiansky zakonnik - znamena zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (0Z).

Obchodny zakonnik - znamena zakon ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (OBZ).

Objednavka - pisomny dokument vyhotoveny ZSSK CARGO na zaklade pisomnej ponuky
Partnera alebo na zaklade Dohody a odoslany Partnerovi postou, elektronickou postou,
faxom, na Kontaktné Gdaje Partnera, alebo odovzdany osobne Kontaktnej osobe Partnera, na
zaklade ktorého je Partner povinny poskytnut ZSSK CARGO plnenie Specifikované
v Objednavke. Ak bude vykonana zmena vystavenej a potvrdenej Objednavky tzv. Zmenovou
objednavkou, pre fakturaciu je rozhodujuca Zmenova objednavka. Pévodné c&islo Objednavky
je zakladnym ¢&islom Zmenovej objednavky. Objednavke modze predchadzat pisomna
konzultacia. Ak je to potrebné, ZSSK CARGO mdéze poziadat o doplnenie ponuky (§ 64 ods.
4 Zakona o VO).

Objednavka kovového odpadu — pisomny dokument vyhotoveny Partnerom a/alebo tretou
osobou za ucelom odkupenia vzniknutého kovového odpadu pri opravach HDV.

Operacia — rozumie sa nou vykon udrzby a opravy v ¢leneni Zakladny rozsah hlavnych oprav
HDV radu 751 a 752 a nad Zakladny rozsah hlavnych oprav HDV radu 751 a 752.

Oprava — rozumie sa fiou €innost Partnera, ktorou v dohodnutom rozsahu touto Dohodou
a Objednavkou, vzmysle schvalenych technologickych postupov, platnych zakonov,
predpisov, vyhlaSok, smernic a noriem sa uvedie HDV do technického stavu, ktory
zodpoveda smernici V6 (nizSie).

Partner - fyzickd osoba a/alebo pravnicka osoba, zhotovitel, ktora je Zmluvnou stranou
v ramci zavazkovych vztahov Zmluvnych stran, ktoré vznikli na zaklade prislusného postupu
zadavania zakazky v sulade so zakonom o VO, vysledkom ktorého je tato Dohody.

Periodicka udrzba — tvori zaklad udrziavacej sustavy HDV a pozostava z pravidelne sa
striedajucich stupfiov udrzby, ktorych hlavnym znakom je prevencia proti vzniku porich HDV.

Predpisy — kazda norma upravujuca udrzbu a opravy HDV, prijata a/alebo zavazujuca
Zmluvné strany uUradnou mocou al/alebo ich ¢lenstvom v medzinarodnych dopravnych
a prepravnych organizaciach, vratane ich internych noriem.

Pracovisko — znamena miesto vykonu prace zamestnancov ZSSK CARGO s pripojenim
na Internet a/alebo Intranet.

Pracovny den - znamena den, ktory nie je sobotou, nedelou ani dfiom pracovného pokoja ani
driom pracovného volna v Slovenskej republike.

Predmet plnenia — opravy, udrzba a suvisiace sluzby tykajice sa zeleznic a inych zariadeni
(CPV hlavny slovnik 50221000-0). Tu najma Vykonanie Hlavnej opravy na hnacom drahovom
vozidle radu 751 a 752 (Priloha €. 1).

Predpis V15/ll — znamena »,Predpis pre udrzbu a opravy brzdovych zariadeni zelezni¢nych
koflajovych vozidiel“, vydany CSD — FMD, pristupny na kazdom pracovisku ZSSK CARGO.

SU HDV - znamena systém udrzby hnacieho drahového vozidla, platny od 2.12.2013. Piny
nazov ,3_S43_Predpis 2_2013 —v 1.1%

Smernica Farebné rieSenie HDV ZSSK CARGO - znamena smernicu vydanu ZSSK
CARGO a pristupnu na kazdom pracovisku ZSSK CARGO on line.
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TNZ 280080 — znamena technick normu Zeleznic ,Drahové vozidla vonkajie oznadenia
osobnych, motorovych a elektrickych voziov a jednotiek a motorovych a elektrickych rusiov®,
vydané ZSR, Klemensova 8, Bratislava.

V6 - znamena smernicu ,Kontrola kvality vyroby, oprav a prebierka Zelezni¢nych kolajovych
vozidiel, ich uzlov, komponentov a ND*. Vydany ZSSK CARGO a pristupny na kazdom
pracovisku ZSSK CARGO on line.

Vada - akakolvek vada, chyba, chybovy stav, zavada, nedostatok, porucha alebo akykolvek
iny problém s plnenim predmetu Dohody (Casti plnenia predmetu Dohody) braniaci jeho
riadnemu a/alebo bezchybnému uzivaniu (vratane pravnych vad plnenia predmetu Dohody
(Casti plnenia predmetu Dohody), a/alebo spdsobujici jeho dciastoCnu alebo dplnu
nefunk&nost, a/alebo spbsobujuci Ciastocné alebo Uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky
a/alebo plnenie predmetu Dohody (€ast plnenia predmetu Dohody), ktorého spbsob, rozsah,
kvalita a iné vlastnosti, nie su v sulade s ustanoveniami uvedenymi v Dohode.

Vyzva — telefonicka vyzva Kontaktnej osoby ZSSK CARGO, ktorej obsah bude nasledne
zachyteny pisomnym zaznamom volajuceho a pisomnym zaznamom volaného.

Zakladny rozsah opravy — znamena rozsah opravy HDV, ktory je uvedeny v Prilohe ¢&. 1
bod I. a v Prilohe €. 2 Dohody, a ktory je Partner povinny vykonat a to podla pokynov ZSSK
CARGO.

Zakon o drahach - znamena zakon ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zapis z komisionalnej prehliadky — je pisomny dokument, ktory vyhotovi Partner
po ukonéeni Komisionalnej prehliadky, v ktorom su rozpisané skuto¢né naklady na opravu
atermin ukon&enia opravy. Zapis Komisionalnej prehliadky potvrdzuje svojim podpisom
zastupca Partnera a zastupca ZSSK CARGO (ITK a supervizor).

Zapisnica o odovzdani HDV do Hlavnej opravy — je pisomny dokument v zmysle
Prilohy €. 4 tejto Dohody, ktory vyhotovi zastupca ZSSK CARGO (supervizor) za pritomnosti
zastupcu Partnera. Zapisnicu o odovzdani HDV do Hlavnej opravy potvrdzuje svojim
podpisom zastupca Partnera a zastupca ZSSK CARGO (supervizor).

Zapisnica o prevzati HDV z Hlavnej opravy - je pisomny dokument v zmysle Prilohy €. 5
tejto Dohody, ktory vyhotovi zastupca ZSSK CARGO (ITK) za pritomnosti zastupcu Partnera.
Zapisnicu o prevzati HDV z Hlavnej opravy potvrdzuje svojim podpisom zastupca ZSSK
CARGO (ITK).

Zaruéna doba - doba, v ramci ktorej je Partner povinny na vlastné naklady odstranovat’ Vady,
bez ohladu na to, &i vznikli pred podpisom Zapisnice o prevzati HDV z Hlavnej opravy
Zmluvnymi stranami alebo po€as plynutia tejto doby. Je uvedend v Prilohe €. 3 tejto Dohody.

Zmenova Objednavka - Objednavka meniaca pévodnu Objednavku, a ktora je oznacena
Cislom pdvodnej objednavky ako zakladom jej vlastného €islovania.

Zelezniéné kolajové vozidlo (dalej len ,ZKV*) - kolajové vozidlo s vlastnym pohonom (HDV)
alebo bez vlastného pohonu (DV), ktoré sa pohybuje na vlastnych kolesach po zelezni¢nej
drahe a sklada sa z jedného alebo z viacerych Strukturalnych a funkénych subsystémov alebo
z Casti tychto subsystémov.

Vykladové pravidla
1.2.1. Neoddelitelnou sucastou Dohody su vSetky jej prilohy ¢. 1 az ¢. 9.
1.2.2. Neoddelitelnou sugastou Dohody sa stavaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany

podpisali po vzajomnej dohode (§ 272 ods. 2 Obchodného zakonnika). Zmluvné strany nesmu
uzavriet dodatok, ak by sa jeho obsahom
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a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u€ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pévodne prijatu ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech UspesSného uchadzaca spdsobom, s
ktorym pévodna Dohoda nepoditala, je takato dohoda neplatna (§ 45 zakona ¢&. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov).

PREDMET DOHODY
Predmetom Dohody ako Predmetu plnenia je:

€)] zavazok Partnera poskytnut ZSSK CARGO riadne a v€as Hlavné opravy HDV,
vSetko bliz8ie Specifikované v bodoch 2.2., 4.1., 5.1. a 5.2. Dohody, v Prilohach &.1
az €. 9 Dohody a plnit z toho plynuce povinnosti uvedené v Dohode; a

(b) zavazok ZSSK CARGO zaplatit Partnerovi Cenu uvedenu v bode 3.1. Dohody
a v Prilohe €. 1.

Partner sa zavazuje na zaklade Objednavok a Zmenovych Objednavok predkladanych mu
ZSSK CARGO anasledne potvrdenych Partnerom, vykonavat pre ZSSK CARGO Hlavné
opravy HDV uréenych ZSSK CARGO na Certifikovanom pracovisku Partnera v celkovom
finanénom objeme 2 750 296,00 EUR bez DPH (slovom:
dvamilionysedemstopatdesiattisicdvestodevatdesiatSest eur bez DPH), za podmienok
a spésobom uvedenym v ¢lanku 3, v €lanku 4 a nasl. Dohody a v Prilohach ¢. 1 az €. 9
Dohody vo vy33ej kvalite ako obvyklej av terminoch uvedenych v Objednavke alebo
Zmenovej Objednavke, vratane likvidacie vzniknutého odpadu v sulade s platnymi normami
0 ochrane zivotného prostredia, okrem kovového odpadu (Priloha €. 9), ktory je vlastnictvom
ZSSK CARGO.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zakladny rozsah Hlavnej opravy HDV radu 751 a 752 a suvisiacich opravarenskych
prac Hlavnej opravy HDV v rozsahu Prilohy & 1 a Prilohy & 2 je uvedena v Prilohe €. 1
Dohody. Partner sa zavazuje, Ze pri opravach HDV nad rozsah oprav a prac, ktory je uvedeny
v Prilohe &. 1, bod I. a v Prilohe &. 2 Dohody, bude fakturovat’ jednotnu Cenu za hodinu prace
neSpecifikovanej  technicko-technologickym  postupom  Hlavnej opravy  (zmluvne
nespecifikovany vykon) ako hodinovu zuctovaciu sadzbu (HZS) vo vySke 25,00 € bez DPH.

Cena za riadne poskytnuté plnenie podla bodu 2.2. Dohody bude vyCislena v Zapise
z komisionalnej prehliadky a pripadne zmenena/doplnena v pripadnej naslednej Zmenovej
Objednavke vystavenej zo strany ZSSK CARGO. Cena za poskytnuté plnenie bude
fakturovana rozpisom jednotlivych poloZiek podfa skutoéne vynaloZenych nékladov na
materidl a pracu dohodnutych v Objednavke a/alebo v Zapise z komisiondlnej prehliadky
v zmysle bodu 5.3. Dohody, tj. za kazdé HDV a nasledne potvrdenych zo strany ZSSK
CARGO v Zmenovej Objednavke, ak k déjde k zmene rozsahu prac.

Cena uvedena v bode 3.1. Dohody je maximalna Cena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov po€as obdobia trvania Dohody, t. j. odo dfia ucinnosti
tejto dohody 24 mesiacov. K tejto Cene bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych
predpisov.

Cena ¢iastkového plnenia (bod 3.2) je taktiez dohodnuta bez DPH.
V dohodnutej Cene za Predmet plnenia poskytnutého podla bodu 3.1. su zahrnuté vSetky
naklady a vydavky Partnera, ktoré mu vzniknu v suvislosti s poskytnutim Plnenia predmetu

Dohody, jeho odovzdanim ZSSK CARGO v mieste plnenia podla bodu 4.10. Dohody, vratane
dopravy, prebierky v zmysle V6 preberatom ITK ZSSK CARGO, nakladov spojenych
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s vykonanim skusobnej jazdy v zmysle SU HDV a nakladov na odstrafiovanie Vad, na ktoré
sa vztahuje zaruka v zmysle Dohody, a za ktoré zodpoveda vyluéne Partner, okrem DPH.

Pri uplatiiovani DPH k cene uvedenej podla bodu 3.1. a bodu 3.2. tejto Dohody sa bude
postupovat podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Partner vystavi Fakturu az po riadnom, véasnom a Uplnom odovzdani Predmetu plnenia, ¢o
mu ZSSK CARGO potvrdi podpisom Zapisnice o prevzati HDV z Hlavnej opravy na ktory je
platba podla dohody Zmluvnych stran viazana. Faktira musi byt vystavena v sulade s
Dohodou a musi obsahovat popri €isle Dohody, Cisle Objednavky (Zmenovej Objednavky)
v pripade ak je Partner registrovany v SR aj nalezitosti podfa zédkona €. 222/2004 Z.z. o DPH
Vv zneni neskorSich predpisov.

Neoddelitelnou prilohou kazdej Faktury za Hlavnu opravu HDV podla bodu 2.2. vystavenej
Partnerom je:

e Kkopia Zapisnice o odovzdani HDV do Hlavnej opravy podpisana zastupcami ZSSK
CARGO a Partnera (Priloha €. 4),

e Kkopia Zapisnice o prevzati HDV z Hlavnej opravy podpisana zastupcami ZSSK
CARGO a Partnera (Priloha €. 5),

e kopia zavaznej Objednavky vystavenej ZSSK CARGOM a/alebo Zmenovej Objednavky
vystavenej ZSSK CARGOM na zaklade Zapisu z komisionalnej prehliadky;

V3&etky prilohy Faktury musia byt podpisané ITK ZSSK CARGO, ktory overi rozsah a kvalitu
fakturovanych prac.

Partner doru¢i ZSSK CARGO prislusnu Faktiru na adresu uvedenu v Kontaktnych Udajoch
ZSSK CARGO bezodkladne, najneskér vSak do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dfa jej
vystavenia.

Lehota splatnosti Faktiry je 60 (Sestdesiat) dni odo dha jej vystavenia Partnerom. V pripade,
Ze Faktura bude doruc¢ena ZSSK CARGO po uplynuti lehoty uvedenej v bode 3.10. tohto
¢lanku, predlzuje sa splatnost’ Faktury o takéto prekro€enie lehoty. V pripade, Ze Faktura nie
je vystavena v sulade s Dohodou a/alebo nespifia pozadované nalezitosti, je ZSSK CARGO
opravnena vratit ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Partnerovi. DAiom vystavenia nove;j
Faktuary so v8etkymi pozadovanymi nélezitostami, zacina plynat nova 60 (Sestdesiat) dfiova
lehota splatnosti v zmysle dohodnutych platobnych podmienok, priCom pdvodny datum
splatnosti zanika. V pripade, ak splatnost’ Faktury pripadne na def pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliZ$i nasledujuci Pracovny denh.

Faktdra bude ZSSK CARGO uhradena bezhotovostnym prevodom na beZny uc€et Partnera
uvedeny v Dohode a/alebo na Fakture. V pripade rozdielnosti Gctov prioritu ma ucet uvedeny
vo Fakture. Za den uhrady Faktury sa povazuje den odpisania dlznej sumy z bezného uctu
ZSSK CARGO. Vsetky bankové poplatky zndSa ZSSK CARGO, s vynimkou poplatkov
vyrubenych bankou Partnera.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Partner sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Dohody nasledovne:

€) Partner sa zavazuje na zaklade Objednavky (Zmenovej Objednavky) ZSSK CARGO
poskytnut’ plnenie predmetu Dohody v rozsahu, mnoZstve, kvalite, lehote a mieste
plnenia Specifikovanom v Objednavke, resp. v Dohode.

Partner sa zavdzuje najneskdér do 3 (troch) Pracovnych dni od dorucenia
Objednavky Objednavku potvrdit/odmietnut a bezodkladne pisomne oznamit' jej
potvrdenie alebo odmietnutie ZSSK CARGO. Objednavka potvrdena Partnerom sa
povazuje za zmluvu. Partner je na zaklade potvrdenej Objednavky povinny
poskytnut plnenie Specifikované v Objednavke. V pripade, ak Partner nepotvrdi
Objednavku ZSSK CARGO ani do 2 (dvoch) Pracovnych dni od doru€enia pisomnej
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vyzvy ZSSK CARGO zaslanej mu i elektronicky, je ZSSK CARGO opravnené od
Objednavky odstupit bez vzniku povinnosti akejkolvek nahrady.

(b) Prevzatie HDV Partnerom potvrdia Zmluvné strany naslednym podpisanim
Zapisnice o odovzdani HDV do opravy, popisujucej technicky stav preberaného
HDV. Za HDV, ktoré bolo prevzaté od ZSSK CARGO za u¢elom jeho opravy, po
dobu vykonavania opravy zodpoveda Partner. Nebezpecenstvo Skody na Predmete
plnenia prechadza zo ZSSK CARGO na Partnera okamihom prevzatia HDV
Partnerom do opravy v zmysle bodu 5.1. tejto Dohody.

(©) Partner sa zavazuje, Ze v pripade, ak mu bude do opravy dodané nekompletné
HDV, o ¢om bude ZSSK CARGO informované v Zapise z komisionalnej prehliadky,
Partner toto HDV po suhlase ZSSK CARGO danym Zmenovou Objednavkou,
doplni o chybajuce Casti.

(d) Partner sa zavazuje poskytovat ZSSK CARGO plnenie pozadované v Objednavke
a/alebo v Zmenovej Objednavke v terminoch stanovenych v Prilohe €. 1, pripadne
v terminoch uvedenych v prislusnych Zapisoch z komisionalnych prehliadok
v Certifikovanom pracovisku Partnera. Lehota opravy uvedena v prisluSnom Zapise
Z komisionalnej prehliadky nesmie byt dlhdia ako lehota stanovena v Prilohe ¢&. 1
Dohody, pokial sa kontaktné osoby Zmluvnych stran pisomne nedohodnu inak.

Lehota pre poskytnutie plnenia zagina plynut okamihom prevzatia HDV Partnerom
do opravy v zmysle bodu 5.1. tejto Dohody.

Ku dfiu konania Komisionalnej prehliadky HDV v rozsahu dohodnutej opravy povereni
zamestnanci Partnera spracuju Zoznam vyziskaného Kovového odpadu. Zoznam
vyziskaného Kovového odpadu sa podpiSe zastupcami Partnera a ZSSK CARGO (pre tento
pripad ITK ZSSK CARGO). Oboma stranami odsuhlaseny a podpisany Zoznam vyziskaného
Kovového odpadu, samostatne pre jednotlivé HDV, doplneny o udaje z Objednavky na
opravu, bude sucastou Zapisu z komisionalnej prehliadky. Podpisany zoznam vyziskaného
Kovového odpadu odoSle povereny zamestnanec Partnera najneskér do 3  (troch)
Pracovnych dni od vystavenia zoznamu na dalSie spracovanie ZSSK CARGO na adresu:

Zelezni&na spolognost Cargo Slovakia, a.s.
Sekcia strategického obstaravania

Oddelenie obstaravania a nakupu
038 61 Vrutky — Explozia

Vo vynimo&nych pripadoch, ak v désledku opravy nastanu odchylky v mnoZstve vyziskaného
kovového odpadu, na zaklade obojstranného odsuhlasenia Kontaktnymi osobami Zmluvnych
stran je mozné doplnit pévodny Zoznam vyziskaného Kovového odpadu formou jeho dodatku
o zistené odchylky v mnoZstvach kovového odpadu.

Partner je povinny evidovat Kovovy odpad v Zoznamoch vyziskaného Kovového odpadu
a zabezpedit jeho roztriedenie a separatne fyzické ulozenie na skladke Kovového odpadu
u Partnera a zabezpecit Kovovy odpad pred odcudzenim.

ZSSK CARGO zabezpeéi po vzajomnej dohode odvoz Kovového odpadu z priestorov
Partnera. Nalozenie Kovového odpadu na nakladny vozen zabezpeli Partner na vlastné
naklady.

Partner sa zavazuje v sulade s plathymi normami o ochrane Zivotného prostredia zabezpecit
likvidaciu v8etkych odpadov, vzniknutych pri opravach HDV na vlastné naklady, okrem
vyziskaného Kovového odpadu v zmysle bodu 4.2.

Sudastou plnenia predmetu Dohody poskytovaného Partnerom podfa bodu 2.2. Dohody je aj
Dokumentacia poZadovana platnymi predpismi SR a ZSSK CARGO (Priloha &.8).

Partner je povinny pre opravované HDV, ktorych sa v zmysle V6 dotyka povinné preberanie,
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zaistit' toto preberanie v€asnym vyzvanim ITK ZSSK CARGO k vykonaniu kvalitativnej
prebierky. Za v€asné vyzvanie sa povazuje také vyzvanie, ktoré je dorucené ITK ZSSK
CARGO minimalne 5 (pat) Pracovnych dni pred diiom preberania. Inak je vyzva Partnera
neplatna.

Plnenie predmetu Dohody sa povazuje za poskytnuté podpisanim Zapisnice o prevzati HDV
z Hlavnej opravy (Priloha ¢&. 5) opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, to znamena
Zapisnice o prevzati HDV z opravy zastupcami ZSSK CARGO (ktorymi su v tomto pripade
ITK a supervizor). Podmienkou prevzatia plnenia je uspesné vykonanie skusobnej jazdy HDV
za pritomnosti opravnenej osoby ZSSK CARGO. Skusobna jazda a prevzatie HDV po oprave
bude realizované v sulade s SU HDV, s ktorym je Partner oboznameny.

Partner oznami termin ukonc¢enia opravy HDV kontaktnym osobam ZSSK CARGO, ktoré mu
oznamovali pristavenie HDV do opravy v mieste urCenia, zarovef na Sekretariat Sekcie
manazmentu ZKV - ECM e-mail adresa: cargo.S43@zscargo.sk.

Odovzdanie HDV po oprave podla bodu 4.5. tejto Dohody vykona povereny zastupca
Partnera. K odovzdaniu kompletne odskusaného HDV v predpisanom technickom a
prevadzkyschopnom stave s ukonéenymi pracami podla rozsahu stanoveného komisionalnou
prehliadkou HDV (Priloha €. 6), predlozi povereny zastupca Partnera zastupcovi ZSSK
CARGO nasledujuce nalezitosti:

@ riadne vyplnené suvisiace doklady od vozidla (predpisané tlaCiva) a novo vystavené
protokoly v zmysle Prilohy &. 8 tejto Dohody,

(b) pozadované doklady vratane Protokolu o vykonani technickej kontroly podfa
vyhlasky ¢. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku drah a vyplneného technického
preukazu (ak bol ZSSK CARGO dodany)

(©) v zmysle Prilohy &. 5 tejto Dohody predpisany protokol - Zapisnica o prevzati HDV
z Hlavnej opravy.

(d) Zapis z komisionalnej prehliadky s prilohami;

(e) rozpis vSetkych vykonanych prac s uvedenim ich druhu a poétu hodin a ceny za
jednotlivé prace (opravarenské zasahy);

()] rozpis skutoCne pouZitého materialu s uvedenim jednotkovej ceny a pocétu kusov,
s uvedenim vyrobného C&isla vymeneného (t.j. dosadeného) nahradného dielu pri
nahradnych dieloch, ktoré sa daju identifikovat vyrobnym Cislom;

Prevzatie HDV po oprave vykonavaju povereni zastupcovia ZSSK CARGO a to su pre tento
pripad ITK a supervizor.

Povereni zastupcovia ZSSK CARGO budu kontrolovat’ a preberat HDV po oprave v zmysle
SU HDV a PredpisuV 6, zarover skontroluji naleZitosti podla bodu 4.6. tejto Dohody
a pokial su nalezitosti splnené, podpiSu Zapisnicu o prevzati HDV z hlavnej opravy.
Okamihom podpisu Zapisnice o prevzati HDV z hlavnej opravy je HDV po oprave prevzaté od
Partnera a uvedené do prevadzky.

V pripade, Ze nalezitosti podla bodu 4.6. a bodu 4.7. tejto Dohody nebudu spinené &o ilen
v jednom bode, HDV nebude Poverenymi zastupcami (ITK a supervizor) ZSSK CARGO
prevzaté a Partner je povinny bez zbytofného odkladu odstranit nedostatky na vlastné
naklady.

Partner zabezpedi prepravu HDV pred opravou z miesta odovzdania resp. z miesta dislokacie
HDV do miesta opravy t.j. Certifikované pracovisko Partnera (bod 2.2. Dohody) na vilastné
naklady a po oprave HDV z miesta opravy do miesta odovzdania HDV z opravy uréeného
ZSSK CARGO na vlastné naklady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestom plnenia bude podfa dodacich podmienok DDP
INCOTERMS 2010:
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Zelezniéna spolo&nost Cargo Slovakia, a.s.
Sekcia udrzby a oprav ZKV

Stredisko UaO ZKV Zvolen

Pracovisko RD Zvolen

Motovska cesta 1, 960 03 Zvolen

a

Zelezniéna spolo&nost Cargo Slovakia, a.s.
Sekcia udrzby a oprav ZKV

Stredisko UaO ZKV Haniska pri Kosiciach
Pracovisko RD Haniska pri KoSiciach

044 57 Haniska.

Partner sa zavazuje uskuto¢riovat opravy HDV v zmysle platnych STN, predpisov ZSSK
CARGO a dalSich suvisiacich predpisov, smernic a noriem, podla su¢asnej platnej vykresovej
dokumentacie, platnych udrziavacich postupov ZSSK CARGO a technologickych postupov.
ZSSK CARGO sa zavazuje bezodkladne informovat Partnera o kazdej zmene predpisov
ZSSK CARGO vztahujucich sa na predmet plnenia.

Partner sa zavazuje poskytnut ZSSK CARGO Dielo Specifikované v Dohode na vlastnu
zodpovednost a nebezpelenstvo, s odbornou starostlivostou a splnit vSetky povinnosti
vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych predpisov, z internych predpisov ZSSK CARGO a z
pokynov ZSSK CARGO vzdy v aktualnom zneni v Case poskytovania Predmetu plnenia,
pricom Partner zodpoveda za vSetku a akukolvek ujmu, ktora vznikne ZSSK CARGO aj
v dosledku poruSenia zavazkov Partnera v zmysle ¢lanku 4.tejto Dohody.

Partner zodpoveda ZSSK CARGO za kompletnost Diela a jeho kvalitu v zmysle vykresovej
dokumentacie a predpisov ZSSK CARGO.

Partner musi vlastnit vSetky povolenia a suhlasy pre vykonavanie plneni podfa tejto Dohody
uvedenych v Prilohe €. 1, bod 2. Dohody. VyZaduju sa hlavne:

e Opravnenie na vykonavanie &innosti na UTZ v zmysle Zakona o drahach a Vyhlasky
MDPT SR ¢&. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych €innostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

e Potvrdenie odbornej spésobilosti - auditovanie systému manazérstva kvality a/alebo
systému environmentalneho manazérstva (ISO 19011:2002) preukazané ZSSK CARGO.

Okrem uvedenych povinnosti, ktoré je Partner povinny splinit a/alebo dodrziavat podfa inych
ustanoveni Dohody je Partner povinny:

€)) dodat Predmet plnenia v mieste plnenia uvedenom v bode 4.10., ak si Zmluvné
strany nedohodnu v Objednavke/Zmenovej Objednavke iné miesto plnenia.

(b) chranit Predmet plnenia pred poSkodenim pri manipulacii, preprave, vonkajSimi
vplyvmi, odcudzenim;

(©) konat' v zaujme ZSSK CARGO a v sulade s jeho pokynmi. Partner je povinny bez
zbyto&ného odkladu preukazatefne upozornit ZSSK CARGO na nevhodnost
vydanych pokynov, danych mu ZSSK CARGO na vykonanie oprav. Partner, ktory si
splnil svoju povinnost tymto spdsobom, nezodpoveda za nemozZnost dokoncenia
opravy, spésobenu nevhodnymi pokynmi, ak ZSSK CARGO na ich pouZiti pisomne
trval. Partnerovi v takomto pripade nevznika povinnost nahrady skody;

(d) dodrziavat, zachovavat a reSpektovat okrem vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov SR (vratane predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
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a poziarnej ochrane) aj interné predpisy ZSSK CARGO, ktoré su uvedené v Prilohe
¢. 7. Dohody;

(e) zabezpeCit si na svoje vlastné riziko ana viastné naklady vSetky
povolenia/certifikaty/ licencie ainé doklady pozadované pravnymi predpismi
jednotlivych §tatov, ktoré su potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a v€asné
plnenie predmetu Dohody;

0] zabezpecit si ku driu podpisu Dohody platné potvrdenie o odbornej spdsobilosti na
c¢innost oprava a udrzba HDV ZSSK CARGO v zmysle ,Smernice pre previerky
odbornej spdsobilosti dodavatelov tovarov a sluzieb pre ZKV ZSSK CARGO a ich
Casti”.

Partner sa zavazuje poskytnut uzamykatefnu miestnost’ pre ITK ZSSK CARGO. Miestnost
ma byt Standardne vybavena: kancelarsky stol, stolicka, uzamykatefna skriha, stolna
lampa. Partner musi umoznit vyuzivat socidlne zazemie svojho pracoviska ITK ZSSK
CARGO, v pripade nutnosti poskytnut mu aj nevyhnutnu lekarsku starostlivost.

Partner je opravneny poverit poskytnutim Predmetu plnenia alebo jej Casti tretiu osobu.
V pripade, ak Partner poveri poskytnutim Predmetu plnenia alebo jeho €asti tretiu osobu, tato
osoba musi spifiat poziadavky ZSSK CARGO vzmysle é&lanku 4. tejto Dohody.
Zaroven Partner zodpoveda ZSSK CARGO za plnenie predmetu Dohody v plnom rozsahu
tak, ako by predmet pInil sam a vSetky povinnosti, zavazky, zaruky a zodpovednosti Partnera
zostavaju zachované v plnom rozsahu. Partner je povinny zmluvne zabezpecit dodrzanie
a zachovanie tychto povinnosti, zavazkov, zaruk a zodpovednosti tretou osobou.

V pripade, ak Partner poveri poskytnutim Predmetu pinenia alebo jej Casti tretiu osobu a/alebo
adresa poskytovania Diela sa nezhoduje s udajmi uvedenymi v Gvodnych ustanoveniach
zmluvy a v bode 4.1. (d) Dohody, Partner sa zavazuje pisomnou formou upovedomit ZSSK
CARGO o realnom mieste uskuto€riovania Diela ako Predmetu plnenia.

SPOSOB POSKYTOVANIA PLNENIA

ZSSK CARGO pisomne oznami Partnerovi datum a €as pristavenia HDV na miesto
odovzdania, resp. dislokacie HDV. Partner sa zavazuje najneskér do 2 (dvoch) Pracovnych
dni od oznameného datumu pristavenia HDV v zmysle prvej vety tohto bodu, prevziat HDV
v mieste takto urenom ato za uCasti zastupcu ZSSK CARGO, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

ZSSK CARGO odovzda sucasne s HDV Zapisnicu o odovzdani HDV do Hlavnej opravy
(Priloha &. 4) v dvoch vyhoveniach (origindly), v ktorej bude zapisany stav HDV zisteny
ZSSK CARGO pri odovzdani.

Partner sa zavazuje najneskdér do 10 Pracovnych dni od prevzatia HDV k oprave uskuto&nit
Komisionalnu prehliadku za ucéasti ITK ZSSK CARGO a dalSich zastupcov ZSSK CARGO,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Prace uskutocnené do €asu konania komisionalnej prehliadky HDV smu byt realizované len
vrozsahu Zakladného rozsahu hlavnych oprav  (Priloha &. 2), ktoré su objednané
Objednavkou.

Partner sa zavazuje, Zze na zaklade pisomnej poziadavky zo strany ZSSK CARGO na zmenu
rozsahov prac vykonavanych v ramci Zakladného rozsahu hlavnych oprav HDV (Priloha ¢&. 2) ,
umerne upravi rozsah tychto prac a v nadvaznosti nari dohodnuti cenu Hlavnych oprav HDV.
(Priloha &. 1). Zmenu rozsahov prac v ramci Zakladného rozsahu je ZSSK CARGO povinna
pisomne poZadovat najneskér v defi odovzdania HDV do opravy.

Pri oprave HDV nad Z&kladny rozsah opravy, ktory je stanoveny v Prilohe €. 2 Dohody, je

Partner povinny navrh Zapisu z komisionalnej prehliadky zaslat ZSSK CARGO minimalne 2
(dva) Pracovné dni pred terminom konania Komisionalnej prehliadky na Sekretariat Sekcie
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manazmentu ZKV - ECM e-mail adresa: cargo.S43@zscargo.sk. (tento zépis sluZi na
oboznamenie sa zastupcov ZSSK CARGO). Navrh Zapisu z komisionalnej prehliadky musi
obsahovat navrhovanu konecnu cenu za opravu a termin ukonéenia opravy (bod 4.1. (d)), kde
cena opravy bude rozdelena na:

e rozpis skuto¢ne pouzitého materialu s uvedenim jednotkovej ceny a poctu kusov,
e rozpis prac s uvedenim poctu hodin a ceny za jednotlivé opravarenské zasahy,
e termin ukoncenia opravy.

Partner vyhotovi Zapis z komisionalnej prehliadky HDV vratane priloh k Zapisu
z komisionalnej prehliadky, kde sa uvedu zistenia pri diagnostickych skuskach, rozhodnutia
0 spOsobe vykonania opravy jednotlivych celkov, resp. poziadavka na ponechanie celku bez
opravy. Zapis z komisionalnej prehliadky vratane jeho priloh sa spracuje v 4 vyhotoveniach
a to v den konania Komisionalnej prehliadky a Partner ho odovzda v 2 vyhotoveniach ZSSK
CARGO (podpisany vsetkymi zu¢astnenymi zastupcami). K Zapisu z komisionalnej prehliadky
bude prilozeny odsuhlaseny zoznam vyziskaného Kovového odpadu v zmysle bodu 4.2.
Dohody.

Po uskuto&neni Komisionalnej prehliadky HDV Partner doruc¢i do 3 (troch) Pracovnych dni na
Sekretariat Sekcie manazmentu ZKV - ECM, e-mail adresa: cargo.S43@zscargo.sk, Zapis
z komisionalnej prehliadky potvrdeny zastupcami ZSSK CARGO (supervizor aITK). Na
zaklade obidvomi stranami potvrdeného Zapisu z komisiondlnej prehliadky ZSSK CARGO
doruci Partnerovi Zmenovu Objednavku na opravu HDV.

V pripade, ak bude poc¢as opravy HDV potrebné uskutoCnit opravu nad rozsah dohodnuty v
Zapise z komisionalnej prehliadky, alebo bude nutné zmenit termin ukoncenia opravy, Partner
bezodkladne zvola doplnkovu Komisionalnu prehliadku. Postup zvolania doplnkovej
Komisionalnej prehliadky je rovnaky ako pri zvolani Komisionalnej prehliadky. Partner
bezodkladne vypracuje dodatok k Zapisu z komisionalnej prehliadky necha ho potvrdit ITK
ZSSK CARGO. Nasledne dodatok k Zapisu z komisionalnej prehliadky zaSle na e-mail
adresu: cargo.S43@zscargo.sk na schvalenie. V oprave mdze Partner pokraCovat az po
doruéeni Zmenovej objednavky k pdvodnej Objednavke alebo k pévodnej Zmenovej
Objednavke ZSSK CARGO ato v pripade, ak sa dodatkom ku Zapisu z komisionalnej
prehliadky meni kone¢na Cena. V pripade zaatia prac zo strany Partnera bez dorucenia
Zmenovej objednavky je Partner povinny znaSat vzniknuté naklady a uhradit pripadnu
preukazatelnu skodu ZSSK CARGO. V pripade, ak sa dodatkom k Zapisu z komisionalnej
prehliadky meni len termin ukonCenia HDV, sta€i na odsuhlasenie podpisanie dodatku
k Zapisu z komisionalnej prehliadky dalsim zastupcom ZSSK CARGO.

DALSIE DOHODNUTE PODMIENKY PLNENIA

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne spolupracovat, poskytnut sucinnost potrebnu na
plnenie predmetu Dohody. Zmluvné strany sa dalej zavazuju informovat sa o v3etkych
skuto€nostiach relevantnych pre riadne a v&asné plnenie svojich povinnosti a zavazkov
vyplyvajucich im zo Dohody, ako aj o skuto€nostiach, ktoré by mohli zmarit alebo podstatne
stazit plnenie predmetu Dohody.

Zmluvné strany su povinné plnit svoje povinnosti a zavazky vyplyvajuce im z Dohody,
z potvrdenej Objednavky/Zmenovej Objednavky a zo suvisiacich pravnych predpisov riadne
a v€as tak, aby nedochadzalo k omeskaniu s ich plnenim.

ZSSK CARGO je opravnena kontrolovat poskytovanie Diela na kazdom stupni jej
vykonavania formou medzioperacnych kontrol. Prace a/alebo material, ktoré vykazuju uz
v priebehu realizacie Diela nedostatky, alebo su vrozpore s Dohodou, musi Partner na
vlastné néklady nahradit nezavadnymi pracami a/alebo materialmi bez dopadu na termin
ukon&enia nim realizovanych prac. Ak ZSSK CARGO pri kontrole zisti, Ze Partner poruSuje
svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Partner bezodkladne odstranil zistené vady, vzniknuté
chybnym zhotovenim prac a dalej poskytoval Dielo bez chyb a nedostatkov. V pripade, ked
Partner v primeranej dobe, uréenej ZSSK CARGO neodstrani zistené nedostatky, povaZuje sa
to za podstatné porusenie Dohody a ZSSK CARGO ma pravo od Dohody odstupit. Akékolvek
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mimoriadne skuto€nosti, hlavhe vo vztahu k terminom realizacie prac, ich rozsahu, kvalite,
technolégiam a podobne, je Partner povinny oznamit kontaktnej osobe ZSSK CARGO bez
zbyto¢ného odkladu.

ZSSK CARGO je opravnena podmiefiovat prevzatie plnenia predmetu Dohody vykonanim
skusok, alebo predvedenim plnenia, ktoré je predmetom Dohody. V takom pripade je Partner
povinny skusky a predvedenie pred ZSSK CARGO vykonat na vlastné naklady a na vlastné
nebezpefenstvo. Pokial nie su skusky alebo predvedenie vykonané, ZSSK CARGO je
opravnena odmietnut prevzatie plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze tento pripad sa
nepovazuje za pripad omeskania ZSSK CARGO.

V pripade, ze Partner odstrafiuje Vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, v priestoroch ZSSK
CARGO, pripadne na jej pozemkoch, alebo v priestoroch a/alebo na pozemkoch, ktoré ZSSK
CARGO obstaralo za tymto uc¢elom, znasa nebezpecenstvo skody na veci Partner.

Ak Zmluvna strana spdsobi porusenim svojich povinnosti a/alebo zavazkov vyplyvajicich jej
z Dohody a/alebo nedodrzanim/poru$enim vyhlaseni a/alebo zaruk urobenych v Dohode
akukolvek Skodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednost za $kodu a povinnost na nahradu
Skody takto spbésobenu druhej Zmluvnej strane sa bude riadit a spravovat ustanoveniami
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak nebude priorithe uspokojené podla bodu 6.6. tejto
Dohody.

Partner sa zavazuje, ze ku dfiu nadobudnutia ucinnosti tejto Dohody bude mat uzatvorenu
poistnd zmluvu o poisteni nahrady Skody vyplyvajucej z podnikatelského rizika do minimalnej
vysky poistného pinenia 2 000 000,00 EUR (slovom: dvamiliény eur).

Na poziadanie ZSSK CARGO Partner uzavretie poistnej zmluvy preukaze pisomne, bud
fotokopiu poistnej zmluvy alebo potvrdenim poistovne. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze
uzavretie uvedeného poistenia a jeho trvanie je minimalne na €as trvania zaru¢nej doby na
opravu predmetnych HDV ato od prevzatia Predmetu plnenia -opraveného HDV, po
skonCenie maximalneho ¢&asu trvania zarucnej doby, ako aj zavazok Partnera z tohto
poistenia odSkodnit ZSSK CARGO za vadné plnenie (opravu) a sankcie stym spojené a
uplatnené voci ZSSK CARGO, je podstatnou zmluvnou povinnostou ajej resp. ich
porusenie a/alebo nesplnenie je sankcionované zmluvnou pokutou vo vyske $kody vzniknutej
v dbsledku Partnerovho vadného plnenia (opravy).

Pohladavky Partnera voci ZSSK CARGO vzniknuté na zaklade ustanoveni Dohody nie je
mozné postupit’ tretej osobe bez pisomného suhlasu ZSSK CARGO. V pripade, ze Partner
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ZSSK CARGO postupi pohladavku, ktord ma vodi
ZSSK CARGO tretej osobe, je Partner povinny zaplatit ZSSK CARGO zmluvnu pokutu vo
vySke nominalnej hodnoty postupenej pohladavky.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Partner sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Dohody v sulade, vrozsahu, v kvalite,
spbsobom a za dalSich podmienok uvedenych v Dohode a v Prilohe €. 3 Dohody. Partner rugi
za to, Ze Predmet plnenia nema Vady a Ze funkénost a pouzitie Predmetu plnenia bude plne
zodpovedat’ funkénym vlastnostiam a Specifikacidm Predmetu plnenia ztoho plynucim
a prilozenej Dokumentacii HDV.

Partner zodpoveda za Vady, ktoré ma Predmet plnenia v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na ZSSK CARGO, aj ked sa Vada stane zjavnou az po tomto Case.
Partner zodpoveda takisto za kazdu Vadu, ktora vznikne pred okamihom, alebo po okamihu
uvedenom v predchadzajucej vete, ak je spdsobena porusenim jeho povinnosti.

Ak Partner uskutoCni plnenie predmetu Dohody s Vadami, Zmluvné strany sa dohodli, ze
ZSSK CARGO mdze postupom uvedenym v Prilohe €. 3, bode 3 tejto Dohody :

€) PoZadovat, v lehote dohodnutej pisomne medzi Partnerom a ZSSK CARGO,

odstranenie Vad uskutoCnenim nahradného alebo dodatoéného plnenia
a pozadovat odstranenie pravnych Vad, a/alebo
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(b) pozadovat, v lehote dohodnutej pisomne medzi Partnerom a ZSSK CARGO,
odstranenie Vad opravou plnenia, ak su Vady opravitelné, a/alebo

(c) pozadovat primerantd zlavu z Ceny urcenej vbode 3. Dohody spésobom
vypocitanym v bode 7.13. Dohody, a/alebo

(d) odstupit od Dohody okamzite a bez uvedenia dévodu.

Partner je povinny na poziadanie ZSSK CARGO podla bodu 7.3. Dohody a Prilohy &. 3 zaslat
ZSSK CARGO bez zbyto¢ného odkladu Navrh. ZSSK CARGO je povinna tento Navrh
schvalit, podmienit splnenim urcitych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia
Navrhu je ZSSK CARGO opravnend urcit’ Partnerovi dodato¢nu lehotu na predloZenie nového
Navrhu, alebo je opravnena uplatnit ostatné naroky uvedené v bode 7.3. V pripade, ze ZSSK
CARGO neprevezme od Partnera Navrh v zmysle Prilohy €.3, vznika Partnerovi povinnost
uhradit ZSSK CARGO zmluvnu pokutu vo vySke 100% z Ceny vadného plnenia predmetu
Dohody, a to na vyzvanie ZSSK CARGO v lehote a spdésobom uvedenym vo vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ZSSK CARGO moéze v kazdom pripade popri naroku
uvedenom v bode 7.3. pism. a) alebo b) pozadovat’ aj primeranu zlavu z Ceny podla bodu
7.13. Dohody.

Zaruéna doba je stanovena v €lanku 2. Prilohy €. 3 Dohody.

Partner sa zavazuje na vlastné naklady a v lehote pisomne uréenej ZSSK CARGO podla
bodu 7.3. odstranit Vadu Predmetu pinenia bez ohladu na to, ¢i Vada vznikla pred podpisom
Preberacieho protokolu alebo poc¢as plynutia Zaruénej doby.

Ak dbjde k vadnému plneniu zo strany Partnera, Partner odstrani Vadu v lehote v zmysle
Prilohy €. 3 Dohody. V pripade, ak Vada nebude odstranena v stanovenej lehote, pripadne
Partner oznami ZSSK CARGO, ze Vada je neodstranitelna, je ZSSK CARGO opravnené
odstupit od Objednavky/Zmenovej Objednavky. Partnerovi nevznika odstipenim
od Objednavky/Zmenovej Objednavky v dosledku neodstranenia Vad plnenia v primeranej
stanovenej lehote narok na zaplatenie zmluvnej pokuty ani na nahradu nakladov
vynalozenych na plnenie predmetu Dohody. Narok ZSSK CARGO na nahradu $kody
a na zmluvnu pokutu nie je tymto odstupenim od Objednavky/Zmenovej objednavky dotknuty.

Do doby odstrdnenia Vad nie je ZSSK CARGO povinna platit Cast Ceny, ktora
by zodpovedala jej naroku na zlavu z Ceny podla bodu 7.13. Dohody, ak by Vada nebola
odstranena.

V pripade, Zze sa na Predmet plnenia poskytnuty Partnerom ZSSK CARGO vztahuje zaruka
poskytovana tretou stranou, Partner je povinny informovat ZSSK CARGO o vsetkych
skutoCnostiach, ktoré mézu mat vplyv na uplatnenie narokov z Vad takéhoto Predmetu
plnenia, najma je povinny pisomne oznamit ZSSK CARGO de#, v ktory uplynie Zaruéna doba
a je povinny v tento defi odovzdat ZSSK CARGO vsetky dokumenty, ktoré by bolo potrebné
v pripade uplatnenia narokov zo zodpovednosti za Vady predloZit. Pofas zaruénej doby
naroky z Vad vodi tretim osobam uplatfuje Partner.

Zaru€na doba zadina plynut momentom zacatia uZivania predmetu opravy zo strany ZSSK
CARGO, t.j. momentom podpisania Zapisnice o prevzati HDV z opravy a uvedenim HDV
do prevadzky.

Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktort ZSSK CARGO neméze uzivat Predmet plnenia pre
jeho Vady, za ktoré zodpoveda Partner.

Ak nie je v Dohode vyslovne ur€ené inak, ZSSK CARGO je opravnena odmietnut’ Ciastocné
plnenie zavazku Partnera.

V pripade, kedy ZSSK CARGO pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze pri

uréeni vy3ky zfavy bude ZSSK CARGO vychadzat najma z posudenia nasledovnych
skutocnosti:
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(@) naklady a Cas, ktoré bude ZSSK CARGO musiet vynalozit na &innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Dohody stalo bezvadnym v zmysle
Dohody,

(b) hodnota plnenia predmetu Dohody

(c) vyznam plnenia predmetu Dohody pre hospodarsku ¢&innost ZSSK CARGO
a Skody, ktoré mézu byt vadnostou plnenia ZSSK CARGO spbsobené.

SANKCIE

V pripade, ak sa Partner dostane do omeSkania s plnenim predmetu Dohody, je ZSSK
CARGO opravnena uplatnit si vo¢i nemu zmluvnd pokutu vo vySke 250,00 (slovom
dvestopatdesiat) EUR a to za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, priCom ZSSK CARGO vznika
pravo odstupit od zmluvy s U¢inkami od pociatku s tym, Ze zmluva zanika defi nasledujuci po
dni doruenia oznamenia o odstupeni Partnerovi. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

V pripade, ak sa Partner dostane do omeskania s prevzatim HDV do opravy v zmysle bodu
5.1. Dohody je ZSSK CARGO opravnena uplatnit' si vo¢i nemu zmluvnd pokutu vo vyske
150,00 EUR (slovom: jednostopatdesiat eur) a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania, pricom
mu vznika pravo odstupit od Dohody s U€inkami od pociatku. Narok ZSSK CARGO na
nahradu Skody tym nie je dotknuty.

V pripade, ak sa Partner dostane do omeskania s uskutoénenim Komisionalnej prehliadky
HDV v zmysle bodu 5.3. Dohody je ZSSK CARGO opravnena uplatnit’ si vo¢i nemu zmluvnu
pokutu vo vySke 150,00 EUR (slovom: jednostopatdesiat eur) ato za kazdy aj zacaty def
omeskania, pri€om mu vznika pravo odstupit od dohody s u¢inkami od pociatku. Narok ZSSK
CARGO na nahradu $kody tym nie je dotknuty.

V pripade, ak sa Partner dostane do omes$kania s odstranenim Vady v lehote stanovenej
ZSSK CARGO, je ZSSK CARGO opravnena uplatnit si voci Partnerovi zmluvnu pokutu vo
vysSke 250,00 EUR (slovom: dvestopatdesiat) a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Narok
ZSSK CARGO na nahradu skody tym nie je dotknuty.

V pripade, ak sa ZSSK CARGO dostane do omes$kania s uhradou Faktury a Fakturu neuhradi
ani do 10 dni po tom, &o mu bola doruéena pisomna vyzva na jej zaplatenie, je Partner
opravneny uplatfiovat si vo¢i ZSSK CARGO urok z omeSkania vo vyske 0,03% z diznej
Ciastky, a to za kazdy aj zaCaty den omeskania v sulade s § 369 Obchodného zakonnika.

KONTAKTY A DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenia, ziadosti, poziadavky, navrhy, suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie
schvalenia, vypoved alebo akakolvek ina komunikacia predpokladana, vyzadovana alebo
povolena Dohodou (dalej len ,KoreSpondencia“) musi mat pisomnud formu a musi byt
doruéend Zmluvnej strane posStou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou
sluzbou, faxom na Kontaktné udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne Kontaktnej
osobe Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajuce sa
skonéenia trvania tejto Dohody budu doru€ované len prostrednictvom poSty, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou (vytlacok elektronickej verzie) .

Pre potreby doru€ovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel Zmluvnych stran
uvedené v tejto Dohode, alebo adresy uvedené na Objednavke, alebo ak odosielajucej
Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne ind novu adresu
urend na doruCovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urCenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Dohody alebo v suvislosti s touto Dohodou sa
prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne informovat druhu
Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doru€ovanie rozhodujuca nové adresa riadne ozna-
mena Zmluvnej strane pred odosielanim KoreSpondencie.

17



Réamcova dohoda ¢. 4182/2015-08

9.3. KoreSpondencia sa povazuje za doruenu v den dorucenia zasielky, resp. v def odmietnutia
prevzatia zasielky, ak bola zasielka doruCena postou, osobne alebo expresnou kuriérnou
sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedoruCenej sa KoreSpondencia povazuje za
doruéenu na treti defi od jej vratenia a to aj vtedy, ak osoba uvedena ako Kontaktna osoba sa
o tom nedozvedela.

10. KONTAKTNE UDAJE A KONTAKTNE OSOBY ZMLUVNYCH STRAN

10.1. Kontaktné udaje Partnera

Zelezniéné opravovne a strojarne Zvolen, a.s., Métovska cesta 259/11,
Adresa
960 03 Zvolen

Telefon +421 |
Fax +421 [

E-mail
Internet http://www.zoszv.sk

10.2. Kontaktné osoby Partnera
Meno a priezvisko Telefon Mobil E-mail
+421 T +421

10.3. Kontaktné udaje ZSSK CARGO

Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s.
Driefiova 24 , 820 09 Bratislava, Slovenska republika
Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s.,
Sekcia uctovnictva a dani

Adresa

Adresa pre zasielanie

Faktar Driefiova 24 . 820 09 Bratislava, Slovenska republika
Telefon

Fax

E-mail

Internet .zscargo.sk

10.4. Kontaktné osoby ZSSK CARGO

Meno a priezvisko  [Telefon i Rozsah opravnenia
vo veciach zmluvnych

osoba opravnena konat vo
veciach technickych

11. ZANIK DOHODY

11.1.  Zmluvné strany sa dohodli, ze Dohoda zanika:
(8) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v defi tam uvedeny;

(b) nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstupenia od Dohody jednou zo Zmluvnych stran
v sulade s bodom 11.2. Dohody;

(c) uplynutim vypovednej lehoty na zaklade pisomnej vypovede ktorejkolvek
20 Zmluvnych stran s sulade s bodom 11.3. Dohody;
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(d) uplynutim doby, na ktord bola Dohoda uzatvorena v zmysle bodu 16.2. Dohody, ak
nenastane skor skutocnost uvedena v pism. e) tohto bodu Dohody;

(e) uplynutim doby, na ktord bola Dohoda uzatvorena; avSak, ak bola na zaklade tejto
Dohody vystavena nova Objednavka, pricom doslo jej akceptovanim zo strany Partnera
spbésobom uvedenym v ¢l. 4 bode 4.1 Dohody k platnému uzatvoreniu zmluvy, tato
Dohoda ostava v platnosti po€as plnenia zmluvy a po spineni zmluvy tato Dohoda zanika;

(f) vyCerpanim celkového finanéného objemu predmetu zakazky 2 750 296,00 EUR bez
DPH (slovom: dvamilibnysedemstopatdesiattisicdvestodevatdesiatSest eur), ktory bol
stanoveny ZSSK CARGO vo verejnom obstaravani nadlimitnej zakazky ,Vykonanie
hlavnych oprav na hnacich drdhovych vozidlach rady 751 a 752 vo verejnej sutazi
vyhlasenej pod 12162 - MSS vo Vestniku verejného obstaravania 111/2015 zo dna
08.06.2015 pred uplynutim doby, na ktori bola Dohoda uzavreta v zmysle bodu 16.2
Dohody.

Odstupit od Dohody méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou. Podstatnym poruSenim zmluvnych
povinnosti sa rozumie poruSenie takych povinnosti vyplyvajiacich z Dohody, na ktoré sa podfa
ustanoveni Dohody viaze moznost odstupit od Dohody a to: nesplnenie podmienok v zmysle
bodu 4.1. (d) Dohody, nesplnenie prip. strata spdsobilosti Partnera v zmysle bodu 4.14.
Dohody, nesplnenie podmienky prevzatia HDV do opravy v zmysle bodu 5.1. Dohody,
nesplnenie podmienky uskutoCnenia Komisionalnej prehliadky ND v zmysle bodu 5.3.
Dohody, omes$kanie s poskytnutim Predmetu plnenia v zmysle Prilohy €. 1 Dohody
a/alebo Objednavky al/alebo Zmenovej Objednavky.
Ostatné porusenia zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346
Obchodného zakonnika. Pisomné odstupenie od Dohody nadobida platnost a Uc&innost
driom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane s G¢inkami od teraz. Odstupenie od Dohody sa
v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol
v dbsledku poruSenia povinnosti. Odstupenie od Objednavky sa v8ak tyka vyluCne prav
a povinnosti vzniknutych na zaklade Objednavky.

Dohodu mozno vypovedat len pisomne, ato aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota
je 5 (pat) kalendarnych mesiacov a zacina plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Dohody dorucena
druhej Zmluvnej strane. Uplynutim vypovednej lehoty Dohoda zanika. Pre nezrealizované
a nezruSené plnenie objednané Objednavkou/Zmenovou objednavkou v ase zaniku dohody
platia podmienky Dohody aZ do splnenia Objednavky/Zmenovej objednavky.

Zanik tejto Dohody nema vplyv na nevysporiadané prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré
vznikli po€as existencie tejto Dohody, ani na povinnost Uhrady Zmluvnej pokuty a ostatnych
pripadnych sankcii vratane nahrady Skody. Zmluvné strany sa zavazuju tieto nevysporiadané
prava a povinnosti vysporiadat do 24 mesiacov odo dfa ukonc¢enia platnosti Dohody.

VLASTNICKE PRAVO

Nebezpecenstvo Skody na Predmete plnenia prechadza z Partnera na ZSSK CARGO
a vlastnicke pravo k Predmetu plnenia ZSSK CARGO nadobuda okamihom podpisu -
Zapisnice o prevzati HDV z Hlavnej opravy zastupcami Zmluvnymi stranami.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Partner sa zavazuje poskytnut Predmet plnenia Specifikovany v Objednavke a/alebo Dohode
ZSSK CARGO na vlastnu zodpovednost' a nebezpeenstvo vratane Skody na veci s odbornou
starostlivostou a spinit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce zo vS8eobecne zavaznych predpisov, z
internych predpisov ZSSK CARGO a z pokynov ZSSK CARGO vzdy v relevantnom zneni,
ktoré sa vztahuju na Partherom poskytované pinenie (spolu dalej aj ,Predpisy®), najma, nie
vSak len na
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a) bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci; Partner zodpoveda za ochranu zdravia
a bezpecnost pri praci vSetkych osob, prostrednictvom ktorych poskytuje plnenie podla
Objednavky/Dohody a os6b, ktoré sa sich vedomim zdrzuju na spolo¢nom pracovisku
Partnera so ZSSK CARGO (dalej aj ,Osoby“). Partner sa najma zavazuje poskytnut
Osobam vsetky potrebné informacie a pokyny na zaistenie ich bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane tych, ktoré platia pre pracoviska a priestory ZSSK CARGO a
zodpoveda v celom rozsahu za ich sustavné dodrziavanie vSetkymi Osobami.

b) podmienky vstupu do priestoru drah a na pracoviska ZSSK CARGO; Partner sa najma
zavazuje zabezpedit, aby vSetky Osoby splfali vSetky predpoklady odbornej, zdravotnej
a zmyslovej spOsobilosti pre vykon pracovnych €innosti na drahe v zmysle Predpisov.

Partner zodpoveda za vSetku a akukolvek ujmu, ktora vznikne ZSSK CARGO v désledku
porusenia zavazkov Partnera (vratane ujmy spdsobenej tretim osobam a ujmy v podobe
sankcie ulozenej ZSSK CARGO organom verejnej moci v dosledku poruSenia zavazkov
Partnera a s tym spojené naklady).

DOVERNE INFORMACIE A MLCANLIVOST

Partner vyhlasuje, Ze Ziadne ustanovenie v tejto Dohode nepovazuje za obchodné tajomstvo
v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zakonnika a/alebo Dévernu informaciu. Partner berie na
vedomie a suhlasi s tym, ze tato Dohoda vratane vSetkych jej suCasti a dokumentov na fiu
nadvazujucich bude zverejnena v Centralnom registri zmliv v zmysle §47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni.

ROZHODNE PRAVO A JURISDIKCIA

Dohoda, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa dohodli, Ze pouzitie
akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek v§eobecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej
republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne vylu€ené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie
mohlo menit (€i uz Uplne alebo Ciastoéne) vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek
ustanovenia Dohody a/alebo dokumentov na zaklade ktorych vznikla.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne z Dohody alebo
v akejkolvek suvislosti s Dohodou (vratane akychkolvek a vSetkych sporov tykajucich sa jej
uzavretia, platnosti, UcCinnosti, existencie a/alebo ukoncenia) sa bude rieSit prednostne
vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran vedenymi v dobrej viere a s dobrym umyslom. Ak
sa takyto spor, nezrovnalost a/alebo rozpor nepodari vyrieSit ani vzajomnymi rokovaniami
Zmluvnych stran najneskér do 30 (tridsat) dni odo dfia ich zacatia, je ktorakofvek Zmluvna
strana opravnena podat navrh na prislusny sud v Slovenskej republike. Rokovanie musi zacat’
do 10 dni odo dfia vzniku sporu, nezrovnalosti a/alebo rozporu Zmluvnych stran.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany tymto potvrdzuju, Z2e ZSSK CARGO je stranou opravnenou (nie vsak
povinnou) a Partner je stranou zaviazanou na uzavretie zdkazky podpisanim jemu dorucenej
Objednavky apreto ZSSK CARGO nie je povinna vyzvat Partnera Objednavkou
na poskytnutie Plnenia Specifikovaného v Dohode. Ak ustanovenia Objednavok uzatvaranych
v buducnosti na zaklade tejto Dohody neurCuju inak, vztahuju sa na uzavreté Objednavky
ustanovenia tejto Dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dohoda sa uzatvara na dobu uréitd a to odo dna jej ucinnosti
do 31.12.2016, ak nedéjde v uvedenom obdobi skér k vy&erpaniu finanéného limitu (bod 11.1.
pism. f) a bod 2.2. Dohody.
Dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom jej
prvého zverejnenia v zmysle zakona €.40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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Ustanovenia tejto Dohody je mozné menit len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran
formou pisomnych a o€islovanych dodatkov k Dohode, podpisanych Zmluvnymi stranami
(bod 1.2 Dohody) .

Vsetky prilohy Dohody tvoria jej neoddelitelnu sucast. V pripade akéhokolvek rozporu medzi
ustanoveniami a/alebo znenim c¢lankov Dohody a ustanoveniami a/alebo znenim priloh
Dohody, maju prednost ustanovenia a/alebo znenie ¢lankov Dohody.

Dohoda sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je
povazovany za origindl, priCom Partner prevezme 1 (jeden) rovnopis. VSetka komunikacia
v ramci plnenia Dohody bude prebiehat vyluéne v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju spdsobilost na pravne uUkony v plnom rozsahu
a ich zmluvna volnost nie je Ziadnym sp6sobom obmedzena. Zmluvné strany dalej vyhlasujd,
Zze Dohodu uzatvorili na zaklade ich skuto¢nej, slobodnej a vaznej vole, ktoru prejavili uréito
a zrozumitelne, Dohodu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle,
ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Dohodu si preditali,
obsahu Dohody porozumeli a na znak suhlasu s obsahom Dohody ju vlastnoruéne podpisali.

NA DOKAZ TOHO ZMLUVNE STRANY DOHODU PODPISALI V DEN, KTORY JE UVEDENY NA
PRVEJ STRANE DOHODY.
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PODPISOVA STRANA

Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a. s.

Ing. Vladimir Luptak
predseda predstavenstva a generalny riaditef,
Zeleznitna spoloCnost Cargo Slovakia, a. s.

Ing. Peter Fejfar, ACCA
¢len predstavenstva a riaditel iseku ekonomiky,
Zelezni¢na spoloCnost Cargo Slovakia, a.s.
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Zelezniéné opravovne a strojarne Zvolen, a. s.

Ing. Ladislav Poér
generalny riaditel,
Zelezniéné opravovne a strojarne Zvolen, a. s.
na zaklade plnomocenstva zo dria 07.04.2008

Ing. Boris Suja

vyrobny riaditel ,
Zelezniéné opravovne a strojarne Zvolen, a.s.
na zaklade plnomocenstva zo dna 05.12.2012



Cenovd a technickd specifikdcia Predmetu pinenia,

doba uskutoénenia oprdv

I. Zakladny rozsah opravy u ka2dého HDV prevzatého do opravy

Priloha é&. 1

Cena Cena za
operaciu
P.&. Opericla E ofet | Pracno prace Cena prace Material | celkom
s st Ve celkom v € v € bez
v hod bez DPH | ppH
za 1 hod
{. Zakladny rozsah 1 HDV X X X b X
1 Vstupna prehlladka a demonta cetkov 1 HDV 252 25,00 6 300,00 471,00 6771,00
* | motorového rudta
2 1. Pojazd - rozpls prac v Prilohe &. 2 1 HDV 399 25,00 997500 | 14 823,00 24 798,00
2. Spodok s nastavbou - rozpis prac v 1 HOV 381 25,00 9 525,00 4 970,00 14 495,00
3
Prilohe &. 2
A 3. Brzda a pneumatické zariadenia - 1 HDV 132 25,00 3 300,00 5 240,00 8 540,00
| rozpis prac v Prilohe &. 2
5 |4 Chladenle, vykurovante, vetranie - 1 HDV 301 25,00 752500 | 2805,00 10 330,00
" | rozpis prac v Prilohe &. 2
5 5. Spafovaci motor- rozpis prac v Prilche | 1 HDV 1349 25,00 3372500 | 34975,00 68 700,00
T lé2
7 6. Prenos vykonu- rozpis prac v Prilohe 1 HDV 135 25,00 3 375,00 1 385,00 4 760,00
le2
8 7. Silnopridové stroje a zariadenia - 1 HDV 888 25,00 22 150,00 4 180,00 26 330,00
" | rozpis prac v Pritohe &, 2
8. Pristroje a zariadenia kontrolné,
9. | zabezpetovacie a oznamovacie - rozpis LN 297 g o e 802.00 Racs00
prac v Prilohe ¢&. 2
10 9. Ostatné zariadenie - rozpis prac v 1 HOV 151 25,00 3775,00 755,00 4 530,00
" | Prilohe ¢&, 2
1 10. Vozidlo ako celok - rozpis prac v 1 HDV 987 25,00 24 875,00 9 479,00 34 154,00
" | Prilohe &. 2
Cena celkom spolu: 1 HDV 5270 131 750,00 | 79 688,00 211 438,00
(sutet cien operacil pod p.&. 1 aZ 11)




Il. Suvisiace opravarenské prace, ktoré st v

vykonania pre funk&nost HDV

ykonavané len v pripade preukazania nutnosti ich

Cena Cena za
P. Operécla - pozer | Pracnost préce Cenaprice | Materialy operaciu
2 v hod ve celkom € bez DPH celkom
23 1 hod v € bez DPH
8) Suvisiace opravirenské price x
X X X
pre 1 HOV {rada 751, 752) X X X
1. | DOSADENIE NOVE) OBRUCE DVOIKOLESIA Ks 1 4 25,00 100,00 630,00 730,00
2. | DOSADENIE NOVEHO DISKU DVOIKOLESIA Xs 1 1 25,00 25,00 2080,00 2 105,00
3. | DOSADENIE NOVEJ NAPRAVY DVOIKOLESIA ' 1 5 25,00 125,00 2230,00 2 355,00
4- 1 DOSADENIE NOVEHO NAPRAVOVEHO LOHISKA KS 1 1 25,00 25,00 399,00 424,00
5. | DOSADENIE NOVEHO OZUBENEHO VENCA Ks 1 a 25,00 100,00 2230,00 2 330,00
DVOJKOLESIA
6. | DOSADENIE NOVEHO KRIDLOVEHO CERPADLA K2 KS 1 0 25,00 0,00 91,00 91,00
7. | DOSADENIE NOVYCH DREVENYCH ROZTOV NA SADA 1 22 25,00 550,00 180,00 730,00
PODLAHE STROJGVNI
8. | DOSADENIE NOVEHO TAZNEHO HAKU XS 1 Y 25,00 0,00 1600,00 1 600,00
9. | DOSADENIE NOVEHO TAZNEHO 2APY Ks 1 50 25,00 1250,00 1500,00 2750,00
10. | DOSADENIE NOVEHO MOLITANU NA STRECHE SADA 1 30 25,00 750,00 260,00 1010,00
STANOVISTA RUSNA
11. | DOSADENIE NOVEI VYROVNAVACE) NADRZE KS 1 0 - 25,00 0,00 150,00 150,00
VODNEHO OKRUHU $M
12. | DOSADENIE NOVE) DREVENE) PODLAHY XS 1 53 25,00 1 325,00 240,00 1565,00
STANOVISTA RUSNOVODICA
DOSADENIE NOVEHO VAHADLA HLAVY VALCA XS 1
13, 0 25,00 0,0 ! !
SPALOVACIEHO MOTOAY 0 D) AHEY
14, | DOSADENIE NOVEHO SACIEHO VENTILU KS 1 0 25,00 0,00 62,00 62,00
SPALOVACIEHO MOTORU
15. | DOSADENIE NOVEHO VIFUKOVEHO VENTILU KS 1 0 25,00 0,00 62,00 62,00
SPALOVACIEHO MOTORU
| 16. | DOSADENIE NOVEHO TELESA HLAVY VALCOV KS 1 0 25,00 0,00 2695,00 2 695,00
SPALOVACIEHO MOTORU
17. | DOSADENIE NOVEHO CHLADIACEHO CLANKU KS 1 0 25,00 0,00 253,00 253,00
DLHEHO
I 18 | posapenie navEno CHLADIACEHO CLANKU KS 1 0 25,00 0,00 196,00 196,00
KRATKEHO
{ 19 | oosaoenie NovEs ainice SPALOVACIEHO MOTORU KS 1 0 25,00 0.00 1026,00 1026,00
[ 20. | DosADENIE NOVE) SADY ULOZENT VACKOVEHO SADA 1 4 25,00 100,00 659,00 759,00 |
HRIADELA SM |
[ 21 | DOSADENIE NOVE) VLOZKY VALCA SPALOVACIEHO KS { 3 25.00 75,00 826,00 901,00
; MOTORA 5M




22. | \WMENA VSTREKOVACICH VACIEK SM KS 1 25,00 25,00 473,00 504,00

23. | DOSADENIE NOVEHO LABYRINTU SPALOVACIEHO KS 1 25,00 25,00 306,00 331,00
MOTORU

24. | DOSADENIE NOVES DILATACIE VYFUKU SM Ks 1 25,00 25,00 279,00 304,00

25. | WWMENA TELESA PALIVOVEHO CERPADLA SM Ks 0 25,00 0,00 84,00 84,00

26. | DOSADENIE NOVYCH HRIADELOV PALIVOVEHO KS 0 25,00 0,00 36,00 36,00
CERPADLA SM

27. | DOSADENIE NOVEHO OZUBENEHO KOLESA KS 0 25,00 0,00 43,00 43,00
PALIVOVEHO CERPADLA SM

28. | DOSADENIE NOVEHO PREDNEHO VEKA OLEJOVEHO KS 0 25,00 0,00 120,00 120,00
CERPADLA SM

29. | DOSADENIE NOVEHO ZADNEHO VEKA OLEJOVEHO KS 0 25,00 0,00 86,00 86,00
CERPADLA SM

30, | DOSADENIE NOVEHO HNACIEHO HRIADELA KS 1 25,00 25,00 68,00 93,00
OLEJOVEHO CERPADLA SM

31. | DOSADENIE NOVEHO HNANEHO HRIADELA KS 1 25,00 25,00 52,00 77,00
OLEJOVEHO CERPADLA SM

32. | DOSADENIE NOVEHO OZUBENEHO KOLESA XS 1 25,00 25,00 305,00 330,00
OLEJOVEHO CERPADLA SM

33. | DOSADENIE NOVEHO PASTORKU TRAKCNEHO KS 1 25,00 25,00 445,00 470,00
MOTORA

34. | DOSADENIE NOVEHO 1ZOLATORA DRZIAKA UHLIKOV KS 0 25,00 0,00 36,00 36,00
TRAKCNEHO MOTORA

35, | DOSADENIE NOVEHO DRZIAKA KARTACOV KS 0 25,00 0,00 58,00 58,00
TRAKENEHO MOTORA

36. | DOSADENIE NOVYCH PRIVODNYCH KABLOV KS 1 25,00 25,00 360,00 385,00
TRAKENEHO MOTORU

. DOSADENIE NOVEHO LOZISKA TRAKENEHO MOTORU 1 25,00 25,00 203,00 228,00
— PREDNE KS

38. | DOSADENIE NOVEHO LOZISKA TRAKENEHO MOTORU KS 1 25,00 25,00 121,00 146,00
- ZADNE

39. | DOSADENIE NOVEHO HLAVNEHO POLU TRAKENEHO KS 3 25,00 75,00 798,00 873,00
MOTORA

40. | DOSADENIE NOVEHO POMOCNEHO POLU KS 3 25,00 75,00 718,00 793,00
TRAKENEHO MOTORA

41. | DOSADENIE NOVEI HRIADELE TRAKENEHO MOTORA KS 4 25,00 100,00 160,00 260,00

42. | PREVINUTIE ROTORA TRAKENEHO MOTORA XS 20 251008~ 3COTTON]EA 21826100 S1838100

43. | DOSADENIE NOVEHO HLAVNEHO POLU HLAVNEHO XS 3 25,00 75,00 1430,00 1 505,00
GENERATORA

44, | DOSADENIE NOVEHO POMOCNEHO POLY KS 3 25,00 75,00 950,00 1025,00
HLAVNEHO GENERATORA

45. | DOSADENIE NOVEHO LOZISKA HLAVNEHO KS 3 25,00 75,00 246,00 321,00
GENERATORA

46. | PREVINUTIE ROTORA HLAVNEHO GENERATORA Ks 235 25,00 5 875,00 8 700,00 14 575,00




47. | DOSADENIE NOVEHO 1ZOLATORA DRZIAKA UHLIKOV XS 1 0 25,00 0,00 40,00 40,00
TRAKENEHO DYNAMA

48. | DOSADENIE NOVEHO DRZIAKA UHLIKOV TRAKENEHO KS 1 0 25,00 0,00 60,00 60,00
DYNAMA

49. | DOSADENIE NOVEHO SILENTBLOKU TRAKENEHO XS 1 0 25,00 0,00 56,00 56,00
DYNAMA

50. | DOSADENIE NOVEJ SADY AKUMILATOROVYCH SADA 1 5 25,00 125,00 { 13 320,00 13 445,00
BATERI|

51. | pOSADENIE NOVEHO NARAZNIKA KS 1 o 25,00 0,00 1250,00 1250,00

52. | pOSADENIE NOVEHO TELESA BRZDOVEHO VALCA XS 1 0 25,00 0,00 310,00 310,00

53, VY‘MENA CELN?CH PLUHOV KS 1 7 25,00 175,00 1 450,00 1 525,00

54. | DOSADENIE NOVYCH LED SVETIEL A DOLNYCH HDV 1 48 25,00 1 200,00 3015,00 4215,00
REFLEKTOROV

55. | DOSADENIE NOVYCH TRETICH SVETIEL A HDV 1 a5 25,00 1 125,00 1 270,00 2 395,00
REFLEKTOROV US007

56. | DOSADENIE NOVEHO SOCIALNEHO KUTIKA HDV 1 48 25,00 1200,00 480,00 1680,00
ULOZENIE SKRINE RUSNA NA PODVOZKOCH | HDV 1 o . e eS00 X o

58 | pomocou GUMOKOVOVYCH sT(PIKOV g v Wl o)
ZREALIZOVAT

59. | DOSADENIE NOVE] PROTIHLUKOVE) 1ZOLACIE A | HDV 1 53 25,00 1325,00 155,00 1480,00
PODLAHY KABIN RUSNOV

60. | DOSADENIE  NOVEHO  ZATEPLENIA  KABINY | HDV 1 8 25,00 200,00 120,00 320,00
RUSNOVODICA

61. | DOSADENIE NOVEHO  AZBESTOVEHO  MAT. | HOV 1 7 25,00 175,00 184,00 359,00
ZHASIACICH KOMOR

62. | DOSADENIE NOVYCH ISTICQV HDV 1 3 2800 125,00 142:00 268,00

63. | NAHRADA PG 500 BALASTOM HDV . 52 25,00 1 300,00 403,00 1703,00

64. | DOSADENIE NOVYCH PROTISLNECNYCH ROLIET HOV 1 15 25,00 375,00 398,00 773,00

Cena celkom spolu: 88 189,00 132 349,00
1766 2 44 160,0 :
(sti¢et cien operdcli p.t.1-64) b : 5,00 00

Pozndmka:

*) -V pripade, ak sa pri opravarenskej ¢innosti neuvadza ,renovdcla” ND (dalej ,diel”), pripadne ,,vymena za renovovany” diel
alebo ,dosadenle renovovaného” dielu, je ocenend vymena aiebo dosadenie nového dielu.

Iil. Cena za hodinu prace nespecifikovanej technicko-technologickym postupom Hlavnej
opravy
(zmluvne nespecifikovany vykon)

. . Cena za
Pomenovanie operacie 1 hod price
v € bez DPH

Zmiuvne nedpecifikovana operacia (HZS) 25,00




IV. Doba opravy 1 ks HDV

Navrhovana doba opravy uchadzadom (v kalendarnych ditoch):

80
Maximéina doba trvania opravy poZadovand verejnym obstaravatefom je 80 kalendarnych dni
CENA CELKOM SPOLU za vykonanie Hlavnej opravy HDV 751 a 752
Vzdialenost
Poet | . - celkom v kom‘sk Navrhovand | Maximalna
. z pracoviska ;
Popis ngv v € bez DPH RD Zvolen do doba 1opravy doba trvzama
miesta opravy ) opravy 2)
a spét)

I. Zakladny rozsah 1 211 438,00 X X X
Ii. Suvisiace opravarenské prace 1 132 349,00 X e x

{preukazané)
fIl. Cena za hodinu prace 2500

nedpecifikovanej technicko-technolog. ' x x X

postupom Hlavnej opravy

(zmluvne nedpecifikovany vykon)
V. Doba opravy 1 HDV X

1 X 80 80

Cena celkom za vykonanle Hiavne 1 343 787,00
opravy 1 HDV v EUR bez DPH
Cena celkom spolu za vykonanie Hiavnej 8 2 750 296,00 ” . X

opravy 8 HDV v EUR bez DPH

Vysvetienie:

Navrhovant dobu ukondéenia opravy 1) - Uvédzajte v kalendémych drioch.
Maximélina doba ukoncenia opravy 2) — Je uvedené v kalendérnych drioch. Ide o maximéinu dobu trvania
opravy daného HDV poZadovant verejnym obstaravatefom

*) Podpis uchadzata, jeho Statutarneho organu alebo iného zastupcu uchadzata, ktory je opravneny konat v mene uchadzata
v zavézkovych vztahoch v sulade s dokladom o opravneni podnikat, t. . podfa toho, kto za uchadzata kona navonok. V pripade
skupiny podpisané kazdym &lenom skupiny alebo osobou opravnenou konat v danej veci za tlena skupiny.




Priloha €. 2 k Ramcovej dohode ¢. 4182/2015-08

ZELEZNICNA SPOLOCNOST CARGO SLOVAKIA, A.S., DRIENOVA 24, 820 09 BRATISLAVA

Priloha ¢.: 2 Zakladny rozsah Hlavnych oprav HDV rady 751 a 752

Vstupna prehliadka a demontaz celkov motorového rusna:

Vstupna prehliadka

Vypracovanie protokolu,

Uplna demontaZ agregéatov z rusfia, ich rozloZenie a priprava na komisionainu prehliadku ruiia: nadrze,
vzduchova armatura a nadoby, pristroje, elektrické tocivé stroje, pojazd, brzda, chladenie, funkéna vystroj
Kompletné odistenie rusna

Vykonanie defektoskopickej kontroly nariadenych dielov podfa ,3_S42_TechPostup-91_2012_v5.0 —
Technologické postupy a intrukcie pre nedestruktivne skiganie ZKV*

1. Pojazd
1.0. Pojazd

Vyviazanie podvozkov, uplng demontaz

Dékladné ocistenie vSetkych Casti

Kontrola jednotlivych dielov podvozku

Kompletizacia a zaviazanie podvozkov

Premazanie vSetkych klznych €asti podvozku

Naplnit v zmysle mazacich planov predpisanym druhom maziva vSetky Casti podvozku

Skusanie podvozku

Nastavenie vble medzi kyvnym ramenom a gumokovovym naraznikom po zaviazani skrine na podvozky
Zachytky brzdovych tiahel skontrolovat, poSkodené vymenit

1.1.3. Ulozenie otoéného ¢apu:

1)
2))

Ocistenie oto€ného ¢apu a jeho ulozenia
Kontrola:
a. gumokovovych opier otoéného ¢apu v rame podvozku
b. vonkajsia prehliadka uloZenia otocného ¢apu v rame podvozku
c. vonkajSia prehliadka oto€ného ¢apu v rame skrine
d. rozmerov a kontrola ulozenia oto¢ného Capu

1.1.4. Druhotné vypruzenie vratane ulozenia skrine na podvozku:

1.2

1)
2)
3)

1)
2))
3)
4)
5.

Demontaz jednotlivych dielov

Ocistenie

Kontrola:

vonkajSia prehliadka dielov ulozenia skrine

zavesnych €apov ulozenia skrine na podvozku a ich matic
vahadiel skrifiovych zavesov

pruznych lamiel zavesnych ¢apov

rozmerov a kontrola gulovych sediel a gulovych vloZiek zavesnych apov
defektoskopicka kontrola zavesnych ¢apov

Vymena pruznych lamiel zavesnych skrutiek

Montaz.

~0oo0 o

Nosné stipiky

Demontaz

Ocistenie

Kontrola silentblokov — vonkajSia a rozmerova
Montaz

Prvotné vypruzenie:

Demontaz

Ocistenie

Rozmerova kontrola a test pruzin

Parovanie a vyber pruzin prvotného vypruzenia
Montaz
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1.2.7. Timi¢ kvapalinovy

1) Demontaz
2.) Dosadenie nového timi¢a

1.2.8. Zaves trakéného motora
1.) Demontaz
2.) Ocistenie
3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka
a. pruzin zavesov trakéného motora
b. prieénikov zavesov trakénych motorov
c. spojovacich skrutiek a matic
4.) Kontrola rozmerov - pruziny zavesov trakénych motorov a vodiacich svornikov
5.) Renovacia opor pruzin
6.) Montaz

1.3. Podvozok
1.3.0. Ram podvozku:
1.) Ocistenie
2.) Kontrola - vonkajSia prehliadka
a. ramu podvozku
b. gumokovovych naraznikov
c. poistnych lan podvozkov

3.) Kontrola rozmerov ramu podvozku, stavu puzdier a Capov
4.) Vymena vSetkych gumokovovych dorazov

1.6. Kyvné ramena
1.) Demontaz
2.) Ocistenie
3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka

a. kyvnych ramien

b. stahovacich skrutiek a matic pruzin

c. ¢apov kyvnych ramien

d. pruznych lamiel

e. silentblokov kyvnych ramien a gumenych puzdier hydraulickych timi¢ov kmitov
4.) Montaz

1.7. Napravové lozisko:

1.) Demontaz napravového loZiska

2.) Cistenie napravového loZiska

3.) Kontrola:
a. stavu napravového loziska
b. vonkajsia prehliadka telesa loziskového domku a veka
c. vonkajSia prehliadka skrutkovych spojov
d. rozmerov a kontrola napravovych lozisk

4.) Vymena tesnenia viek

5.) Montaz

1.8. Dvojkolie:
1.) Demontaz
2.) Ocistenie
3.) Kontrola mier a tolerancii
4.) Uplna defektoskopicka kontrola
5.) Presustruzenie obrudi
6.) Regulovanie ¢apov
7.) Montaz

2. Spodok s nadstavbou
2.1. Ram skrine:
1.) Demontaz prisluSnych podskupin a dielov
2.) Ocistenie rdmu skrine od mastnych necistot a prachu
3.) VonkajSia prehliadka ramu skrine na trhliny, kontrola zvarov
4.) VonkajsSia prehliadka zavitovych otvorov a upevriovacich skrutiek
5.) Kontrola rozmerov a kontrola ramu skrine
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6.) Montaz prisluSnych podskupin a dielov

2.2. Skrina vozidla:
1.) Demontaz prisluSnych dielov skrine vozidla
2.) Ocistenie jednotlivych dielov skrine
3.) Kontrola:
vSetkého prisluSenstva skrine (strecha, dvere, okna, zamky, madla, zabradlie, stupacky)
spodku skrine na trhliny
c. stav zmetadiel, snehovych pluhov a ich upevnenie
d. stav v8etkych upevriovacich konzol skrine
e. upevnenie snimacov VZ
4.) Montaz prislusnych dielov skrine vozidla
5.) Nastavenie vySky dolnej hrany zmetadla

op

2.3. Stanoviste rusnovodica:
1.) Demontéz vybavenia stanovista
2.) Ocistenie
3.) Kontrola, vonkajSia prehliadka vybavenia stanovista
4.) Precalunenie sedaciek, kovovej konstrukcie, pultu
5.) Vymena celej podlahovej krytiny
6.) Vymena vSetkych tesneni okien a dveri
7.) Montaz

2.7.4. Termoelektricka chladnicka:
1.) Demontaz
2.) Vycistenie vnutorného priestoru a dezinfekcia
3.) Prehliadnutie a vycCistenie vetracich kanalov
4.) Montaz

2.7.5. Vodna nadrz pre umyvadlo:
1.) Demontaz
2.) Ocistenie
3.) Kontrola - vonkajSia prehliadka
4.) Vymena tesniaceho materialu
5.) Odskusanie na tesnost
6.) Montaz

2.8. Medzivozidlové spojky

2.8.1. Tahadlové ustrojenstvo:
1.) Demontaz tahadlového Ustrojenstva
2.) Ocistenie dielov tahadlového ustrojenstva
3.) Vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov
4.) Kontrola rozmerova jednotlivych dielov
5.) Predpisana defektoskopicka kontrola
6.) Montaz

2.8.2. Narazacie ustrojenstvo:
1.) Demontaz
2.) Vycistenie
3.) Kontrola
4.) Odskusanie funkcie
5.) Nastavenie vySky nad temenom kolajnice
6.) Montaz

2.9. Ram s nadstavbou a vybavenim

2.9.1. Palivova nadrz, batériova skrina:
1.) Palivovu nadrz zdemontovat, vratane privodnych a sacich potrubi
2.) Ocistenie palivovej nadrze
3.) Kontrola:

vonkajSia prehliadka

vycistenie vnutrajska

vycCistenie naftoznakov

pretesnenie naftovej nadrze

kontrola odkalovacich ventilov

PoO0TO
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f.  skuska tesnosti
4.) Batériova skrifia:

a. kontrola priestorov pre uloZzenie AKB
b. vnutrajsok ogistit
c. odstranit stary nater
d. skorodované miesta opravit
e. novy nater vykonat
5.) Montaz

2.9.2. Vzduchové filtre:

1) Demontaz

2.) Ocistenie

3.) Vymena vyplne vzduchovych filtrov
4.) Montaz

3. Brzda a pneumatické zariadenia
3.0. Diely brzdového zariadenia:

1.) Kontrola, oprava a sku$anie v zmysle predpisu ZSR V 15/Il. &asti llI. &l.14.

3.1. Kompresor K 3 lok 1:

1.) Demontaz kompresoru
2.) Ocistenie jednotlivych dielov

3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka klfukového hriadela na trhliny a defektoskopia
b. ojnic, piestov, piestnych ¢apov, valcov, vytlaénych ventilov, klukovej skrine
c. vymena piestnych krdzkov
d. vymena tesniaceho materialu
e. doplnenie olejovej naplne podla mazacieho planu
f. zabeh kompresora
g. kontrola vykonu
h. skuska kompresora

4.) Montaz

3.1.7. Tlakomery:

1.) PreskudSanie kontrolnym manometrom
2.) Vyznacenie datumu preskuSania

3.7. Mechanicka vystroj
3.7.1. Brzdové sutycie na podvozku
1.) Uplna demontaz
2.) Dokladné ocistenie vSetkych Casti
3.) Kontrola jednotlivych dielov brzdy
4.) Montaz
5.) Premazanie vSetkych klznych €asti brzdy

3.7.2. Rué€na brzda
1.) Uplna demontaz
2.) Dokladné ocistenie vSetkych Casti
3.) Kontrola jednotlivych dielov brzdy
4.) Montaz
5.) Premazanie vSetkych klznych Casti brzdy

3.7.4. Brzdova zdrz

1) Demontaz vSetkych starych
2.) Dosadenie vSetkych novych

4. Chladenie, vykurovanie, vetranie
4.1.1. Vyrovnavacia nadrz
1) Demontaz
2.) Vycistenie vnutorné aj vonkajsie
3.) Odskusanie tesnosti
4.) Silne skorodované miesta odobrat, dosadit novy material
5.) Montaz
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4.1.2. Chladiaci ram:

Odpojenie potrubi a demontaz chladiacich ¢lankov

Ocistenie chladiaceho ramu

Vonkajsia prehliadka chladiaceho réamu

Kontrola tesnosti chladiaceho ramu

Silne skorodované miesta odobrat, dosadit novy material

Dosadenie novych tesneni

Pripojenie potrubia a montaz chladiacich ¢lankov do chladiaceho ramu

4.1.3. Olejovy chladi€¢:

Demontaz

Cistenie vnutorného a vonkajsieho priestoru trubiek
Vonkajsia prehliadka olejového chladi¢a

Vymena tesneni

Kontrola vodného a olejového priestoru tlakom zohriatej vody
Montaz

4.1.4. Ventilatory chladi€ov vody

1)
2)
3)

4)

Demontéz ventilatorov zo skrine
Ocistenie
Kontrola:
a. skrin ventilatorov
b. lopatiek ventilatorov
c. kontrola nevyvazenosti obeZznych kolies na skuSobnom stave, v pripade potreby ich vyvazenie
d. kontrola a nastavenie vble medzi lopatkami a skrifiou po celom obvode
Montaz

4.1.6. Bocné zaluzie chladi€ov vody

1)
2))
3)
4)
5.

Demontaz

Ocistenie dielov

Vonkajsia kontrola dielov

Vymena privodnych hadic a tesniacich prvkov
Montaz

4.1.7. Chladiace ¢lanky:

1)

Ocistenie chladiacich ¢lankov:
a. na strane vody od usadenin vyplachnutie vodnym roztokom predpisaného zlozenia
b. na strane vzduchu prefuknutim rebrovania stlatenym vzduchom a mastné necistoty odstranit
Vykonanie rozmerovej a vzhladovej kontroly chladiacich ¢lankov
Chladiace ¢lanky vymyt
Vykonanie tlakovej skusky
Vyrovnanie zdeformovanych rebier
Vykonat skusku prietoku chladiacich &lankov

4.1.8. Vodné potrubie s armattrou:

Demontaz

Ocistenie potrubia od zvySkov usadenin

Kontrola - vonkajSia prehliadka jednotlivych dielov
Netesnosti odstranit, sedla dosadacich pléch prebrusit
Skusanie potrubia podla TP

Vymena vSetkych tesneni a gumovych spojov

Montaz

Vizualna kontrola tesnosti spojov

4.2. Chladenie vzduchové
4.2.4. Ventilatory chladenia trakénych motorov:

1)
2)
3)

4.)

Demontaz ventilatorov

Ocistenie

Kontrola:

telies ventilatorov

lopatkovych kolies ventilatorov

kontrola nevyvazenosti lopatkovych kolies na skiSobnom stave, v pripade potreby ich vyvazenie
vymena lozisk

opravit napinaci mechanizmus a uchytenie telesa ventilatora na rdme skrine

op

oo

e.
Montaz
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4.2.8. Vzduchovod

1.) Demontaz mechu privodu chladiaceho vzduchu k TM a ochrannych sit
2.) Vymenit mechy

3.) Vygistit a opravit sita a vzduchovod

4.) Montaz

4.5. Vykurovanie, vetranie
4.5.2. Ventilator s ulozenim
1) Demontaz
2.) Ocistenie
3.) Kontrola a pripadna oprava
4.) Montaz

4.7. Vykurovaci okruh teplovodny

1.) Kalorifer demontovat

2.) Odistit

3.) Vykurovacie ¢lanky vymyt

4.) Tesnenia a gumové spoje vymenit
5.) Montaz a vykonat funk&nu skusku

5. Spalovaci motor
5.0. Naftovy motor:

1) Demontaz spojenia kompletného naftového motora a generatora

2) Kompletna demontaz spalovacieho motora

3) Cistenie jednotlivych dielov a celkov

4) Overenie funkénej spdsobilosti konstrukénych skupin a dielov

5) Vykonanie defektoskopickej kontroly nariadenych dielov

6) Nater vnutra skrine spalovacieho motora

7) Nater povrchu spalovacieho motora

8) Montaz spal. motora a jeho dielov vykonat v zmysle predpisu V 98/55.
9) Montaz naftového motora s generatorom

10) Kontrola spojenia naftového motora, kontrola stososti klukového hriadela a rotora hlavného generatora
11) Zabeh naftového motora na brzde

12) Zriadenie vykonu spalovacieho motora

13) Diagnostické meranie, meranie kompresnych a spalovacich tlakov
14) Meranie parametrov prevadzkovych hodnét spalovacieho motora

5.1. Motorova skrina
5.1.1. Spodna motorova skrina
1.) Demontaz dielov naftového motora
2.) Ocistenie spodku motorovej skrine
3.) Kontrola:
a. vonkajSia spodku motorovej skrine a olejovej vane
b. rozmerov
c. oprava lozisk hlavného uloZenia upravenim podfa rozmerov ¢apov kfukového hriadela tak, aby bola
dodrzana pozadovana véla v ulozeni
d. tlakova skuSka olejovej trubky spodku motorovej skrine
4.) Montaz

5.1.2. Horna motorova skrina
1.) Demontaz hornej motorovej skrine po predchadzajucom odobrani prisluSnych agregatov a dielov
2.) Ocistenie hornej motorovej skrine
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka hornej motorovej skrine
b. vonkajsia prehliadka panvic a viek uloZenia vackového hriadela
c. rozmerova kontrola
d. vodna tlakova skuska vodnych priestorov
4.) Montaz

5.1.3. Veka, kryty a skrutkové spojenia motorovej skrine
1.) Veka a kryty motorovej skrine:
a. demontaz viek a krytov motorovej skrine
b. ocistenie viek a krytov motorovej skrine
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c. vonkajSia prehliadka technického stavu viek a krytov motorovej skrine
d. vymena vSetkych tesneni viek a krytov
2.) Skrutkové spojenia motorovej skrine:
a. demontaz v ramci opravy motorovej skrine
b. vonkajsia prehliadka zavitov v dierach, skrutiek a matic
3.) Montaz

5.1.4. Vlozka valca

1.) Vybratie vlozky valca z hornej motorovej skrine

2.) Ocistenie vlozky valca

3.) Kontrola:
a. defektoskopicka kontrola na trhliny podla platného technologického postupu
b. vonkajsia prehliadka vnutornej plochy vlozky valca
c. vonkajSia prehliadka vonkaj$ej plochy vloZky valca
d. rozmerov kontrola vlozky valca

4.) Oprava valcovej vlozky honovanim

5.) Tlakova skuska vodnym tlakom

6.) Montaz

5.1.5. Hlavavalca

1.) Demontaz z motora a demontaz dielov horného rozvodu

2.) Ocistenie vonkajSieho a vnutorného priestoru

3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka:

spojenia trubky pre ulozenie vstrekovacieho ventilu s telesom hlavy valca
ulozenia vedenia ventilov v hlave poklepom

dosadacich pléch telesa hlavy valca

zavitovych vloziek a zatiek

kontrola rozmerov uloZenia ventilov v hlave valca

opotrebené sedla ventilov podla poskodenia prefrézovat a prebrusit
zregulovat dosadaciu plochu pre uloZenie vstrekovacieho ventilu
dosadit’ odskusany a zriadeny vstrekovaci ventil

vodna, tlakova skuska na tesnost vodného priestoru hlavy valca

‘Te@~oaooTe

i.
4.) Montaz

5.1.6. Nahon rozvodu
1.) Cistenie
2.) Vonkajsia prehliadka
3.) Rozmerova kontrola uloZzenia ozubenych kolies

5.2.1. Klukovy hriadel
1.) Demontaz z motorovej skrine
2.) Ocistenie povrchu a olejovych kanalov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka povrchu kfukovej hriadele
b. defektoskopicka kontrola na trhliny podla platnych technologickych postupov
c. rozmerov, kontrola ¢apov klukového hriadela v rozsahu priemerov hlavnych ¢apov, ovality, priemerov
kfukovych €apov, Sirky vodiaceho &apu, obvodového hadzania ¢apov hlavného uloZenia,
kuZzelovitosti kflukovych ¢apov
d. legovanie povrchu €apov klukového hriadela
4.) Montaz

5.2.2. Ojnice
1.) Demontaz kompletov piestov a ojnic z motora a ich rozlozenie
2.) Kontrola a ozna&enie ojnic a ojni¢nych skrutiek
3.) Cistenie
4.) Kontrola:

a. vonkajSia prehliadka technického stavu ojnice a jej dielov
b. vonkajSia prehliadka uloZenia puzdra v oku poklepom
c. defektoskopicka kontrola drieku ojnice, veka ojnice a ojni¢nych skrutiek
d. kontrola rozmerov ojnice
e. dosadit nové ojni¢né puzdra
5.) Montaz

5.2.3. Piest
1) Demontaz
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2.) Cistenie
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka piestu
b. kontrola priechodnosti chladiacej olejovej trubky piestu, v pripade potreby ich precistenie
c. defektoskopicka kontrola piestneho ¢apu
d. dosadenie novych piestnych kruzkov
e. rozmerov kontrola piestu
4.) Montaz

5.2.4. Vackovy hriadel

1) Demontaz

2.) Cistenie

3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka dielov vackového hriadela
b. rozmerov
c. oprava prebrusenim vaciek
d. rozvodovych ozubenych kolies

4.) Montaz

5.2.5. Timi¢ torznych kmitov

1.) Demontaz

2.) Cistenie

3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka ¢apov
b. vonkajSia prehliadka kyvadiel a prirub
c. vonkajSia prehliadka obvodov dier priruby a kyvadiel pre puzdra
d. rozmerova kontrola dielov

4.) Montaz

5.3.1. Saci a vyfukovy ventil
1.) Demontaz
2.) Cistenie
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka
b. defektoskopicka kontrola a renovacia ventilov
4.) Montaz

5.3.2. Horny rozvod
1) Demontaz
2.) Cistenie
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka
b. rozmerov kontrola dielov horného rozvodu
4.) Vymena puzdier vahadiel
5.) Montaz

5.3.3. Zdvihacie ustrojenstvo
1) Demontaz
2.) Cistenie
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka jednotlivych dielov
b. rozmerov jednotlivych dielov
4.) Montaz

5.4. Chladiace ustrojenstvo

5.4.1. Odstredivé cerpadlo
1) Demontaz
2.) Cistenie
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka
b. rozmerov kontrola
4.) Vymena tesniacich krdzkov GOETZE, lozisk, tesniacich krdzkov a tesneni
5.) Kontrola tesnosti €erpadla vodnym tlakom
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6.) Montaz, odskusanie

5.4.4. Vodné potrubie a armatury

1.) Demontaz potrubi a armatuar

2.) Cistenie dielov potrubi a armattr
3.) Vonkajsia prehliadka dielov

4.) Vymena tesneni

5.) Montaz

5.4.8. Rucné kridlové cerpadlo pre vodu:

1) Demontaz
2.) Vycistenie
3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka telesa na trhliny
4.) Vymena upchavky hriadela
5.) Vyskus$anie:
a. funkcie nasavania kridlového Cerpadla
b. tesnosti kridlového Eerpadla tlakom
6.) Montaz

5.5. Mazacie ustrojenstvo
5.5.1. Olejové cerpadlo
1.) Demontaz
2.) Ocistenie jednotlivych dielov
3.) Vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek
4.) Kontrola rozmerov
5.) Dosadenie novych tesneni
6.) Montaz

5.5.2. Premazavacie ¢erpadlo
1.) Demontaz
2.) Ocistenie jednotlivych dielov
3.) Vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek
4.) Kontrola rozmerov
5.) Dosadenie novych tesneni
6.) Montaz

5.5.3. Olejoveé filtre
1.) Dvojdielny strbinovy filter

a.) demontaz
b.) ocistenie
c.) vonkajSia prehliadka
d.) vymena plstenych tesniacich krdzkov
e.) vymena tesneni
f.) tlakovéa skuska telesa
g.) montaz

2.) Odstredivy Cisti¢ oleja
a.) demontaz
b.) ocCistenie
c.) kontrola:
d.) vonkajSia prehliadka dielov
e.) rozmerov kontrola
f.) vymena tesneni
g.) vymena puzdier rotora
h.) vyvazenie rotora odstredivého Cisti¢a
i.) montaz

3.) Cisti¢ oleja pred regulatorom
a.) demontaz
b.) ocistenie dielov
c.) kontrola dielov Cisti€a oleja
d.) vymena filtranej vlozky
e.) vymena tesneni
f.) montaz
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4.) Magneticky Cisti¢ oleja
a.) demontaz
b.) ocistenie
c.) prehliadka
d.) vymena tesneni
e.) montaz

5.5.4. Olejové potrubie a armatury
1.) Demontaz
2.) Ocistenie dielov potrubia a armatur
3.) Vonkajsia prehliadka dielov
4.) Tlakova skuska olejom
5.) Montaz

5.6. Palivovy okruh
5.6.1. Naftové dopravné cerpadlo
1) Demontaz
2.) Ocistenie dielov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka telesa a viek dopravného ¢erpadla
b. vonkajsia prehliadka hriadelov
c. kontrola rozmerov
4.) Oprava:
a. valivé loZiska a tesnenia vymenit
b. puzdra pre uloZenie hriadelov vylisovat a dosadit nové
5.) Montaz

5.6.2. Vstrekovacie ¢erpadlo
1.) Demontaz
2.) Ocistenie jednotlivych dielov
3.) VonkajSia prehliadka
4.) Oprava:
a. vymena tesneni
b. vymena elementu a vytlaéného ventilu
5.) Zriadenie na skuSobnom stave
6.) Kontrola tesnosti
7.) Montaz

5.6.3. Cisti¢ paliva
1.) Odkalenie nadoby Cisti¢a paliva
2.) Demontaz Cistica paliva
3.) Vonkajsia prehliadka telesa Cisti¢a paliva, odvzdusniovacieho ventilu
4.) Oprava:
a. filtracné vlozky vymenit
b. odvzdusSnovaci ventil vymenit
c. tesnenia CistiCa paliva vymenit
5.) Montaz

5.6.4. Naftové potrubie a armatira
1.) Demontaz naftového potrubia a armatur
2.) Ocistenie dielov naftového potrubia a armatur
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka naftového potrubia
b. vonkajsia prehliadka armatar
c. zostavenia armatur palivového okruhu podfa technickych podmienok
4.) Vymena tesneni
5.) Montaz

5.6.5. Vstrekovaci ventil
1.) Demontaz
2.) Ocistenie dielov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka telesa drziaku s upinacou maticou
b. vonkajsia prehliadka pruziny

10
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4.) Oprava:
a. vymena vstrekovacej trysky
b. vymena tesneni

5.) Montaz

5.6.6. Ovladanie vstrekovacich cerpadiel
1.) Rozpojenie so vstrekovacim Cerpadlom

2.) Rozpojenie spojok regulacnych hriadefov, demontaz regulaénych hriadelov zo stojancekov lozisk a demontaz

lozisk
3.) Odistenie dielov
4.) Vonkajsia prehliadka regulacnych hriadelov a p k
5.) Vonkajsia prehliadka stojancekov lozisk
6.) Vymena lozisk v stojanoch
7.) Montaz

5.6.7. Tepelny vymennik nafta - voda:
1.) Demontaz Celnych viek,
2.) Ocistenie vodného a naftového priestoru,
3.) VonkajSiu prehliadku vykonat
4.) Vymena tesneni
5.) Tlakovu skuska vodného a naftového priestoru vykonat
6.) Montaz

5.6.8. Ruéné kridlové cerpadlo pre naftu

1.) Demontaz
2.) Vycistenie
3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka telesa na trhliny
4.) Vymena upchavky hriadela
5.) Vyskusanie:
a. funkcie nasavania kridlového ¢erpadla
b. tesnosti kridlového ¢erpadla tlakom
6.) Montaz

5.7. PIniace a vyfukové potrubie
5.7.5. Vyfukové potrubie
1.) Demontaz vyfukového potrubia,
2.) Ocistenie dielov vyfukového potrubia
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka dielov vyfukového potrubia
b. vonkaj8ia prehliadka skrutkovych spojov
c. rozmerov kontrola dielov
4.) Montaz

5.7.7. Chladi¢ plniaceho vzduchu

1.) Demontaz dielov chladi¢a

2.) Ocistenie

3.) Kontrola - vonkaj$ia prehliadka dielov chladic¢a
4.) Vymena tesneni

5.) Montaz, odskusanie

5.7.8. Timi¢ vyfuku
1.) Demontaz
2.) Ocistenie timi¢a vyfuku
3.) Vonkajsia prehliadka timi¢a vyfuku
4.) Vymena vnutorného obloZenia a naplne timi¢a
5.) Kontrola zavitov
6.) Montaz

5.7.4. Plniace potrubie
1.) Demontaz
2.) Ocistenie jednotlivych dielov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka dielov potrubia
b. rozmerov kontrola

11
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c. vymena poskodenych dielov
4.) Montaz

5.7.1. Turboduchadlo
1.) Demontaz a rozlozZenie dielov
2.) Ocistenie
3.) Kontrola - vonkajSia a rozmerova prehliadka jednotlivych dielov
4.) Vymena loZisk, labyrintov a tesneni
5.) Montaz
6.) Funk&né odskuSanie

5.8. Regulator SM
5.8.1. Regulator motora
1.) Demontaz
2.) Ocistenie dielov regulatora
3.) Rozmerova kontrola
4.) Vymena multiplikatora, kompenzatora nerovnomernosti chodu a tesneni
5.) Nastavenie
6.) Odskusanie
7.) Montaz

5.8.5. Poistony regulator
1.) Demontaz
2.) Ocistenie dielov
3.) Vonkajsia prehliadka
4.) Kontrola rozmerov a kontrola dielov
5.) Vyskus$anie a nastavenie spravnej polohy a mier
6.) Montaz

6. Prenos vykonu
6.3.1. Pruzné spojky pomocnych pohonov
1.) Demontaz spojok
2.) Ocistenie jednotlivych dielov spojok
3.) Kontrola - vonkajsia prehliadka:
a. pryzovych dielov spojok
b. spojovacich skrutiek spojok
c. kuzelovych koncov hriadeflov a prirub,
4.) Vymena gumovych dielov
5.) Montéz.
6.) Kontrola suososti hriadelov spojok

6.6. Ozubeny prevod na naprave:
1.) Demontaz,
2.) Ocistenie krytov ozubeného prevodu
3.) Kontrola:
a. vonkajSia a prehliadka ozubenych kol na vyskyt trhlin
b. rozmerov kontrola stavu ozubenych kolies
c. defektoskopicka kontrola
d. krytu ozubeného prevodu, vratane vymeny tesnenia
4.) Vymena tesneni
5.) Montaz.

6.8.2. Klinové remene pre nahon ventilatorov chladenia TM, nabijacieho dynama, pomocného dynama
1.) Vymena klinovych remeriov
2.) Kontrola krytov

6.8.3. Hydrostaticky okruh
hydrostatické ¢erpadlo
1.) Demontaz po odpojeni z prevodovky
2.) Ocistenie jednotlivych dielov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka hriadelov, telies ¢erpadla na trhliny
b. rozmerov, kontrola hriadelov, piestikov, valcov a lozisk

12
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4.) Oprava:
a. tesniace krdzky a tesnenia vymenit
b. loziska vymenit

5.) Kontrola funkcie na skuSobnom stave

6.) Montaz

hydrostaticky motor
1.) Demontaz
2.) Ocistenie dielov
3.) Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka
b. rozmerov
4.) Oprava:
a. tesniace kruZky a tesnenia vymenit
b. loziska vymenit
5.) Kontrola funkcie na skiSobnom stave
6.) Montaz

regulaény blok
1.) Demontaz dielov
2.) Ocistenie dielov,
3.) vonkajsia kontrola
4.) Vymena tesneni
5.) Kontrola tesnosti, funkéné odskusanie
6.) Montaz

armatury pohonov ventilatorov chladenia

1.) Demontaz

2.) Vonkajsia kontrola
3.) Vymena tesneni
4.) Montaz

olejové hadice pohonov ventilatorov chladenia
1.) Demontaz hadic
2.) Vymena hadic
3.) Montaz

olejova nadrz hydrostatického okruhu
1.) Vypustenie oleja a demontaz olejovej nadrze
2.) Ocistenie dielov nadrze
3.) Preplachnutie olejovej nadrze
4.) VonkajSia kontrola nadrze
5.) Oprava:
a. vymena filtrov
b. vymena tesneni
6.) Montaz

6.8.5. Spojovaci hriadel pomocnych pohonov:
1.) Ocistenie
2.) VonkajSia prehliadka a rozmerova kontrola spojovacich hriadefov
3.) Montaz

6.8.6. Prevodovka pre pohon hydrocerpadiel

1) Demontaz
2.) Ocistenie dielov prevodovky

3.) Kontrola:
a. defektoskopicka kontrola ozubenych kolies prevodovky
b. vonkajSia prehliadka ozubenych kolies prevodovky
c. vonkajSia prehliadka hriadelov vratane rozmerovej kontroly v miestach pre ulozenie
d. vonkajSia prehliadka skrine prevodovky
e. loziska vymenit
f. tesnenie prevodovky a tesniace kruzky (gufero) vymenit

4.) Rozmerova kontrola dielov prevodovky
5.) Montaz
6.) Zabeh a skuSka tesnosti

13



. _ . . . Prilohg ¢. 2 k Ramcovej dohode ¢. 4182/2015-08
ZELEZNICNA SPOLOCNOST CARGO SLOVAKIA, A.S., DRIENOVA 24, 820 09 BRATISLAVA

7. Silnoprudové stroje a zariadenia.
7.0. Tocivé elektrické stroje :
1.) Demontéz strojov z vozidla
2.) Vlastné rozlozenie vSetkych hlavnych Casti stroja
3.) Ocistenie demontovanych Casti
4.) Kontrola technického stavu jednotlivych dielov:
kontrola ventilatorového kolesa
kontrola izolaéného stavu vinuti
kontrola vyvodovych kablov
defektoskopicka kontrola hriadela
presustruzenie a predrazkovanie komutatora
kontrola stavu a rozmerov loziskovych $titov a labyrintov
vymena Stitovych loZisk
kontrola mazania Stitovych lozisk
vyvazenie rotora
vykonanie impregnacného nateru
kontrola zberného Ustrojenstva vratane vymeny uhlikov
kontrola stavu a upevnenia statorovych cievok, kontrola vyvodu pélovych cievok a prepojok
. vymena gumovych prechodiek v statore
n. meranie ohmickych odporov vinuti
5.) Montaz stroja
6.) Vykonanie vSetkych predpisanych skusok

3T AT TSQ@ 00T

7.1. Mechanicka ¢ast’ to€ivych strojov:
1.) Kontrola zavitov statora, kontrola stavu a upevnenia polov, bandaze a izolacie,
2.) Kontrola mazania tlapovych lozZisk vratane vymeny mazacich knotov, vymena plstenych tesneni
3.) Dosadenie novych kozenych mechov a kontrola kovovych raméekov mechov

7.2.7. Ulozenie trakéného motoru na naprave:
1.) Kontrola - vonkajSia prehliadka A kontrola panvic tlapovych lozisk
2.) Kontrola rozmerov v rozsahu - uloZenia trakéného motora na naprave
3.) Panvice tlapovych lozisk vyliat a opracovat na predpisany rozmer

7.5.1. Kablové kanaly
1.) Vizualna kontrola stavu kablového kanala
2.) Rucné ocistenie od oleja a necistot

7.5.2. Kabelaz s prisluSenstvom
1.) Kontrola kabelaze MN, VN z ohfadom na stav izolacia a na mechanické poskodenie kablov
2.) Kontrola oznacenia koncov vSetkych vodiov
3.) Kontrola stavu Zil vodi€ov pri kdblovych okach
4.) Kontrola v8etkych skrutkovych spojov a svoriek na svorkovniciach
5.) Kontrola flexibilnych spojovacich pasov
6.) Kontrola izolaného stavu kabelaze meranim izolaného odporu a skuska dielektrickej pevnosti izolacie
predpisanym napatim

7.5.5. Odporniky
1.) Prehliadka odpornikov
2.) Kontrola dotiahnutia vSetkych skrutkovych spojov
3.) Obnova poskodeného znacgenia svoriek odpornikov
4.) Premeranie odporov za studena voltampérmetrovou alebo mdstikovu metodou
5.) Kontrola izolaného stavu meranim izola¢ného odporu a skuska dielektrickej pevnosti izolacie prilozenym
napatim

7.5.7. Prepinace smeru a odpojovace
1.) Kontrola opotrebenia kontaktov
2.) Kontrola pritlaénej sily, poklesu a zdvihu kontaktov hlavnych a pomocnych
3.) Kontrola opotrebenia dotykovych pléch
4.) Zmeranie izolatného odporu medzi kontaktmi a kostrou
5.) Skuska dielektrickej pevnosti

7.7.1. Stykace elektromagnetické

1.) Odstranenie opalov a natavenin kovov zo zh&Sacich komér
2.) Premeranie ohmického odporu cievky ovladacieho elektromagnetu
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3.) Prehliadka kotvy stykaca s pohyblivym kontaktom a drziaku pevného kontaktu
4.) Demontaz a kontrola polov zhasacich cievok

5.) Kontrola styku kontaktov v zopnutom stave

6.) Kontrola zhasacich rohov

7.) Kontrola upevnenia ovladacej cievky elektromagnetu

8.) Kontrola tlakovych kontaktov

7.7.2. Stykace elektropneumatické

1.) Pneumatické pohony:
a. Demontaz
Ocistenie
vonkaj$ia prehliadka vzduchového valca, piestu a ostatnych dielov
rozmerova kontrola
vymena tesniacich krdzkov
vymenit membramu

. Montaz a konzervacia

2.) Prehliadka kotvy stykaca s pohyblivym kontaktom a drziaku pevného kontaktu
3.) Demontaz a kontrola polov zhasacich cievok

4.) Kontrola styku kontaktov v zopnutom stave

5.) Kontrola zhasacich rohov

6.) Kontrola tlakovych kontaktov

@~ ooo00o

8. Pristroje a zariadenia kontrolné, zabezpecovacie a 0znamovacie
8.0. Pri opravach vsetkych pristrojov a zariadeniach kontrolnych, zabezpeéovacich a oznamovacich:
1.) Demontaz v rozsahu nutnom pre vykonanie udrzby alebo opravy
2.) Ocistenie vSetkych dielov a sucasti
3.) Diddy preskusat prechodom prudu v priepustnom a zavernom smere
4.) Kontrola technického stavu
5.) Montaz
6.) Odskusanie Cinnosti

8.0.1. Elektronické zariadenia
1.) Kontrola funkcie
2.) Nastavenie

8.1.0. Poistky, istice:

1.) Prehliadnut
2.) Funkciu istiCov preskusat, oznacit Citatelnymi hodnotami

8.2.1. Meracie pristroje

1.) Kontrola funkcie
2.) Premeranie ohmickych hodnét predradnych odpornikov a bo&nikov

8.3.0. Kontaktné a spinacie pristroje:

1) Kontrola opotrebenia kontaktov, styku kontaktov v zopnutom stave, pritlaénej sily kontaktov, otvorenie
kontaktov

2) Kontrola pruzin kontaktov

3) Kontrola zaistenia Capov

4) Vymena ohybnych spojovacich prepojok s narusenim aktivneho prierezu, resp. vyhriate alebo vycinované

5) Kontrola dotiahnutia vSetkych skrutiek

6) Konzervacia €apov, pruzin, lozisk, kladiek a klznych pléch predpisanym mazacim tukom

7) Vizualna a rozmerova kontrola jednotlivych dielov pneumatickej €asti spinacich pristrojov

8) Kontrola funkcie spinacich pristrojov pri menovitych a minimalnych hodnotach ovladacieho napatia a vzduchu,
kontroluje sa funkcia blokovania

9) Kontrola izolaéného odporu zivych Casti pristroja proti kostre a medzi kontaktmi navzajom

10) Skuska dielektrickej pevnosti hlavnych a pomocnych kontaktov proti kostre
a medzi sebou navzajom prilozenym napatim

8.3.2. Elektromagnetické, €asové, pomocné a ochranné relé:
1.) Kontrola izolacie cievok relé
2.) kontrola dotiahnutia svoriek vodi¢ov a predradnych odpornikov
3.) Kontrola odporu cievky
4.) Kontrola opotrebenia kontaktov
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5.
6.)
7))

Kontrola nastavenia spinacich hodnét a vykonanie nastavenia relé, kontrola su¢asnosti spinania a rozpinania
Kontrola zdvihu kotvy

PreskuSanie izolacného stavu relé premeranim izolaCného odporu s kontrolou dielektrickej pevnosti izolacie
prilozenym napatim proti kostre pristroja

8.3.5. Elektromagnetické ventily

Kontrola vzdialenosti pritlacnej kotvy od jadra

Nastavenie predpisaného zdvihu

Kontrola ohmickej hodnoty odporu cievky ovladacieho elektromagnetu

Zmeranie izola¢ného odporu cievky ovladacieho elektromagnetu

Funkéna skuska pristroja pri menovitom tlaku vzduchu a pri menovitej a minimalnej hodnote ovladacieho
napatia

8.4.0. Ovladacie a signalizacné pristroje

1)
2)
3)
4)
5.

Funkéna skuska stopovacieho elektromagnetu

Kontrola ohmickych hodnét cievok stopovacieho magnetu

Funk&na skuska termostatov a nastavenie hodnot

Funkéna skuska spinacov, prepinacov, tlacidiel a koncovych spinacov
Kontrola Ziaroviek, objimok a elektronickej indtalacie v paneloch signalizacie

8.4.1. Kontroléry

Kontrola funkcie prevodov, blokovania a aretacie

Kontrola a nastavenie pritlane;j sily kontaktov vackovych spinacov

Kontrola kontaktov vackovych spinacov medzi nosi€om pevného kontaktu a pohyblivym kontaktom
Kontrola stavu opotrebenia vaciek, blokovacich aretacnych pak a kotucov

Kontrola spravnosti vnutornych spojov

Kontrola stavu izolacie meranim izolatného odporu a vykonanim skusky prilozenym napéatim

Kontrola spinacieho programu vackovych spina€ov, preskusanie chodu a blokovanie kontroléra v spojeni s
ovladanymi pristrojmi

8.4.6. Tlakové spinace

1)
2)

Skuska tesnosti
Vymena tesniaceho krazku zavitov tlakového spinaca

8.5.1. Vlakovy zabezpecovac:

1)

Prehliadku a opravu zariadenia vykonat v zmysle predpisov T 108, T 128

9. Ostatné zariadenie

9.1.1. Akumulatorova batéria

1)

Kontrolu a udrzbu vykonat' v rozsahu:

vyliatie elektrolytu

Cistenie

vyplach &lankov

vymena elektrolytu

kapacitna skuska

Cistenie, suSenie a nater bedni

montaz do sad

nabitie

kapacitna skuska vratane laboratérnych skusok elektrolytu

TTe@mooooTe

9.1.2. Nabijacie zariadenie

1)

Nastavenie elektronického regulatora na skuSobnom stave

9.1.3. Ziarovkové svietidla

1)
2))
3)

Kontrola tesnenia skiel svietidiel a svetlometov
PreskusSanie funkcie svietidiel
Vizualna kontrola timiacich odpornikov, svetlometov a zmeranie ohmického odporu

9.3.1. Stierace okien:

1)
2)
3)
4)

Ocistenie dielov

Kontrola - vonkajSia prehliadka dielov stiera¢a okien

Gumicky stieracov vymenit

Kontrola kvality priliehania stieracov okien ku sklam po montazi

16
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9.3.2. Rychlomer a jeho nahon:

1)
2)
3)
4)

Demontéz

Ocistenie jednotlivych dielov

Vonkajsia prehliadka a oprava: - podia predpisu ZSR V 8
Montaz

9.3.3. Hukacka:

1)
2))
3)
4)

5)

Demontaz
Ocistenie jednotlivych dielov
Kontrola jednotlivych dielov
Oprava:
a. membranu vymenit
b. skuska funkcie
Montaz

9.3.4. Pieskovacie zariadenie

Demontaz

Cistenie

Vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov

Hadice vymenit

Zriadenie a nastavenie

Doplnenie Cistym suchym pieskom predpisanej zrnitosti
Montaz

9.3.5. Mazacie zariadenie okolesnikov - DELIMON

1)
2)
3)

4)

5)
6.)

Demontaz

Ocistenie dielov

Kontrola:
a. vonkajSia prehliadka jednotlivych dielov
b. impulzného €lena na stave
c. EP ventilov

Vymena:
a. vymena gumovych hadic
b. vymena tesneni
C. vymena maziva

Montaz

Funkéné odskusanie

10. Vozidlo ako celok

1

2)
3)
4)

Vykonat H opravu HDV v dohodnutom rozsahu v zmysle schvalenych technologickych postupov, platnych
zakonov, predpisov, vyhlasok, smernic a noriem

Nater skrine (v zmysle TP), celkov a dielov hnacieho vozidla

Vykonat tlakovu skusku vzduchojemov.

Kompletizacia jednotlivych celkov, osadenie, vystredenie, zaviazanie celkov do skrine, montaz okruhov,
zaviazanie podvozkov

Kontrola spravneho zapojenia vSetkych okruhov, kontrola izolaCného stavu el. strojov a obvodov
Kontrola nastavenia odl'ahlosti brzdovych zdrzi od obrudi dvojkolesia

Kontrola tlakovej brzdy, tesnosti vzduchového potrubia a pristrojovych okruhov

Kontrola stavu a doplnenie vSetkych prevadzkovych hmét

Nastavenie mier a napravovych a kolesovych tlakov

10) Ozivenie

11) Staticka skuska vozidla

12) Nastavenie vykonovych parametrov vozidla

13) Vykonanie skuSobnej jazdy

14) Docistenie rusna
Vyplnenie dokumentacie vozidla a vystavenie prisluSnych dokladov, protokolov, mernych listov a vystupnej revizie
elektrického zariadenia v zmysle vyhlasky MDPT ¢&. 351/2010 Z .z., Prilohy ¢.15 predpisu 3_S43_Predpis-2_2013_v1.1
Systém udrzby hnacich drahovych vozidiel a potvrdenim technického preukazu

15) Odovzdanie zastupcovi odberatela

17
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Priloha é.: 3 Reklamaény poriadok pre Hlavné opravy HDV rady 751 a 752

pri uplatiiovani prav zo zodpovednosti za Vady

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vseobecné ustanovenia

Tento reklamaény poriadok upravuje prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vzniku portich Predmetu
plnenia v priebehu Zaru¢nej doby. Vztahuje sa na uplatiiovanie prav pri vzniku portich v Zaruénej
dobe po hlavnych opravach HDV podl'a bodu 2.1. tohto reklama¢ného poriadku a je zavédzny pre obe
Zmluvné strany.

Predmetom plnenia v zmysle tohto reklama¢ného poriadku sa rozumie HDV opravované a dodané
v zmysle Dohody.

Zarucna doba

Zaru¢na doba je stanovena nasledovne:

2.1.1. 60 mesiacov —na nater PUR — prevedenie LAK |,

2.1.2 24 mesiacov — na nater PUR — prevedenie LAK II,

2.1.3. 24 mesiacov — na vSetky novo dodané diely,

2.1.4. 24 mesiacov — na synteticky nater — prevedenie LAK I,
2.1.5. 12 mesiacov — na synteticky nater — prevedenie LAK II,
2.1.6. 12 mesiacov — na previjané elektrické stroje,

2.1.7. 12 mesiacov — na modernizované, opravované casti a ND,
2.1.8. 6 mesiacov — na prekontrolované a preskasané casti HDV;

Pre novo dodané diely, na ktoré poskytuje vyrobca zaruku dlh$iu ako 24 mesiacov, plati Zaru¢na doba
dana vyrobcom dielu, celku.

Zaruéna doba zaéina plynit’ momentom zacdatia uzivania Predmetu plnenia zo strany ZSSK CARGO, to
znamena momentom odovzdania HDV Partnerom ZSSK CARGO do prevadzkového pouZivania
v zmysle tejto Dohody.

Zaru¢na doba sa predlzuje o dni, pocas ktorych nebolo mozné Predmet plnenia pouzivat' v prevadzke

z dévodu uznanej reklamovanej zarucnej poruchy.

Pre uréenie dizky prediZenia zaruénej lehoty je rozhodujici:

a) den oznamenia reklamacie Partnerovi podla ¢lanku 3.1. tohto reklamaéného poriadku (0sobne,
telefonicky, e-mail, dps alebo fax), ktory sa uZ zarativa do doby predizenia zaruky,

b) deii ukoncenia reklamacie po podpise preberacieho protokolu a odovzdanie Predmetu plnenia ZSSK
CARGO do uzivania, ktory sa eSte rata do doby predlZenia zaruky.

Na suciastky, ktoré Partner pouzil na odstranenie reklamovanej poruchy ana prace vykonané pri
odstrafiovani zaruénej poruchy sa vzt'ahuje zaruka v zmysle ¢lanku 2. tohto reklama¢ného poriadku.

Prava a povinnosti ZSSK CARGO

ZSSK CARGO je povinna uplatnit’ u Partnera reklamaciu na vzniknuti poruchu Predmetu plnenia ¢o
najskor, osobne, telefonicky, e-mailom alebo faxom. V pripade osobného kontaktu alebo telefonatu je
nutné nasledne dorucit’ aj reklamacny protokol.

V pripade osobného kontaktu, alebo telefonatu je nutné nasledne doruéit’ aj Reklamaény protokol (pre
reklamacie HDV je to hlasenka vzor ,,A*“ podl'a bodu 7 tohto reklamac¢ného poriadku).

Vzor Reklamacnej hlasenky ,,A“ a Reklamacnej hlasenky ,,B* pre reklamaciu zaru¢nej poruchy HDV je
uvedeny v bode 6. tohto Reklamaéného poriadku.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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Vedenim reklamacnej agendy pre zaruéné poruchy HDV na strane ZSSK CARGO je poverena Sekcia
manazmentu ZKV-ECM ZSSK CARGO, ktora je opravnena zasielat’ reklamacné hlasenia Partnerovi a
uzatvarat’ s jeho zastupcami reklamacné pripady.

ZSSK CARGO ma pravo presved¢it’ sa o dodrziavani terminov, rozsahu a kvality zarunej opravy na
mieste vykonu zarucnej opravy. Takato kontrola méze byt podmienena pritomnost’ou Partnera.

V priebehu zaruénej lehoty je ZSSK CARGO povinna na Predmete plnenia zabezpedit' vykonavanie
vSetkych prevadzkovych oSetreni, prehliadok ainej Udrzby predpisanej platnymi udrziavacimi
predpismi ZSSK CARGO.

Partner je opravneny sa o dodrzovani lehot a rozsahu udrzby presvedcit’ na mieste (t.j. na pracoviskach),
kde je udrzba predmetu plnenia vykonavana. Takato kontrola musi byt podmienena pritomnost'ou
zastupcu ZSSK CARGO. V pripade, ak Partner zisti, Zze ZSSK CARGO neplni podmienky podla
predpisov ZSSK CARGO, ktoré suvisia so zaistenim bezpecnej a spolahlivej prevadzky predmetu
plnenia , mé pravo bezplatné odstranenie reklamovanej vady odmietnut’ a zrusit’ trvanie zarucnej doby
tej Casti predmetu plnenia, ktorej sa dotyka neplnenie podmienky podla predpisov ZSSK CARGO

Ak na Predmete plnenia vznikla porucha, ktora by pri d’alSom prevadzkovani mohla mat’ za nasledok
zvddSenie rozsahu poSkodenia alebo iné vazne $kody, je ZSSK CARGO povinna vadny Predmet
plnenia neodkladne odstavit’ z prevadzky a to i pred prerokovanim s Partnerom.

ZSSK CARGO je povinna zabezpecit' zastupcom Partnera, pre ucely posudzovania a odstrafiovania
zaruénych Vad, pristup do priestoru, kde je vadny Predmet plnenia ulozeny.

Prava a povinnosti Partnera

Partner zodpoveda ZSSK CARGO za kompletnost, funkénost’ a kvalitu vSetkych vykonavanych prac.
Tieto prace musia zodpovedat’ udrziavacim predpisom vyrobcu HDV, vykresovej dokumentacii,
technickym normam a predpisom ZSSK CARGO.

Zaruke podliechaji vsetky diely a suéiastky HDV, ktoré boli Partnerom v zmysle zakladného rozsahu
hlavnej opravy a dohodnutych naviacprac uvedenych v ,Zapise z komisionalnej prehliadky*
opravovaného Predmetu plnenia dodané, opravované, kontrolované a preskusané, okrem suciastok
$pecifikovanych v bode 5.2. tohto Reklamaéného poriadku.

Partner je povinny na dos$lé reklamacné hlasenia podl’a bodu 3.1. tohto reklamaéného poriadku reagovat
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 9:30 hod. nasledujiceho Pracovného dna. V tejto lehote sa
dohodne so zastupcom ZSSK CARGO akym spdsobom bude d’alej reklamacia rieSena. Partner svoje
stanovisko pisomne oznami ZSSK CARGO.

Odstranenie reklamovanych zaruénych poruch je Partner povinny zabezpecit v nasledujucich
lehotach od okamihu zaujatia stanoviska podl’a bodu 4.3. tohto reklamaéného poriadku:

4.4.1 - pri poruchach malého rozsahu, t.j. do 15 h pracnosti - do 24 hodin,

4.4.2 - pri poruchach stredného rozsahu, t.j. od 15h do 50 h pracnosti - do 72 hodin,

4.4.3 - pri poruchach velkého rozsahu, t.j. nad 50 h pracnosti - do 7 dni;

Partner sa méze dohodnut’ so zastupcom ZSSK CARGO na dalSich terminoch odstranenia poruch.
V pripade, ak Partner nebude reagovat’ podl'a bodu 4.3. tohto reklamaéného poriadku, platia terminy
odstranenia poruchy podla bodov 4.4.1. az 4.4.3 a zacinaji plynut nasledujicim diiom odo dina
odoslania oznamenia o reklamacii.

Po odstraneni zaru¢nej poruchy (uznanej) Partner vykona funk¢ént skasku HDV.

Pokial’ Partner nedodrzi stanovené alebo dohodnuté lehoty na odstranenie reklamovanych zaru¢nych
portch podl'a bodu 4.4. tohto reklamaéného poriadku, moéze byt zo strany ZSSK CARGO uplatnena
sankcia podl'a Zmluvy.

Partner ma vyhradné pravo rozhodniit’ o spésobe a mieste odstranenia zarucnej poruchy pri dodrzani
platnych noriem, predpisov, technologickych postupov a nariadeni ZSSK CARGO urcenych pre tito
¢innost’ a zariadenia.

Pokial’ Partner rozhodne, ze zaru¢nii poruchu odstrani na inom mieste, ako bolo ZSSK CARGO
nahlasené reklamacnym protokolom, zabezpeci prepravu HDV na urcené miesto na naklady Partnera.
Partner je povinny o tomto rozhodnuti informovat’ ZSSK CARGO.
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Spiato¢nt dopravu po vykonani zaruénej opravy zabezpecuje Partner na svoje naklady.

Vsetky preukazané naklady spojené s odstranenim uznanej reklamovanej zarucnej poruchy znasa
Partner.

O sposobe odstranenia reklamovanej poruchy, pripadne 0 zamietnuti reklamacie, je Partner povinny
vykonat' pisomny ziznam (pre reklamacie HDV je to hlasenka vzor ,,B“ podla bodu 6 tohto
reklamaéného poriadku), ktory mu podpisom odsuhlasi povereny pracovnik ZSSK CARGO. Pre
reklamacie porach HDV je to zastupca Sekcie manazmentu ZKV-ECM ZSSK CARGO (spravidla
prislu§ny supervizor za spoluprace pracovnika SRT — ruSiiovodi¢a instruktora).

Pisomny zaznam musi byt vystaveny do 5 pracovnych dni po odstraneni zaruénej poruchy HDV
Partnerom avtento den ipredlozeny na podpis poverenému pracovnikovi ZSSK CARGO.

Pokial’ nedoslo medzi Zmluvnymi stranami k sporu, povazuje sa podpisany pisomny zaznam v zmysle
bodu 4.9. tohto reklama¢ného poriadku za ukonéenie reklamaéného pripadu.

Pokial’ dojde pri rieSeni zarucnych pripadov k sporom medzi Zmluvnymi stranami, méze si kazda zo
zOcastnenych stran prizvat’ k d’alsim rokovaniam nezavislych odbornikov.

Rokovanie o rieSeni jednotlivych spornych pripadov zvolava Partner do 30 kalendarnych dni od
vystavenia pisomného zaznamu a pozvanka musi byt zucastnenym stranam dorucena najneskor 3
Pracovné dni pred terminom konania. Do vyrieSenia sporu sa reklamacia az do kone¢ného uzavretia
vykazuje ako neuzavreta.

Podmienky zaruky

Partner znasa vsetky sankéné postihy a nahrady §kod uvalené tretimi stranami na ZSSK CARGO, ktoré
preukazatelne suvisia s Vadou diela uznanou ako opravnena reklamacia v zmysle Obchodného
zakonnika.

Zaruka Partnera sa nevzt'ahuje na tie suciastky opravované a preskiisané, ktoré:
5.2.1. - maju charakter spotrebného materialu (napr. ziarovky, Ziarivky, pod..)
alebo
5.2.2. - diely, u ktorych za prevadzky dochadza k prirodzenému opotrebovaniu (napr. uhlikové kefy
jednosmernych toc€ivych strojov, jazdny profil obru¢i alebo monoblokov, brzdové klatiky,
brzdové dosticky, filtraéné vlozky, oblozenie lyzin zberaov) aide len oich prevadzkové
opotrebenie.

U prevadzkovych hmoét a naplni nespadaju do zodpovednosti za Vady ich vymeny predpisané
udrziavacim predpisom a ich dopliiovanie v rozsahu obvyklom v prevadzke.

Zaruka sa nevztahuje na pripad Vad, vzniknutych neodbornymi zasahmi, obsluhou a udrzbou, a
nedodrzovanim udrziavacieho poriadku. Za nezaruéné sa tiez povazuju pripady, kedy bez
predchadzajuceho sthlasu Partnera dojde k poruseniu plombovanych uzaverov umiestnenych na diele
alebo k akémukol'vek neopravnenému zasahu do ND Vv zaruénej dobe.

Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady Vad, ku ktorym doslo vy$Sou mocou.

Zaruka sa nevztahuje na pripady Vad, ku ktorym doslo vplyvom poruchy iného zariadenia alebo celku
HDV, ktoré zaruke nepodlicha.

V pripadoch, kedy ma zarucna porucha charakter neodstranite'nej poruchy, ma ZSSK CARGO pravo

na:

56.1. - primeranu zlavu z ceny opravy, ak zistenda chyba nebrani Uc¢elnému a bezpecnému
vyuzivaniu predmetu diela, alebo

5.6.2. - na odstipenie od zmluvy v zmysle bodu 7.8. Dohody.

Zaroven v zmysle bodu 7.8. Dohody ma ZSSK CARGO narok na ndhradu $kody a zmluvnu pokutu.

Pri preukazani neopravnenosti reklamacie hradi vSetky naklady, stvisiace s rieSenim reklamacie ZSSK
CARGO, v pripade opravnenosti reklamacie, vSetky naklady suvisiace s rieSenim reklamacie znasa
Partner. Pokial’ sa pri rokovani preukaze neopravnenost reklamaénych narokov ZSSK CARGO, je
reklamacéné rokovanie automaticky ukonc¢ené podpisom protokolu z rokovania a Partner po predlozeni
Objednavky ZSSK CARGO moze opravu zrealizovat’ ako nezaru¢nu.
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6. Reklamacny protokol
(vzor Reklamaéného protokolu)

Cislo reklamaénej hlasenky.....................

HLASENKA —- REKLAMACIA CHYBY - PORUCHY
HNACIEHO DRAHOVEHO VOZIDLA V ZARUCNEJ DOBE - vzor ,,A%

Za ZSSK CARGO: Partnerovi :

Telefonicky kontakt :

V zmysle reklamac¢ného poriadku reklamujeme u Vas dneSnym diiom chybu zistent
Vv zaruénej dobe na hnacom drahovom vozidle :

Ev. ¢islo HDV Reklamacia na stupeil | Datum uvedenia do [ Celkovy pocet dni prestoja
udrzby prevadzky Vv zaruke na stupen udrzby

Cas / kilometre od uvedenia do prevadzky Poradové Cislo reklamécie vozidla

HDV odstavené diia / hodina Miesto odstavenia HDV

Reklamovany celok: Vyrobné ¢islo :
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Popis reklamovanej zavady:

Pravdepodobna pri¢ina vzniku zavady:

Vyjadrenie Partnera k sposobu odstranenia zavady v zmysle ¢l., 4.3 Reklama¢ného poriadku :

Podpis zastupcu Partnera

Poznamka :

Podpis povereného pracovnika
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ZAPIS O POSUDENi A ODSTRANENIi REKLAMOVANYCH ZAVAD NA

HNACOM DRAHOVOM VOZIDLE — vzor , B“

Za ZSSK CARGO:
Telefonicky kontakt :
Ev. ¢islo HDV Reklamacia na stupen udrzby |HDV ~ uvedené do  zarucnej
prevadzky dna
Deri / hodina reklamacie: Deii / hodina uvedenia do prevadzky po zarucnej
oprave
Reklamovany celok: Vyrobné ¢islo Zaruka celku predlZzena

do

Reklamovana chyba — porucha:
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Pri¢ina a sposob odstranenia zaru¢nej chyby — poruchy:

Pocet dni posledného Celkovy pocet dni prestoja
prestoja v zaruke na stupeni udrzby

Zaruka HDV prediZena do

Reklamacia: Uznana - Neuznana *

Podpis poverenych zastupcov :

Za Partnera: MENO .ttt

Za ZSSK CARGO: MENO e e

Nehodiace sa $krtnite*

Podpis :

Podpis :

dna :
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ZSSK CARGO

Zapisnica o odovzdani HDV do Hlavnej opravy

Rad a inventarne €islo HDV : .......coviviiiiiiiieieiieee, RD i

Datum pristavenia HDV: .......cccccoeiiiiiiiiiiiiieeeeeene

Spolu S HDV sa 0doVvZAaAva @ ..o Knihaoprav: ...........c.cc.

HDV pristavené Na ZAKIAAE :...........coiciiiiiiiiiic e e e e e e e s s s e s e e e e e e e e e e aennnes

Odovzdanie dokladov HDV podla Prilohy €.8 : ano - nie */

Stav ponechanych prevadzkovych zasob (ano — nie ) */:

NAFLA T ooveciie e (litrov ) PieSOK:. i (@no —nie ) */
Chladiaca kvapalina odvodnena : ................ (ano —nie ) */ Typ NemMrznUcej ZMESi © ....cccevvuveeerueeerieeennnenns
Zariadenie MSE*/ funkéné - nefunkéné */ Plombovanie MSE  poruSené - neporusené */
Zariadenie MSN*/ funkéné - nefunkéné */ Plombovanie MSN  porusené - neporusené */
= PO

Stav kon$trukénych celkov :

Poclet kusov
Nazov celku - vyrobné ¢islo celkom : neopravite/né chybajuce poskodené
odovzdal miesto a datum prevzal
(meno, priezvisko, podpis) (meno, priezvisko, podpis)

Rozdelovnik :

1 x Partner

1 x Supervizor

1 x ITK - Preberac¢

*/ nehodiace preskrtnite
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ZSSK CARGO

Zapisnica o prevzati HDV z Hlavnej opravy

Zapisnica Cislo: ........ccovvvveeervniiiiiieenn,

Rad a inventarne €islo HDV vratane kontrolnej Cislice @ ......ccccceeiiiiiieiiiiiiiieeeis

Hlavna oprava(H)

Zoznam sprievodnej dokumentacie vozidla podla Prilohy €.8 : ano - nie */

Odovzdanie vozidla bolo opakované :  ano - nie*/

Skusobna jazda bola vykonana podla Prilohy &.7 predpisu SU HDV, platného od 2.12.2013 4no - nie */ :

vtratovom Useku @ ......ceeeiiiiiiiiiieeee,

HDV bolo - nebolo*/ prevzaté z hlavej opravy.

Dévody neprevzatia HDV :

Miesto adatum: .......oocvveeviveeeeinnns

Partner : Preberac - ITK:

Rozdelovnik:

1x Preberac - ITK
1x Partner

1x Supervizor

*/ nehodiace sa preciarknite
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Partner

Zapis z komisionalnej prehliadky HDV

Cislo HDV

Vlastnik HDV Zelezni¢na spoloénost’ Cargo Slovakia,a.s.
Stupeii opravy EH/MH oprava |Dz’1tum KP | |Miest0 |
Zucastneni Meno, priezvisko Funkcia Podpis
Za ZSSK CARGO supervizor

ITK

Za Partnera

I.ZAKLADNY ROZSAH

Pracnost’ | Cena prace | Material Suma
hod. € € €
Cena za zikladny rozsah
Nazov ¢innosti ( ikonu) Pracnost’ | Cena prace | Material Suma
hod. € € €

I1. NAVIACPRACE

Celkom naviacprace

III. PREVADZKOVE UPRAVY

Celkom prevadzkové upravy

IV. NASILNE POSKODENIA
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Celkom nasilné poSkodenia

V. KOOPERACIE

Celkom kooperacie

[SPOLU

| Termin ukonéenia opravy: |

S rozsahom opravy :

Suhlasim - Nesuhlasim

Suhlasim - Nesuhlasim

Za ZSSK CARGO:

(Meno, podpis)

Za Partnera:
(Meno, podpis)
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Priloha ¢. : 7 Zoznam suvisiacich predpisov a smernic

V15/11. — Predpis pre udrzbu a opravy brzdovych zariadeni Zelezni¢nych koflajovych vozidiel,

Platnost od 1.10.1987, Vydalo — CSD — FMD

CSD V 98/55 — Predpis pre opravy naftovych motorov 6 S 310 DR aK 6 S 310 DR,
platnost od 1.1.1992, Vydalo — CSD - FMD

ZPO 48 — Predpis pre opravy toCivych strojov hnacich vozidiel,
platnost od 1.7.1984, Vydal ZOS Nymburk

3_S42_Smernica-2_2012_v2.0 — Smernica pre zabezpecenie kvality udrzby a oprav
akumulatorovych batérii,

platnost od 1.9.2005, Vydalo ZSSK CARGO

T 108 — Obsluha vlakoveého zabezpecovacieho zariadenia,
Platnost od 1.9.1991, Vydalo — CSD - FMD

T128 — Udrzba vlakového zabezpecovacieho zariadenia,
Platnost od 1.12.1984, Vydalo — CSD - FMD

3 S43 Smernica-09 2011 v1.0 — Farebné rie$enie HDV ZSSK CARGO,
Platnost od 4.2.2011, Vydalo ZSSK CARGO

TNZ 280080 — Drahové vozidla vonkajsie oznadenia osobnych, motorovych a elektrickych vozriov

a jednotiek a motorovych a elektrickych rusnov,
Platnost od 1.6.2008, Vydal - ZSR

3_S42_Smernica-5 2008_v2.4 — Smernica pre zabezpecenie kvality zvarania zelezni¢nych
kolajovych vozidiel,
Platnost od 1.8.2005, Vydalo ZSSK CARGO

3_S42_TechPostup-91_2012_v5.0 — Technologicke postupy a instrukcie pre nedestruktivne
skusanie ZKV,
Platnost od 29.1 .2007, Vydalo ZSSK CARGO

3_S43_Smernica_V6_2013 v1.0 - V6 — Kontrola kvality vyroby, oprav a prebierka Zelezniénych
koflajovych vozidiel, ich uzlov, komponentov a ND,

Platnost od 1.4.2013, Vydalo ZSSK CARGO

3_S43_Predpis_2_2013 v1.1 — Systém udrzby hnacich drahovych vozidiel (SU HDV),
Platnost od 2.12.2013, Vydalo ZSSK CARGO
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ZSSK CARGO

Doklady pre preberanie HDV po periodickej udrzbe

Pouzité skratky pre HDV jednotlivych trakcii :
M - motorovej trakcie

Doklad, protokol :

<

Prevadzkova kniha, s vyplnenym stupriom periodickej opravy a datumom ukondgenia.

Preberaci protokol HDV do opravy

Komisiondlna prehliadka s uréenim rozsahu opravy.

Zaznam o zmenach konstrukcie ( list prevadzkovych uprav vykonanych na HDV,
ramoch podvozku )

XX [ X[ X

Protokol o merani dvojkolesia (rozkolesie, priemery obruci, monoblokov
Vv toleranciach podla druhu prenosu vykonu, meranie ozubenych vencov )

Evidenéné listy dvojkolesi, s vyplnenym datumom montaze dvojkolesia, km
prebehom, opravarenskym zasahom na dvojkoli, defektoskopia, vymena ozubeného
venca, vymena lozisk prevodovky, vymena osovych lozisk, vyvazovanie s hodnotami
vyvazkov.

Mierové listy ramov podvozkov /kontrola jednotlivych mier podla vykresovej
dokumentacie vyrobcu, meranie oto¢nych ¢apov a loziska oto€. Capu a puzdier
loZiskovych skri/.

Kontrola zvarovych spojov ramov podvozku podla vykresovej dokumentacie vyrobcu,
protokoly zvarania so zapisanim def. kontroly, miesta, datumu a druhu opravy.

Protokol o vykonani skusky brzdovych valcov, brzd. jednotiek /tesnost, predpisané
vysunutie piestnice/

Zaznam o umiestneni a oprave timi€ov na podvozkoch a ich atesty.

Protokoly o oprave a skusani otaCavych strojov /meranie izolaéného stavu, ovalita
komutatora, vymena lozisk, typ uhlikov, nastavenie neutralnej osi zberného
ustrojenstva/

Evidenéné listy vymennych celkov - agregatov ( trakénych motorov, spalovacieho
motora, motorov pom. pohonov a pod. )

Vysledky - rozbor, motorového, hydraulického oleja

Mieroveé listy spafovacieho motora, protokol o skuske spalovacieho motora,
hydraulickej prevodovky.

Protokoly o odskuSani elektronického regulatora, menicov napatia

Supis vykonanych def. kontrolach v zmysle Suboru nariadenych skuasok a kontrol
HDV &.j 321/3022/Ga s dolozenymi Protokolmi o def. kontrolach jednotlivych asti a
dielov

Doklady - pasporty tlakovych nadob /s platnou 6-ro¢nou tlakovou skuskou a roénou
prehliadkou - prevadzkovou reviziou/

Protokol o odsku$ani dobijania AKB.

Protokol o skuSke rychlomerov

Protokol o skuske tlakomerov, poistnych ventilov, brzdi¢ov, tlakovych Relé,
pridavnych tlak. relé, protiSmyk. zariadeni, stavaCov zdrzi, brzdovych hadic./brzdova
vystroj/.

x

Protokol o skuske tlakovzdusného zariadenia a brzdy.

Protokol o skuske vlakového zabezpefovaca /osvedCenie o akosti a kompletnosti/

Mierovy list ramu skrine, ramov podvozku /po nasilnom poskodeni/

Vazny listok /protokol o nastaveni napravovych tlakov HDV/

Mierovy list pojazdu ( protokol o vySkovom nastaveni pojazdu, naraznikov, tazného
ustrojenstva ).

XX [ XX | X

1/2
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Do%a% %‘Fg&)ko A REs

Suhlas na skusobnu jazdu, Protokol zo skuSobnej jazdy (Zapisnica o prevzati HDV
z periodickej opravy - podla Prilohy €.5 Dohody).

Sprava o revizii UTZ (elektrickych zariadeni, zdvihacie zariadeni a pod.)

Protokol o stacionarnej skuske brzdy /funkénost, tesnost/.

X

Protokol o vykonani pravidelnej technickej prehliadky v zmysle Vyhlasky ¢.351/2010
Z.z podla jej prilohy €.3

X

Technicky preukaz v zmysle Vyhlasky ¢.250/97 Z.z., ak bol vydany

Supis a rozsah pouzitych schvalenych naterovych hmot pri oprave LAK-u.

Mierové listy pruzin pojazdu a ich sparovanie.

Atesty timicov.

Protokol o medzioperaénej kontrole a zabehu podvozkov, pripadne trak¢. motorov
s tlapovym uloZenim a dvojkolim.

XX XX [ X

Protokol o funkénom odskusani kurenia, vetrania a klimatizacie.

Protokol o skuske kompresorov.

Protokol o kontrole prejazdu HDV obrysnicou. Pri NP skrine.

Protokol o kontrole tesnosti skrine proti vnikaniu vody.

Protokol o vykonani opravy nateru skrine HDV-LAK 111,111

Protokol o oprave jednotlivého konstrukéného dielu HDV, ktory bol predmetom
opravy u dodavatela - opravcu.

XXX |X [ XX

Technicka dokumentacia HDV.

X

— Pre periodické opravy v rozsahu H - opravy podvozkov je potrebné predlozit vSetky dokumenty

tykajuce sa pojazdu.

— Pre periodické H - opravy a naviac prace je potrebné predlozit protokoly tykajuce sa jednotlivych

konstrukénych dielov, na ktorych bola vykonana oprava.

— V pripade, Zze uvedené doklady nebudu pri preberani HDV predlozené ITK, HDV nebude z opravy

prevzaté a prebierku HDV bude potrebné opakovat po skompletizovani jednotlivych dokladov.

— Sucastou preberania HDV po oprave je Zapisnica o prevzati HDV z periodickej opravy - Priloha

¢.5 Dohody.

212




Zoznam vyziskaného Kovového odpadu
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K Objednavke €........... zodna.............c......
Por.& Material, . . D”fr.] Kovo’vehvc’) odpadu L. Hmotnost’ Cena*) Cena celkom . )
or.c. 7 ktorého vznikol kovovy odpad Pocet vyjadreny internym €islom materialu v kg za MJ v € bez DPH K uhrade
ZSSK CARGO bez DPH bez DPH
Spolu: X
Vo Lo T T

Za Partnera spracoval:

Poznamka:
) Ak nie je Cena za MJ uvedena v Dohode, Partner Gdaje nevypifia

Za ZSSK CARGO fyzicky overil:




