Zmluva o dielo ¢. 125/2015

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Ing. Michal Halabica, generalny riaditel sekcie cestnej dopravy

a pozemnych komunikacii

Ing. Vladimir Majcher, veduci oddelenia cestného hospodarstva,
Odbor pozemnych komunikacii

Ing. Diana Holic¢ova, Veduca oddelenia pre vedu a vyskum, Institat
stratégie

30416094

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

v

V sulade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dria 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zédkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov na zdklade vysledku verejného obstardvania na predmet zadkazky



,Zabezpecenie trvalych a analytickych Cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednavatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve aramcovej dohode dielo s ndzvom Kapacitné posudenie
navrhovanych mozZnosti dopravného napojenia vyrobného aredlu v k. G. Nitra pomocou
dopravného modelu cez rychlostnu cestu R1A a cestu I. triedy 1/64 podla prilohy ¢. 1 rémcovej
dohody a $pecifikacie, ktora ako priloha €. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnd suc¢ast zmluvy, vo
forme: 1 ks elektronického média (format MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaceného
vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len ,dielo”) azavdzok objednavatela zaplatit
zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

2. Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 30.09.2015
2. Rozsah plnenia zmluvy je 1025 (jedentisicdvadsatpat) riesitelskych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Spolu Eur bez DPH: 39.975,- (slovom: tridsatdevéttisicdevatstosedemdesiatpét Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 47.970,- (slovom: Styridsatsedemtisicdevatstosedemdesiat Eur).

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.

3. Cena za dielo podla odseku 1 zahfia vsetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.

4. Cenu za dielo objednavatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 100 % ceny za dielo po zdvere¢nom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho
protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

5. Prdvo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.

6. Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednévatelovi.

7. Faktdra musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budd v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndvatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla ¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

2. Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a v¢as a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku urcenému v zmluve, t.j. je vykonané podla



zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v naleZitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spbsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 30.09.2015

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zaverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) zéaverecné odovzdanie diela do: 30.09.2015
Na zavere¢né odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zdverecnu spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy riesenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpovedad za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny wvyuZit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 aZz 3 ramcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podla jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho c¢asti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskoér do 10 pracovnych dni odo
dna predlozZenia pripomienok) a predloZi ho opatovne objedndvatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného diia. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednavatela zi¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zadujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej



10.

11.

12.

starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze si v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zaujme objednavatela a zhotovitel nembze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbytocného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu siuéinnost pri zhotoveni diela, najmé
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré su podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedd za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavéazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predlozZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacCaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo sposobu jeho
vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote uréenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady sp6sobu jeho vykonavania
v zmysle pripomienok objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je sp6sobené v dosledku spravania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté priavo objednavatela odstlpit od rdmcovej dohody ak
nastane niektora zo skuto€nosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objedndvatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavaZznost porusenia povinnosti
zhotovitefom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dna, kedy doSlo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre Skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodend strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.



Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela dfiom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho poufZivat bez pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo pouZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sihlasom zhotovitela.

V pripade, ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym sp6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento uUcel povazuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objednavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zédkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani rdmcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednévatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddarskym ucelom a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového



tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Martin Catlo$ Ing. Lubomir Pal¢ak

veduci sluZzobného uradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. VUD 125/2015
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Kapacitné posudenie navrhovanych moznosti dopravného napojenia vyrobného aredlu v k. U. Nitra
pomocou dopravného modelu cez rychlostnd cestu R1A a cestu I. triedy 1/64

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:

Cielom navrhovanej Ulohy je na zaklade kapacitného posudenia spracovat dopravny model
dopravného napojenia planovaného priemyselného parku v blizkosti mesta Nitra .

Vyhodnotenie vhodnosti a sumarizacia odporucani pre buduice technické rieSenie kriZzovatiek
a Sirkového usporiadania predmetnych cestnych komunikacii bude realizované formou dopravného
modelu spracovaného v softvérovom prostredi AIMSUN alternativne VISUM pre maximalnu rannu
a poobednu 3Spickovd hodinu. Jednym z podkladov pre dopravné modelovanie budld udaje
o suéasnom dopravnom zatazeni rychlostnej cesty R1 a cesty I/64 ziskané vykonanim profilového 24-
hodinového dopravného prieskumu pomocou ASD scitacov Sierzega.

Na zaklade vystupov dopravného modelu a kapacitného posudenia bude vypracovana zaverecna
sprievodnd sprava sumarizujuca odporucania pre technické rieSenie krizovatkovych napojeni a
Sirkového usporiadania predmetnych cestnych komunikacii. Tato sprievodna sprava a vystupy
dopravného modelu budu podkladom pre dalsi stupen projektovej pripravy napojenia budiceho
arealu na sucéasne prevadzkovanu cestnu siet.

Riesenie ulohy je nevyhnutnym podkladom pre spravne rozhodnutie o forme a sposobe realizacie
planovaného dopravného napojenia novovybudovaného arealu.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

v’ Dopravny model nulového variantu:
e Sumarizacia podkladovych dat, ich analyza a tvorba sucasnej dopravnej siete v modelovacom
prostredi,
e Definicia , koncovych bodov” na dotknutej sucasnej cestnej sieti a definicia ich dopravného
potencialu tak, aby vyjadrovali si¢asné dopravné zatazenie infrastruktdry,
e Prvy stupen kalibracie modelu st¢asného stavu podla profilovych intenzit dopravy na zaklade
udajov z CSD 2010.

v’ Dopravny model variantu s investiciou:
e Doplnenie stucasnej dopravnej siete o nové cestné komunikacie vratane ich krizovatkovych
napojeni v modelovacom prostredi,
e Definicia novych centroidov vyjadrujucich generovanu dopravu z/do novovybudovaného
aredlu a definicia ich dopravného potencialu v rdmci rannej a poobednej Spickovej hodiny,
e Pridelenie generovanej dopravy v analyzovanych $pickovych hodinach na dopravnu siet,
e Kalibracia modelu vyhladového stavu.

v' Vykon profilovych séitani:
e Vykon 24-hodinového profilového prieskumu pomocou ASD scitacov umiestnenych v 1
profile rychlostnej cesty R1 a 1 profile cesty I/64

e Vyhodnotenie prieskumu a porovnanie dopravného zatazenia meranych profilov s ddajmi
z CSD 2010.

v’ Kalibrdcia modelu nulového variantu a variantu s investiciou pomocou vystupov séitania ASD



v’ Spracovanie postdenia moznosti technickej realizdcie krizovatkovych napojeni aredlu na sucasnu
cestnu siet, kapacitné posudenie novych cestnych komunikdcii a sumarizdcia odporucani:

Kapacitné posudenie technického riesenia formou neusmernenych uUroviiovych stykovych
krizovatiek,

Kapacitné posudenie technického rieSenia formou usmernenych uUrovnovych stykovych
krizovatiek,

Kapacitné posudenie technického riesenia formou Uroviiovych okruznych krizovatiek.
Kapacitné posudenie technického rieSenia formou mimodurovnovych krizovatiek.

Definicia odporucani pre technické rieSenie vsetkych zvaZovanych krizovatkovych napojeni,
Kapacitné posudenie Sirkového usporiadania novych cestnych komunikdcii a sumarizacia
odporucani pre ich Sirkové usporiadanie

Sumarizdcia vystupov dopravného modelu, kapacitného posudenia a odporucani do zdverecnej

sprievodnej sprdvy.

Zdverecné odovzdanie a prevzatie diela: do 30.09.2015




