Zmluva o dielo

dislo: 2015/2120/3050

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (zdkon &. 513/1991 Zb.) v zneni neskorsich

predpisov
Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutdrny orgdn:  Ing. Ladislav Lazdr, generalny riaditel $tatneho podniku
1ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: P§, vioZka ¢.: 32/B

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: Flow Pumps a. s.
Sidlo: Diakovska cesta 13, 927 01 Sala
Statutarny orgdn:  Ing. Juraj Mala, predseda predstavenstva
1ICo: 47 997 028
DIC: 2024169884
IC DPH: SK2024169884

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sa, vioZka ¢.: 10638/T

(dalej len ,,zhotovitel* a spolu s objedndvatelom d'alej len ,,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraji na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod ndzvom:

»SVD G - N, NN - Z=bezpecenie cerpacieho systému pre prace na vtokoch [l

(dalejlen ,,zmluva®).

Clénok I1.
Predmet 2mluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zdvdzok zhotovitela, zhotovit' dielo pod nazvom: ,,SVD G - N,
I (2bezpecenie cerpacieho systému pre prace na viokoch [l blizsie Zpecifikované N
vbode 2.2 tohto clanku zmluvy (dalej aj ,,dielo”) a zhotovené dielo protokoldrne od?)vzda}
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objednavatelovi a zavazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu
podla clanku IV. tejto zmluvy.

2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych casti:

2.2.1 Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie na Cerpaci system
2.2.2 Realizacia diela podla realizacnej projektovej dokumentacie vypracovanej podfa bodu
2.2.1 tohto clanku schvélenej objednavatelom, ktord pozostava zvyroby a dodania
nasledovnych jednotlivych casti Cerpacieho systému:
2.2.21 1 ks zakladného prenosného kalového cerpadla a2 ks pomocnych kalovych

Cerpadiel s nasledovnymi vlastnostami:

- zakladné prenosné kalové Cerpadlo s prietokom 30l/s pri vytlaku 37 metrov
as ochrannym koSom sokami pre manipulaciu so Zeriavom a hakmi na
stoenie napajacieho kabla cerpadla, pricom vyska dna ochranného kosa
musi byt minimalizovana

- pomocné kalové cerpadlo sprietokom 20l/s aiol/s pri vytlaku 37m
asvytlacnymi hrdlami upravenymi tak, aby nedochadzalo kldmaniu
pripojenych hadic.

- vhodnost cerpadiel na trvald prevadzku aj bez piného ponoru

- dizka kéblov gerpadiel: 65m

2.2.2.2  vytlaéné potrubie sdizkou 32 metrov so spatnymi klapkami s nasledovnymi
vlastnostami:

- vytlacné potrubie delené na diely po 4 metroch, pricom zhotovitel zaroven
doda dva diely naviac

- zavesné ucha na oba konce kazdého diela vytlacného potrubia, t.j. po
kazdych 4 metroch pre manipulaciu so Zeriavom a na uchytenie kablov

- spodny 4 metrovy diel vdolnej casti vytlacného potrubia prispésobit na
napojenie vsetkych troch cerpadiel, vybavit spatnymi klapkami a
vypustacim ventilom

- menovita svetlost DN potrubi a velkost musi byt navrhnuta pre sumarny
prietok

2.2.2.3 3 ks ovladacich skriniek (pre kazdé cerpadlo), ktoré budiu umiestnené vo
vonkajsom prostredi s nasledovnymi vlastnostami:

- pripojovaci kabel s dizkou 20 m

- pripojenie vyvodu na cerpadlo cez zasuvkové spojenie s pridovym
chranicom

- prepina¢ smeru otacania Cerpadla umiestnit vo vnUtri rozvadzada

- dvere ovladacich skriniek zabezpecit plynovou vzperou proti vytrhnutiu
vetrom

- zavesné oka na ovladacich skrinkach pre manipulaciu so Zeriavom

- drziak na stocenie napajacieho kébla, priestor pre uloZenie sondy snimania
hladiny s kablom a pre tlacidlovy ovladac s kablom

- stupne ovladania: miestne rucne, na dialku rucne, na dialku automaticky

2.2.2.4 3 kstladidlovych ovlddacov (pre kazdé cerpadlo) s nasledovnymi vlastnostami:

- pripojovaci kabel s dizkou 65 m

- ovladanie: ru¢ne priamo zo suchého doku

2.2.2.5 3 kssond na snimanie hladiny v suchom doku s nasledovnymi vlastnostami:

- pripojovaci kabel s dlzkou 65 m

- pripojenie sond na rozvadzac cez zdsuvkové spojenie

- stojany na umiestnenie a nastavenie snimacich elektrdd hladiny cerpanej
vody v suchom doku pre automatizaciu Cerpania

2.2.2.6  hadice pre prepojenie pomocnych cerpadiel do vytlacného potrub:a
provizérneho hradenia 4x4 ~po 2ks dlzky 3m, 6 ma12m
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2.2.27 2 ks reduk¢néha medzikusu na redukciu z priruby provizorneho hradenia 4x4
na pripojenie hadic pomocnych cerpadiel
2.2.3 MontaZ a uvedenie Cerpacieho systému do prevadzky
2.2.4 Funkéné skisky po uvedeni Eerpacieho systému do prevadzky
2.2.5 Zaskolenie obsluhy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy podla vypracovanej realizanej projektove;
dokumentacie, ktoru je zhotovitel povinny vypracovat v zmysle bodu 2.2.1 tohto ¢lanku zmiuvy.
TUto realizacnu projektovt dokumentaciv sa zhotovitel' zavdzuje upravit podla potreby pre
realizaciu predmetu zmluvy, ktora musi splfat poZiadavky na jeho plnd funkénost pre
zabezpedenie bezpelnej a spolahlivej prevadzky. Zhotovitel sa zaroven zavdzuje tento navrh
realizacnej projektovej dokumentacie predlozit objednavatelovi na schvalenie najneskér do 1
mesiaca od nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zaslat stanovisko k
navrhu Upravy realizacnej projektovej dokumentacie zhotovitelovi najneskér do 7 dni odo dna
jeho preukdazatelného dorucenia.

Predmetom zmluvy je tiez vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia 4x vo
vykresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formatoch dwg, doc, xls, apod.)
vratane vietkych potrebnych atestov zariadeni a materialov, zvarov, protokolov o vykonanych
elektro-revizidch, skUskach akontrolach aspracovaného navodu na obsluhu asprievodnej
technickej dokumentacie.

Pred zalatim prac na kazdej ucelenej Casti, zhotovitel predlozi objednavatelovi na odsthlasenie
harmonogram préc a realizacnt projektovy dokumentaciu. Schvalenim realizacnej projektovej
dokumentacie objednavatefom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela.
Zasahovanie pracami do ochrannych pasiem energetickych zariadeni je zhotovitel povinny pocas
plnenia predmetu tejto zmluvy vzdy vopred prekonzultovat s prevadzkovatelom zariadenia.
Pred zacatim prac je zhotovitel povinny definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli
vzniknut v dosledku jeho cinnosti a na zaklade definovanych vplyvov na poziarnu ochranu je
zhotovitel' povinny respektovat rozmiestnenie poziarnych pasiem a pristrojov v miestach
zhotovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel' je povinny
zaviest apocas celej doby trvania zmluvy dodrziavat 0¢inny systém ochrany Zivotného
prostredia vsuvislosti splnenim predmetu tejto zmluvy. V pripade potreby odstavky
elektrického zariadenia z prevadzky je zhotovitel povinny tuto odstavku vopred odsuhlasit s
objednavatelom a prevadzkovatefom elektrického zariadenia.

Clanok 1.
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat ucelené Casti diela podfa ¢lanku II. tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

bod zmliuvy . Termin
224 do jedného mesiaca od Gcinnosti tejto zmluvy
2.2.2322.2.532.4 do dvoch mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy

V pripade potreby vykonania funkénych skusok, bude zhotovitel objednavatela informovat
o presnom termine konania funkcnych skisok zaslanim pisomnej vyzvy, a to najneskor do
7 kalendarnych dni pred terminom konania skisok. Vtakomto pripade je zhotovitel povinny
prizvat objednavatela k vykonaniu tychto skosok.

Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnuta sucmnost
objednavatela podfa bodu 6.5 ¢lanku VI. tejto zmluvy, t.j. najmd ned¢ast na skddkach. .~
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Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko zhotovitelovi najneskdr do 3 dni odo dna dodania
schvalenej projektovej dokumentacie a vyroby Cerpacieho systému v zmysle bodu 2.2.2 lanku IL.
tejto zmluvy v priestoroch zhotovitela. O odovzdani pracoviska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanok VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat pracovisko objednavatelovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od vykonania funkcnych skusok, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak; otomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude
podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanku VL. tejto
zmluvy. V opacnom pripade je objedndvatel opravneny vlastnymi Ukonmi, pripadne Ukonmi
tretich oséb vypratat pracovisko a zabezpeit ho do naleZitého stavu, vratane moznosti uloZenia
veci, materialu a pod. do Uschovy tretich oséb, to vsetko na naklady zhotovitela.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo v pripade vaznych prevadzkovych alebo hydrologickych pomerov
na toku Dunaja/Vahu, ktoré vazne ovplyvnuju zhotovenie diela, primerane posunut termin prac
alebo prace prerusit na primerany dobu, o com je povinny objednavatela bezodkladne pisomne
informovat. O tuto dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia realizacie diela a po tito dobu
nie je zhotovitel'v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom vélanku Il. tejto zmluvy je vykonané uUspeSnym
zrealizovanim obhliadky diela a Uspesnym vykonanim funkénych skusok.

Miesto plnenia predmetu a vykonania diela SVD G-N, ||| | | G

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu clanku Il. zmluvy je stanovend vzmysle zdkona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pravnych predpisov, vykonavacej vyhlasky MF SR
k zakonu o cenach €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, vzmysle Uznesenia
vlady SR €. 653 k zvySeniu transparentnosti verejného obstaradvania z 24.09.2010 a na zaklade
vysledku elektronickej aukcie, a to vo vyske:

99 600,00 Eur bez DPH
(slovom: devatdesiatdevattisicseststo Eur) bez DPH.

V cene uvedenej vbode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sU zahrmuté vsetky ekonomicky opravnené
naklady sivisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajice zpolohy aumiestnenia stavby, zo spésobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpeénost, ochranu zdravia a protipoziarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady na
likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajuce z podnikatelského rizika pri realizacii prac za
staZzenych podmienok amiestnych prekdZzok ako aj ostatné naklady sivisiace spredmetom
zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitana DPH podfa platnych predpisov
v Case uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované moéze byt len skutolne vykonané dielo, alebo jeho skutocne
vykonané ucelené casti. Platba bude vykonana vylucne bezhotovostne na bankovy ucet"-_
zhotovitela uvedeny vo fakture. ¢
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Ak to predmet tejto zmluvy umoznuje, moze zhotovitel po dohode s objednavatelom fakturovat
aj ucelené Casti diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukazatelne dorudit objednavatelovi Ciastkové faktiry, a to najneskédr do 15 dni odo dna
ukondenia a odovzdania ucelenej casti diela. Neoddelitelnou sucastou diastkovych faktir bude
oboma zmluvnymi stranami podpisany ,Akceptacny protokol*, v ktorom musi byt uvedeny druh
vykonanych prac resp. sluzieb, ako aj vopred pisomne dohodnuta cena za ucelent cast diela aj
termin jej odovzdania.

Zhotovitel do 15 dni odo dna ukondenia aodovzdania diela objednavatelovi vystavi
apreukazatelne doru¢i objednavatelovi faktiru/konecnt faktiru. Neoddelitelnou sicastou
faktOry/konecnej faktiry bude ,Zapis oodovzdani aprevzati diela". V pripade, ak bude
zhotovitel fakturovat aj ucelené Casti diela, musi konecna faktira obsahovat aj rekapitulaciu
vsetkych dovtedy fakturovanych ciastok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z kazdej dorucenej faktury diastku vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov.

V3etky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky nalezitosti ustanovené
podla zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich pravnych predpisov,
Udaje vzmysle Obchodného zakonnika, Udaje vzmysle tejto zmluvy, Cislo tejto zmluvy a &islo
bankového U¢tu uvedené v élanku I. tejto zmluvy.

Ak akakolvek faktira vystavena vzmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktora™) nebude obsahovat
naleZitosti dohodnuté vtejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktoru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v silade
s bodom 5.7 tohto ¢ldnku zmluvy zaéne plynidt dfiom dorudenia opravenej a spravne vystavenej
faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je do 30 dni odo dna jej preukazatelného
dorucenia objednavatelovi.

Faktura je uhradena vlehote splatnosti, ak deri odpisania zUctu objednavatela je vlehote
uvedenejv bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo def pracovného pokoja v Slovenskej republike, posuva sa datum splatnosti na
najblizsi nasledujuci pracovny denf.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne nadvazuju
a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne dokoncenie
predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budi ocenené zhotovitefom
apredlozené objednavatelovi na schvdlenie. Ocenené naviac prace pisomne schvalené
objednavatelom budl zrealizované aZz po uzavreti pisomneho dodatku ktejto zmluve,
v opaénom pripade uskutocnené naviac prace vykondva zhotovitel na vlastné naklady, ktoré mu
objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajice] vety sa nevztahuje na pripady,
v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ludi
alebo by doslo ku §kodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
objednavatel mal, ¢&i mohol byt ruditelom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 6gb zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vzneni neskorsich pravnych predpisov za danovi
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podla
tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, ze k DPH podéd riadne danové priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tdto daf odvedie miestne prislusnému finanénému dradu
do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek Umysel nezaplatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Umysel skratit dan, &i pripadne

vyldkat danovi vyhodu, a nema Omysel dostat sa do postavenia, kedy tito dan nebude - moct -

zaplatit.
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Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z kazdej faktury vystavenej zhotovitelom
v pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Financnym riaditelstvom SR v zmysle vyssie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto
pripade opravneny zadrzat DPH zvystavenych faktir az do dria, kym zhotovitel’ nepreukaze
opak.

Clanok V1.
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov atechnologickej discipliny, vsulade s pokynmi
objednavatela, ktoré vyplyvajl z jeho kontrolnej a koordinacnej cinnosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi aprikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny postupovat
v sUlade s vypracovanou realiza¢nou projektovou dokumentaciou, ako aj v sulade s potrebami
zabezpedenia beznej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, Zze pred podpisom
tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni smiestom plnenia aboli oboznameni s
podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom pinenia diela su objekty, ktoré zabezpecuji povodnovl ochranu |. stupnia,
zhotovitel zabezpedi (za poskytnutia si¢innosti objednavatela) pred zacatim prac vypracovanie
.Planu povodnovych azabezpecovacich prac", objednavatel ho da odsuhlasit spravcovi toku
a zhotovitel zabezpedi jeho schvalenie prislusnym Okresnym Uradom — odborom starostlivosti
o Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodiovej viny), zvysenych vodnych stavov ainych

mimoriadnych  situacii zavazuje bezpodmienecne abezodkladne vykonavat pokyny

objednévatela vo vztahu k pracovisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecovat ¢innosti pri vykone diela tak, aby umoznovali priebeznt
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach sivisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispésobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela mézu
vstupovat len riadne pouceni a vyskoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci subdodavatelov
zhotovitela. Za tymto U¢elom sa zmluvné strany zavazuji:

6.4.1 Objednavatel zabezpeli vykonanie poucenia zhotovitelom urleného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
pracoviska. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poucenia vietkych zamestnancov
subdodavatelov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO vtermine najneskér
3 dni pred diiom ich nastupu na pracovisko.

6.4.2 Objednavatel vyhotovi zépis o vykonani poucenia uréeného ockruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy ur€eného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodévatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
zbyto¢ného odkladu po jeho vykonani, najneskér vSak 1 de pred nastupom prislusnych
zamestnancov subdodavatela na pracovisko, ato predloZzenim podpisaného Zaznamu
z poucenia zamestnancov subdodavatelov, schvéleny objednavatelom. Tlacivo Zaznamu z
poufenia zamestnancov subdodavatelov bude odovzdané zhotovitelovi pred podpisom
tejto zmluvy. Vstup do objektov objednavatefa maju povoleny vylucne iba osoby takto
poufené a zapisané vzapise ovykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo
objednavatelovi preukazané predlozenim podpisaného Zaznamu z poucenia. .
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér s> do
7 pracovnych dni pred preberanim pracoviska poverenému zastupcovi objed
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

odovzdat menovity zoznam o0s0b a evidencné Cisla motorovych vozidiel, ktore budd
vstupovat na pracovisko a do objektov objednavatela a tento zoznam denne aktualizovat -
oznamit objednavatelovi menovity zoznam o0s6b a evidendné Cisla motorovych vozidiel,
ktore budd vstupovat na pracovisko a do objektov objednavatela v prislusny den.
Objednavatel pre tieto osoby amotorové vozidla zabezpeci povolenie vstupu do
predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podia
tejto zmluvy riadne a vcas vykonat. Objednavatel'sa zavazuje po cel dobu platnosti tejto zmluvy
so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu vsSetku potrebni dostupni dokumentéciu
a potrebntd sGinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budu koordinovat vietky prace vzmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu stavbyvediceho avykonavat zapisy vstavebnom
denniku za zhotovitela:

- I

Objednavatel urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori su opravneni vykondvat zapisy
vstavebnom denniku, sG0 oprdvneni vykonavat technicky dozor, odovzdat pracovisko
zhotovitefovi, preberat dielo alebo ucelené casti diela, vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat vo veciach
technickych:

Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, priom takato zmena sa zaznamena
do stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutolniuje anie je podmienena
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo vrozpore so svojimi
povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela adielo dalej vykonaval
sposobom dohodnutym vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objedndvatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu skodlivé
materidly, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie osGb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouzit iba vyrobok vhodny na pouZzitie na stavbe na zamyslany Gcel
v zmysle zakona <. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v silade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel'sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitelom a vlastnikom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciv predmetu plnenia s dosledkom omeskania
a predlienia casu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekéiky, ktoré mu

znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom alebo v dohodnutom case, je zhotowtel’ i

povinny to pisomne oznamit bez zbytocného odkladu objednavatelovi.
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Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej casti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskor styri pracovné dni pred dhom zacatia preberacieho konania.
Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a vfas odovzdané podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel' spini svoj zavdzok vykonat dielo jeho riadnym, vcasnym aUplnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej casti diela je podkladom pre
odovzdanie ,Akceptacny protokol®. V pripade odovzdania celého diela je podkladom pre
odovzdanie ,Zapis o odovzdani a prevzati diela®.

Objednavatel vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela", ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych strén uvedeni v bode 6.7 2 6.8
tohto clanku zmluvy.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, aniv spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ,Akceptacny protokol" a ,Zapis o odovzdani a prevzati diela* bude
obsahovat najma:

a) predmet a Cislo tejto zmluvy,

b) supis zistenych vad a nedorobkoyv,

c¢) dohodu o sposobe a terminach odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento Gcel urci
objednavatel,

d) suUpis odovzdanych dokladov — atesty, pasporty a certifikaty platné na Uzemi SR, pripadne
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materilov,

e) konstatovanie, ze diom odovzdania a prevzatia diela ako celku zacina plynut zaruéna doba
a urcenie terminu skoncenia zaru¢nej doby?*,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vietky atesty, revizne

spravy, protokoly o vykonanych skiskach a meraniach, dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

v ktorej si zaznamenané vietky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela oproti pévodne

predloZenej projektovej dokumentacii, ndvod na prevadzku a Udrzbu zariadenia a vietky dalSie

doklady suvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VILI.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prinalezi od zadiatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az diiom riadneho
odovzdania vykonaného diela ako celku objednavatelovi.

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zarucna doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpovedd vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
anezodpovedad Ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechddza nebezpedenstvo skody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela

* Neplati pre , Akceptaény protokol"
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8.11

8.2

8.14

9.1

v zaru¢nej dobe. Zhotovitel zodpovedé objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych strat),
ktoré vznikli objednavateloviv dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zarucuje poCas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaru¢ni dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona €. §13/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom zneni.
Zaruéna doba zacina plynit okamihom prechodu nebezpecenstva skody na diele na
objednavatela. (Podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela®).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zésahu alebo neodborného
uzivania zo strany objednavatela alebo tretich 0s6b.

Zarucnd doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dlhsiu nez 24 hodin, ak tato nefunkcnost bola spésobena vadou v zaruénej
dobe, riadne oznamenou objednéavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel' pravo
pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel mé povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit vtermine do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha arozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratsiu ako 15 dni a zhotovitefl je
povinny tuto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha arozsah vady vyzaduje dihsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnu na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu na dihsej lehote, plati 15 dfova lehota pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podana vylucne pisomne avzarucnej dobe, inak
je neplatna.
Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovand vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude neUspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba (napr.
subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
clanku Il tejto zmluvy na vlastneé naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach urcenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiv osobu. Takto vzniknuté néaklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktiry o ich vyGCtovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto élanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela
za dalsie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuty zaruku.

Reklaméaciu mozno uplatnit do posledného dna zarucnej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje za
v€as uplatnenu.

Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit skodu
tym sposobeny druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika. Zmluvnd strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze,
Ze porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylu¢ujicimi zodpovednost.
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Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord  sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela a uz
zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich oséb nachadzajiceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuty Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na
majetku tretich osdb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
urenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
os6b v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi vietky ndklady stym
sUvisiace na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je do
30 dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

Clanok X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vyssSia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za diastoéné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
je vylicena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vylucujicich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Podmienkou vylicenia zo zodpovednosti je, ze dotknutd zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhU zmluvny stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vyssej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vyssiu moc, vyuzije vsetko svoje Usilie na napravu situacie
ana odstranenie pri¢iny svojej neschopnosti plnit zmluvu vco najvaéSsom rozsahu
av primeranom case. Dodacie lehoty avsetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy3sej moci
predizujé odobu jej pdsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vy$siu moc, bez
zbyto¢ného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

Ak je trvanie vyssej moci dihSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spésobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omesSkania splnenim predmetu zmluvy zostrany zhotovitela je objednévatel
opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvné pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH,
uvedenejv clanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Uhrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zisteny pri preberacom konani v termine urcenom v
.Akceptacnom protokole® alebo v,Zapise oodovzdani aprevzati diela" je objednédvatel
opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za
kazdy aj zacaty den omeskania a kazdu jednotlivi vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovani vadu, ktora sa prejavila v zérucnej
lehote do 15 pracovnych dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihdej lehote, -~ je -
objednavatel opravneny, poénic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad,
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fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy
aj zacaty den omeskania a za kazdi jednotlivi vadu osobitne.

V pripade porusenia zakazu fajCenia, prindsania a pozivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 100,-
Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZzdého zamestnanca zhotovitela porusujiceho uvedené zakazy
a za kazde porusenie.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 30 dni odo dna
preukazatelného dorudenia prislusnej faktury druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Uty uvedené na fakturach.

Clanok XII.
Ostatne ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrziavat
vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vietky nariadenia, predpisy apokyny
objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych zamestnancov v sulade
svyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Je povinny dodrziavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie vlady SR €. 115/2006 Z.
z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich pravnych predpisov a dodrZiavat dalSie
pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj
preverovat ich znalosti a sustavne zabezpelovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi pomockami na
vykonavanie €innosti podla tejto zmluvy a zabezpecit ich désledné pouZivanie.

V pripade, ak zhotovitel' so sihlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych Casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajocimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom viak nesie voci objednavatelovi
rovnaku zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel' preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zékaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach, ktoré nesivisia s realizaciou diela, bez
vedomia a suhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela ajeho subdodavatelov mézu
pouzivat iba vyznacené a urcené pristupové cesty a priestory pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela s povinni reSpektovaf vyznacené zdkazy fajéenia a zakaz prinasania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

Zhotovitel je povinny oznatit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovite! berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov ainé osoby podielajice sa na
vykondvani diela je povinny zabezpe(it potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, 3atne
a pod.) vlastnymi Ukonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani vseobecne zévaznych predpisov.

Vpripade ak sU splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordindtora bezpecnosti pre stavenisko, objednavatel ako stavebnik poveruje
zhotovitela vykonavanim Ulohy koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia vliady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkidch na stavenisko

a zhotovitel toto poverenie prijima. Zhotovitel poveruje funkciou koordindtora dokumentécie: i
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel
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v stlade s nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko zabezpedi koordinatora bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko
atelefonicky kontakt budu zhotovitelovi pisomne oznamené pred zacatim vykonavania prac
podla tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona .
618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon)
vzneni neskorsich pravnych predpisov, zhotovitel udeluje objednavatelovi casovo, vecne
a miestne neobmedzenu licenciu (sUhlas) na pouzitie diela spédsobmi uvedenymi v § 18 ods. 2
autorského zékona, pricom odplata za poskytnutie licencie je zahrnuta v cene za
vykonanie diela.

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 122/2013 Z.
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z. 0 ochrane osobnych tidajov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Clanok XIll.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstUpenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstupit od zmluvy. Pravo odstupit od zmluvy vznika tiez ak
je voti jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstupila do likvidacie.

Odstipenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.
V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy

odstupit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, co

sa 0 tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasy,
objednavatela, a to z dévodov spocivajicich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela),

b) akzhotovitel'vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c¢) ak zhotovitel vykondva dielo vrozpore stechnickymi normami atechnickou
dokumentaciou,

d) ak zhotovitel meska z dévodov spocivajucich na jeho strane s odovzdanim dielajucelenej
¢asti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak je objednadvatel vomeskani suUhradou opravnene aspravne vystavenej faktory
zhotovitela po dobu viac ako 15 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktury.

V pripade, Ze dbjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,

platia pri odstipeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Ozndmenie o odstUpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujicej zmluvnej strany

anadobida Ginnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto

zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo docasného prerudenia plnenia z dévodu

porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vsetky preukazané

naklady a skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.

Ak oprdvnena zmluvna strana nevyuzije pravo odstUpit od zmluvy, vznika porusujicej zmluvne;

strane povinnost pristUpit na primerany zmenu zmluvy v tej casti, ktora bola porusenim

dotknuta a uhradit sposobent skodu, ktora vznikla v suvislosti s porusemm zavdzku. Opra\mena____
zmluvna strana mdZe docasne prerusit plnenie svojich zavézkov az do doby, pokym porusu;ucaxf_..._ P

zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplni a nedohodne zmenu zmlwy z
dévodu docasného prerusenia. £ o




Clanok XIV.
Dorucovanie

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splneny dnom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedoruditelna z akéhokolvek dévodu, povazuje sa
takato zasielka za dorucent dfiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovame (usiloval sa
o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre doruéovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1  Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sU upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.2  V3etky spory, ktoré vznikn( z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovéetkym
dohodou avzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sudu v zmysle ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

15.3 Akakolfvek zmena tejto zmluvy sa moéze urobit len formou chronologicky oéislovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
sU opravnene len Statutarne organy oboch zmluvnych stran.

15.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrZi po
dve vyhotovenia.

16.5 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran aucinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia vzmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zakonnika.

15.6 Nakolko objednavatel je povinnou osobou vzmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. oslebodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov, zmluvné strany sUhlasia s tym, Ze
tato zmluva, objednavky adariové doklady suvisiace s touto zmluvou budu zverejnené takym
spbsobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zdkon o slobodnom pristupe
k informaciam vo svojom ustanoveni § sa a § sb. Za tym Uclelom zhotovitel udeluje
objednavatelovi sthlas na vykonanie potrebnych Ukonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych

dokumentov.
15.7 Zmluvne strany potvrdzujy, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne avazne, urfite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu so

zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dia (7 (KT, 2015 Vali,diia 23.% 2010
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, Flow Pumpsa.s. /

STATNY PODNIK

Ing. Ladislav Laz Ing. Ju’iraj Mala
generalny riaditel statneko podniku predseda predstavenstva

2D & S 6]5Es - _ -






