

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Stavebné práce na kancelárskych budovách - objekt Palisády 29, Bratislava</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZTK		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Poloziek
		5.6.2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 884,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 11 084,26	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 77 997,35	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 26 758,85			17	Rezerva 10 000,00
6	Montáž 48 881,41			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 179 606,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 10 000,00
20	HZS 505,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 190 111,77	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 190 111,77 38 022,35	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 228 134,12</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavebné práce na kancelárskych budovách - objekt

Stavba: Palisády 29, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Administratívne centrum DIPLOMAT Palisády 29/A</b>	<b>190 111,77</b>	<b>38 022,35</b>	<b>228 134,12</b>
001	Stavebné úpravy	58 608,10	11 721,62	70 329,72
002	Ustredné kúrenie	55 063,41	11 012,68	66 076,09
003	Meranie a regulácia	61 878,59	12 375,72	74 254,31
004	Vzduchotechnika	12 374,11	2 474,82	14 848,93
005	Elektroinštalácie	2 187,56	437,51	2 625,07