

Zmluva o dielo č. ASM-410/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie majetku
a infraštruktúry
- národný riaditeľ pre infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : Kominárstvo ORS s.r.o.
Sídlo : E.F.Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany
V zastúpení : Ján Oršulák
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických : Ján Oršulák
IČO : 48 272 426
DIČ : Nie je platca DPH.
Bankové spojenie : xxx
Číslo účtu : xxx
IBAN : xxx
Číslo telefónu a faxu : 0915 767 203 , revizekominov@gmail.com
Register : Obch. reg. Os Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 36306/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3 Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený rokovať vo veciach**
- zmluvných: - Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry,
národný riaditeľ pre infraštruktúru
- technických: - vedúci jednotlivých Stredísk prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“):
SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, PhDr. Peter Ďurčo, tel. 0903/820237
SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal Rohleder, tel. 0903/824394
SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan Chlebec, tel. 0903/824396
SPO Zemianske Kostolany – Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav
Jelínek, tel. 0903/824229
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta Ondrejková, tel. 0903/824408
SPO Martin – ul. Jilemnického 6, 036 01 Martin, Ing. Peter Bernáth, tel. 0903/824399

SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, Ing. Ivan Szabo, 0903/824406
SPO Prešov – Čapajevova 38, 080 01 Prešov, Ing. Juraj Sidorjak, tel. 0903/824405
SPO Michalovce – ul. Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce, Ing. František Girman,
tel. 0903/820424

SPO Rožňava - Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, Ing. Ladislav Jobbágy, tel. 0903/824404

- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo - kontrola a čistenie komínov a dymovodov, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve podľa §19 až 23 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol a podľa oceneného popisu rozsahu prác uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „dielo“). Zhotoviteľ je povinný po vykonaní kontroly a čistenia komínov a dymovodov urobiť zápis do
- 2.2 denníka čistenia a kontroly komínov a dymovodov podľa § 23 vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z.z. O technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len „denník“). Zhotoviteľ je povinný po vykonaní kontroly a čistenia komínov a dymovodov zabezpečiť odvoz
- 2.3 vzniknutého odpadu vrátane predloženia potvrdenia o uložení odpadu na schválenej skládke.
- 2.4 Názov diela : **Kontrola a čistenie komínov a dymovodov.**
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III.

Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 10.12.2015**
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa, alebo z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.
- 3.3 Miesto vykonania diela :

SPO Bratislava – Kasárne Vajnory, Slovenský Grob, Viničné, Mierovo, Špitálska 22, Kutuzovova 8, LKM Malacky, Kuchyňa – KVT, Kuchyňa – Han.1, Kuchyňa – Han.2, Ma-Veterin. Str., T. Vrch – Rosutec, OÚVO Záhorie, Kuchyňa – Batekárne, T. Vrch – SCBVP, Kuchyňa – Požiarna zbrojnica, T. Vrch, obj. č. 015, 007, 29

SPO Hlohovec –Hlohovec-b.č.13, DK Hlohovec b.č.90, 5, 25, 30,33, Hlohovec-b.č.25,30,33, VÚ 1049 Sereď- b.č.297, Tmava VA-CR, Jaselské kasárne b.č. 29, 143,1, 30, 19, 21, 26, 27, 28, 33,37,38, 138, Strelnica Lipovník, SNP-1, SNP-2,

SPO Nitra – Krškany b.č. 20, 151, 79, Zobor b.č. 288, Alešince C b.č.036, Alešince B b.č.063, VÚ 1043 LV b.č.010, 118,114, VÚ 2207 LV b.č. 034, 110, 006, 035, 025, 041, TPS Devičany,

SPO Zemianske Kostolany – Kamenec p. Vtáčnikom – Píly b.č. 1 chata Kosodrevina, Kamenec p. Vtáčnikom – Píly b.č. 127 chata Vlčina, VÚ 1042 Čereňany b.č.7 plynová kotolňa

SPO Trenčín – Trenčín Energocentrum, Motešice kaštieľ, Trenčín SAPaÚ, Trenčín VÚ 5728 Kubra, Trenčín VÚ 5728 Vlečka, Trenčín VÚ 5728 psinec, TN kas. SNP bud. KJB, TN kas. SNP b.č.2, 85, 25, Nemšová- Dolné kas. b.č.11, Nemšová- Horné kas. b.č. 2, 3, 20, 7, 6, Nové Mesto n/V kotolňa č.7, 8;

SPO Martin – TPS Sučany, PS Sučany, Sklené, Martin – kas. 4.čsb., Posádková ubyt., Žilina VÚ 2790 b.č.3, 22, 32, 33, 35, Rašov VÚ 5728 b.č.40, ZS Ondrašová, Kráľova Lehota chata, Ústie nad Priehradou;

SPO Zvolen – STPK Kasárne Sliač b.č.92, Plynová kotolňa Vlkanová b.č.2, Banská Bystrica , b.č.1, Vel. Budova – plynová kotolňa, Banská Bystrica , b.č.1, TOV – plynová kotolňa, PK Kasárne SNP Zvolen b.č.1,2, PK Veliteľská budova Zvolen, b.č. 1, PK Úrad Finančného zabezpečenia Zvolen, Uholňá kotolňa VU 5574 Nemecká, Kotolňa na pevné palivo Stráže nad Zvolenom, Kotolňa na pevné palivo Strelnica Mičiná, Chata Moštenica – lokálne vykurovanie, Chata Ivka Tajov – kozub;

SPO Rožňava – Delostrelecké kas. Rožňava, Budova OVS Rožňava, Kasárne kpt. Nálepku Rimavská Sobota

SPO Prešov – Sokolovské kasárne b.č. 2,3,5,7,9,14,24,31,32,35, Dukelské kasárne b.č.3,4,30,6,16 Budova veliteľstva 2 mb, Budova na Dostojevského (VOP), Budova na Jarkovej (UVS), Ubytovňa na Mukačevskej, VÚ 8838 Poprad – stráže b.č.22, Letisko Hangár č.3,1, Kasárne SNP b.č.4,22,51,55,UB 200, Ruská Nová Ves- Strelnica, Sklady Moldava n/B. b.č.9, Účelové zariadenie Košická Belá, Šrobár. Kas. Komenského 39/A-Košice b.č.3, 6,7, Duk. Kas., 29.augusta Poprad b.č.1,2, Budova na ul. Curie Poprad, BT Poprad Kvetnica b.č.5,7, TP Poprad Kvetnica b.č.14, 15,16, Letisko b.č. 4 KVHB,

SPO Michalovce - Trebišov – Kasárne kpt. Nálepku budova zmpr.č.1, Kasárne kpt. Nálepku budova UB 300 č.45 , Kasárne kpt. Nálepku budova KLUB č.10, Kasárne kpt. Nálepku budova KJB č.48, Kasárne kpt. Nálepku prevozná kotolňa, Kotolňa b.č.27,30,46 Mestské kasárne Michalovce, Kotolňa ORK pri b.č.2 Mestské kasárne Michalovce, Kotolňa A1,A2 pri b.č.48 Mestské kasárne Michalovce, Kotolňa časť SkPO b.č.1 Moyzesova 1 Michalovce, Kotolňa b.č.23,10,17,18,19 Dukelské kas. Michalovce, Kotolňa b.č.1 VRZ Zemplínska Širava, Kotolňa prevozná VVP Kamenica nad Cirochou, Kas. kpt. Nálepku Trebišov b.č. 42,39,53,50,15, Veľké Ozorovce b.č. 2, PMS Ruskov strážnica b.č.1, Kotolňa b.č. 10,14,20 Mestské kas. Michalovce, Kotolňa Dokumentačné stredisko b.č.1 Moyzesova 1 Michalovce, Kotolňa b.č.1 OÚVO Valaškovce, Piecka na tuhé palivo b.č. 10 doz. Vchodu VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo dielne b.č.12 VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo dielne TS

b.č.2 VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo TS b.č.1 veža VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo TESKO barák PS Poruba pod Vihorlatom b.č.2
Adresy miesta vykonania diela sú presnejšie uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Spôsob vykonania diela: Vykonanie diela zahŕňa kontrolu, čistenie a zápis do denníka čistenia a kontroly komínov a dymovodov v zmysle § 19 až 23 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v rozsahu prílohy č.1 k tejto zmluve. Zápis do denníka bude obsahovať dátum, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
- 3.6 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Článok IV.

Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo (je rozdelená podľa členenia na jednotlivé SPO podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve) nasledovne:

SPO	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena spolu s DPH
Bratislava	385,6	0	385,6
Hlohovec	927,85	0	927,85
Nitra	337,4	0	337,4
Zemianske Kostolany	48,2	0	48,2
Trenčín	313,3	0	313,3
Martin	602,5	0	602,5
Zvolen	228,95	0	228,95
Prešov	795,3	0	795,3
Michalovce	710,95	0	710,95
Rožňava	48,2	0	48,2
Spolu	4398,25	0	4398,25

Nie je platca DPH.

- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené

písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyiac bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyiac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce navyiac formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia bude vykonaná za každé SPO samostatne. Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe samostatných faktúr vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané práce až po ich ukončení, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela a zápisu do denníka.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať údaje o skutočnom množstve vykonaných kontrol a čistení osobitne za každé SPO. Na úhradu zhotoviteľ predloží objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie alebo faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu príslušného SPO podľa údajov uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy.

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre dohodnutú činnosť, uvedenú a vymedzenú v článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel, v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 Kontrolu a dozor nad rozsahom a kvalitou vykonania diela budú vykonávať poverení pracovníci objednávateľa:
- za SPO Bratislava Jozef Matušek, tel. 0960/329 402
Ľuboslav Danihel, tel. 0960/393 177
 - za SPO Hlohovec Ing. Viliam Rafaj, tel. 0903 824 696
Pavol Velický, tel. 0960/396 521
 - za SPO Nitra Pavel Holík, tel. 0960/374 429
Viliam Valent, tel. 0960/430 413
 - za SPO Zemianske Kostolany Jozef Baroš, tel. 0960/346 455
 - za SPO Trenčín Ivan Uherka, tel. 0960/339 504
 - za SPO Martin Ing. Jozef Adamčík, tel. 0960/442 599
Jozef Zajasenský, tel. 0960/483 772
Ivan Floch, tel. 0960/472 254, 0960/504 557
 - za SPO Zvolen Ing. Jaroslav Ďurčík, tel. 0960/463 230
 - za SPO Prešov Miroslav Hrozek, tel. 0960/524 132
Eva Kysucká, tel. 0960/515 820
Vladimír Olejár, tel. 0960/527 441
František Frištyk, tel. 0960/524 132
 - za SPO Michalovce Milan Litvák, tel. 0903 824 718
 - za SPO Rožňava Stanislav Šeleng, tel. 0903 820 695.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je aj vykonanie zápisu do denníka.
- 7.2 Záručná doba riadne vykonaného diela je maximálne 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa

v plnom rozsahu.

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať písomnú reklamáciu s objednávateľom bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od jej doručenia a vady diela odstrániť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prerokovania oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 7.5 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy. V tomto prípade môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.
- 8.5 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

- 9.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť určených pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 26.10.2015

V Piešťanoch, dňa 14.10.2015

.....
Za objednávateľa
Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ a národný riaditeľ
pre infraštruktúru

.....
Za zhotoviteľa
Ján Oršulák

Vysvetlenie pojmov			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4	6	12	2	6		4	6	12	určí			
			mesiace	mesiacov	mesiacov	mesiace	mesiacov	rok	mesiace	mesiacov	mesiacov	prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1	Bratislava	Kutuzovove kasárne					3						3	3	36,15
2.	Vajnory	Vajnory					3						3	1	12,05
3.	Slovenský Grob	Slovenský Grob				3							3	1	12,05
4.	Viničné	Viničné				4							4	1	12,05
5.	Mierovo	Mierovo					3						3	3	36,15
6.	Špitálska 22	Špitálska 22					2						2	1	12,05
7.	OdOÚ Malacky	LKM Malacky					4				4		4	4	48,20
8.	OdOÚ Malacky	Kuchyňa - Kotelňa KVT					3				3		3	3	36,15
9.	OdOÚ Malacky	Kuchyňa - Hangár č.1					2			2			2	2	24,10
10.	OdOÚ Malacky	Kuchyňa - Hangár č.2					2				2		2	2	24,10

11.	OdOÚ Malacky	Malacky - Veterinárne stredisko			1					1			1	1	12,05
12.	OdOÚ Malacky	VVP T. Vrch - Chata Rosutec	1						1				1	1	12,05
13.	OdOÚ Malacky	OÚVO Záhorie	1		2				1	2			3	3	36,15
14.	OdOÚ Malacky	Kuchyňa - Baterkáreň			1						1		1	1	12,05
15.	OdOÚ Malacky	Kuchyňa - Požiarna zbrojnica			1						1		1	1	12,05
16.	OdOÚ Malacky	VVP T. Vrch - SCBVP, obj.026	1						1				1	1	12,05
17.	OdOÚ Malacky	VVP T. Vrch, obj. č. 015 - štáb	1										1	1	12,05
18.	OdOÚ Malacky	VVP T. Vrch, obj. č. 007 - riadiaca veža	1										1	1	12,05
19.	OdOÚ Malacky	VVP T. Vrch, obj. č. 29 - vrátnica	1										1	1	12,05
	Spolu		6		5	7	22		3	5	11		40	32	385,6

Vysvetlenie pojmov			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynné palivá - komín bez vložky	na plynné palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynné palivá	na plynné palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynné palivo - komín bez vložky	na plynné palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Michalovce	Mestské kasárne kotelňa budova č.46					1						1	1	12,05
2.	Michalovce	Mestské kasárne kotelňa ORK pri b.č.2					2						2	2	24,10
3.	Michalovce	Mestské kasárne kotelňa pri b.č.27					1						1	1	12,05
4.	Michalovce	Mestské kasárne kotelňa pri b.č.30					1						1	1	12,05

5.	Michalovce	Mestské kasárne kotolňa pri b.č.48					1						1	1	12,05
6.	Michalovce	Mestské kasárne kotolňa pri b.č.48					1						1	1	12,05
7.	Michalovce	Moyzesova kotolňa SPO b.č.1					2						2	2	24,10
8.	Michalovce	Dukelské kasárne kotolňa b.č.23					2						2	2	24,10
9.	Michalovce	Kotolňa VRZ b.č.1 Zemplinská Šírava					2						2	2	24,10
10.	Michalovce	Kotolňa prevozná VVP Kamenica nad Cirochou				1							1	1	12,05
12.	Michalovce	Mestské kasárne kotolňa pri b.č.10			1								1	1	12,05
13.	Michalovce	Mestské kasárne kotolňa pri b.č.14			2								2	2	24,10
14.	Michalovce	Mestské kasárne kotolňa b.č.20			3								3	3	36,15
15.	Michalovce	Moyzesová 1 Dokumentačné stredisko			2								2	2	24,10

16.	Michalovce	Dukelské kasárne b.č.10			1								1	1	12,05
17.	Michalovce	Dukelské kasárne kotelňa b.č.17			1								1	1	12,05
18.	Michalovce	Dukelské kasárne kotelňa b.č.18			2								2	2	24,10
19.	Michalovce	Dukelské kasárne kotelňa b.č.19			3								3	3	36,15
20.	Michalovce	OÚVO Valaškovce budova č. 1			1								1	1	12,05
21.	Michalovce	VVP Kamenica b.č.10 - piecka	2										2	2	24,10
22.	Michalovce	VVP Kamenica b.č.12 - piecka	1										1	1	12,05
23.	Michalovce	VVP Kamenica b.č.2 - piecka	1										1	1	12,05
24.	Michalovce	VVP Kamenica b.č.1 - piecka TS veža	1										1	1	12,05
25.	Michalovce	PS Poruba pod Vihorlatom TESCO barák b.č.2- piecka	5										5	5	60,25

26.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku budova zmpr č.1					2						2	2	24,10
27.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku budova č.45					2						2	2	24,10
28.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku budova č.10					2						2	2	24,10
29.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku budova č.48					2						2	2	24,10
30.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku prevozná kotolňa					3						3	3	36,15
31.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku b. č.42			1								1	1	12,05
32.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.39			1								1	1	12,05

33.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.53			1								1	1	12,05
34.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.50			1								1	1	12,05
35.	Michalovce	Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.15			1								1	1	12,05
36.	Michalovce	Veľké Ozorovce TESCO barák b.č.2	1										1	1	12,05
37.	Michalovce	PMS Ruskov strážnica b.č.1	2										2	2	24,10
Spolu			13		21	1	24						59	59	710,95

Nitra

Požadované kontroly a čistenie komínov v sledovanom období r.2015

Vysvetlenie pojmov Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)			Frekvencia kontrol a čistení - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
			Komínové teleso /prieduch/ na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 /neprielezný/			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Nitra	VÚ 1046 NR obj.č.20					1			1			1	1	12,05
2.	Nitra	VÚ 1046 NR obj.č.151					3			3			3	3	36,15
3.		VÚ 1046 NR obj.č.79			1						3		1	1	12,05
4.		VÚ 4405 NR obj.č. 288					3			3			3	3	36,15
5.		VÚ 4405 NR Alekš. B obj.č. 063				2			2				2	2	24,10
6.		VÚ 4405 NR Alekš. C obj.č. 036				2			2				2	2	24,10

1.	Levič	VÚ 1043 LV b.č.010	2									2	2	24,10
2.		VÚ 2207 LV b.č.034	2									1	1	12,05
3.		VÚ 2207 LV b.č.110	2									2	2	24,10
4.		VÚ 2207 LV b.č.006	2									1	1	12,05
5.		VÚ 1043 LV b.č.118			2							2	2	24,10
6.		VÚ 2207 LV b.č.035				1						1	1	12,05
7.		VÚ 2207 LV b.č.025					2					2	2	24,10
8.		VÚ 2207 LV b.č.041					2					2	2	24,10
9.		VÚ 1043 LV b.č.114					2					2	2	24,10
10.		TPS Devičany	1									1	1	12,05
			9		3	5	13		4	7	3	28	28	337,4

Vysvetlenie pojmov			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4	6	12	2	6		4	6	12	určí			
			mesiac	mesiacov	mesiacov	mesiac	mesiacov	rok	mesiac	mesiacov	mesiacov	prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Zvolen	Sliač, b.č. 92 - STPK					1						1	1	12,05
2.	Zvolen	Sliač, b.č. 92 - STPK					1						1	1	12,05
3.	Zvolen	Sliač, b.č. 92 - STPK					1						1	1	12,05
4.	Zvolen	Sliač, b.č. 92 - STPK					1						1	1	12,05
5.	Zvolen	Vlkanová, b.č. 2, ubytovňa - plynová kotolňa					2						2	1	12,05

6.	Zvolen	B.Bystrica, b.č. 1, veliteľská budova - plynová kotelňa					3						3	1	12,05
7.	Zvolen	B.Bystrica, b.č.1 ,TOV - plynová kotelňa					1						1	1	12,05
8.	Zvolen	K SNP Zvolen - prevozná kotelňa č. 1					1						1	1	12,05
9.	Zvolen	K SNP Zvolen - prevozná kotelňa č. 2					1						1	1	12,05
10.	Zvolen	Zvolen, b.č.1, Veliteľská budova- plynová kotelňa					3						3	1	12,05
11.	Zvolen	Zvolen, VUFZ - plynová kotelňa					1						1	1	12,05
12.	Zvolen	Stráže Zvolen, b.č. 1 RVS, uhoľná kotelňa				1							1	1	12,05
13.	Zvolen	Nemecká, b.č. 13 - uhoľná kotelňa				3							3	2	24,10
14.	Zvolen	Strelnica Mičiná, b.č.1- uhoľná kotelňa	1										1	1	12,05
15.	Zvolen	Chata Moštenica, lokálne vykurovanie	3										3	3	36,15
16.	Zvolen	Chata Ivka Tajov- kozub	1										1	1	12,05
Spolu			5			4	16						25	19	228,95

Vysvetlenie pojmov Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebič e typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/Pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na plynne palivo			
1.	Hlohovec	VA-CR Trnava b. č. 12			5								5	5	60,25
2.		b. č. 13			2								2	2	24,10
3.		DK Hlohovec b.č.90			3								3	3	36,15
4.		DK Hlohovec b.č.5,25,30,33									2		2	2	24,10

5.		b. č. 25									1		1	1	12,05
6.		b. č. 30									2		2	2	24,10
7.		b. č. 33									2		2	2	24,10
8.		VÚ 1049 Sereď b. č. 297										4	4	4	48,20
1.	Topoľčany	Jaselské kasárne b. č.29			2								2	2	24,10
2.		b. č.143			1								1	1	12,05
3.		b. č.1			1								1	1	12,05
4.		b. č.30			24								24	24	289,2
5.		b. č.37			1								1	1	12,05
6.		b. č.38			2								2	2	24,10
7.		b. č.19			1								1	1	12,05
8.		b. č.21	7										7	7	84,35
9.		b. č.26	2										2	2	24,10
10.		b. č.27	1										1	1	12,05
11.		Strelnica Lipovník	3										3	3	36,15
12.		b. č.28					2						2	2	24,10
13.		b. č.33					1						1	1	12,05
14.		b. č.138					3						3	3	36,15
15.		SNP 1					2						2	2	24,10
16.		SNP2					3						3	3	36,15
	Spolu		13		42		11				7	4	77	77	927,85

Vysvetlenie pojmov			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)		s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2				
Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)															
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Rožňava	Delostrelecké kas. RV					4					4	4	1	12,05
2.		budova OVS RV			4						4		4	1	12,05
3.		Kasárne Rimavská Sobota			2						2		2	2	24,10
	Spolu				6		4				6	4	10	4	48,20

Vysvetlenie pojmov			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebič e typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)		s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2				
Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)															
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Zemianske Kostoľany/Kamenec p.Vt	Kamenec p Vtáčnikom - Píly bč. 1 chata Kosodrevina	1										1	1	12,05
2.	Zemianske Kostoľany/Kamenec p.Vt	Kamenec p Vtáčnikom - Píly bč. 127 chata Vlčina	1										1	1	12,05

3.	Zemianske Kostoľany/Čereňany	VÚ 1042 Čereňany bč. 7 plynová kotelňa					2						2	2	24,10
	Spolu												4	4	48,20

Frekvencia: 1 x za 2 roky

Vysvetlenie pojmov Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1	Trenčín	Trenčín Energocentrum					3			3			3	3	36,15
2	Trenčín	Motešice kaštieľ					1				1		1	1	12,05
3	Trenčín	Trenčín SAPaÚ			1						1		1	1	12,05

4	Trenčín	Trenčín VÚ5728 Kubra				2							2	2	24,10
5	Trenčín	Trenčín VÚ5728 Vlečka				2							2	1	12,05
6	Trenčín	Trenčín VÚ5728 psinec	1										1	1	12,05
7	Trenčín	Trenčín kasárne SNP, bud. KJB					2				2		2	2	24,10
8	Trenčín	Trenčín kasárne SNP, bud. č.2					3				3		3	3	36,15
9	Trenčín	Trenčín kasárne SNP, bud.č.85					1				1		1	1	12,05
10	Trenčín	Trenčín kasárne SNP, bud.č.25			2								2	2	24,10
11	Trenčín	Nemšová Dolné kasárne, bud.č.11					1				1		1	1	12,05
12	Trenčín	Nemšová Horné kasárne, bud.č.2					1				1		1	1	12,05
13	Trenčín	Nemšová Horné kasárne, bud. č.3			2								2	2	24,10
14	Trenčín	Nemšová Horné kasárne, bud.č.20				1							1	1	12,05
15	Trenčín	Nemšová Horné kasárne, bud.č.7					1						1	1	12,05
16	Trenčín	Nemšová Horné kasárne, bud.č.6					1				1		1	1	12,05
17	Trenčín	Nové Mesto n/V kotelňa č.7					1				1		1	1	12,05

18	Trenčín	Nové Mesto n/V kotelňa č.8					1						1	1	12,05
	Spolu		1	0	5	5	16	0	0	3	12	0	27	26	313,3

Vysvetlenie pojmov Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia Rozdelenie komínov: - podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané, samostatne stojace</i> ; - podľa počtu prieduchov <i>jednotlivé</i> (s jedným prieduchom) a <i>združené</i> (s dvoma a viac prieduchmi)			Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet prieduchov spolu	Počet komínov spolu	Ponuková cena bez DPH
			4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ			
			Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:						
			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebiče typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá - komín bez vložky	na plynne palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynne palivá	na plynne palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynne palivo - komín bez vložky	na plynne palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Prešov/Sokolovské kasárne	Veliteľská budova/b.č.2					1						1	1	12,05
2.	Prešov/Sokolovské kasárne	Budova mužstva/b.č.3					1						1	1	12,05
3.	Prešov/Sokolovské kasárne	Budova mužstva/b.č.5					1						1	1	12,05

4.	Prešov/Sokolovské kasárne	Sklad/b.č.7					1						1	1	12,05
5.	Prešov/Sokolovské kasárne	TOV/b.č.9					1						1	1	12,05
6.	Prešov/Sokolovské kasárne	Nabíjacia stanica/b.č.14					1						1	1	12,05
7.	Prešov/Sokolovské kasárne	Sklad/b.č.24					1						1	1	12,05
8.	Prešov/Sokolovské kasárne	Padačkáreň/b.č.31					1						1	1	12,05
9.	Prešov/Sokolovské kasárne	Kuchynsko jedálenský blok/b.č.32			1		1						2	2	24,10
10.	Prešov/Sokolovské kasárne	Budova BAUMS/b.č.35					1						1	1	12,05
11.	Prešov/Dukelské kasárne	Budova mužstva/b.č.4			1		1						2	2	24,10
12.	Prešov/Dukelské kasárne	Dielne/b.č.30					1						1	1	12,05
13.	Prešov/Dukelské kasárne	Kuchyňa mužstva/b.č.6				1							1	1	12,05
14.	Prešov/Dukelské kasárne	Výrobná hala/b.č.16					1						1	1	12,05
15.	Prešov/Dukelské kasárne	Strážnica/b.č.3	2										2	2	24,10

16.	Prešov/Námestie Legionárov	Budova Veliteľstva/2 mb			1		3						4	4	48,20
17.	Prešov/Dostojevského	VOP/Budova					1						1	1	12,05
18.	Prešov/Jarková	UVS/Budova					1						1	1	12,05
19.	Prešov/Ubytovňa na Mukačevskej	Posádková ubytovňa/b.č. 1					2						2	2	24,10
20.	Prešov/Ruská Nová Ves	Strelnica	1										1	1	12,05
22.	Prešov/Letisko	Hangár/Hangár č.3					2						2	2	24,10
23.	Prešov/Letisko	Hangár/Hangár č.1					2						2	2	24,10
24.	Prešov/Letisko	KVHB/b.č.4			1								1	1	12,05
25.	Prešov/Kasárne SNP	Kotolňa plynová/b.č.5 1					4						4	4	48,20
26.	Prešov/Kasárne SNP	Automobilové dielne/b.č.55					1						1	1	12,05

27.	Prešov/Kasárne SNP	Ubytovňa UB 200/UB200					1						1	1	12,05
28.	Prešov/Kasárne SNP	Sklad/b.č.4					1						1	1	12,05
29.	Prešov/Kasárne SNP	Učebne- administratív na budova/b.č.22					3						3	3	36,15
30.	Prešov/VÚ 8838 Poprad Stráže	Kotolňa/b.č.2 2					2						2	2	24,10
31.	Prešov/Dukelské kasárne 29.augusta Poprad	Administratív na budova PSB/b.č.1			2								2	2	24,10
32.	Prešov/Dukelské kasárne 29.augusta Poprad	Technická budova PSB/b.č.2			1								1	1	12,05
33.	Prešov/Budova na ul. Curie Poprad	Budova OVS/b.č.1			1								1	1	12,05
34.	Prešov/BT Poprad Kvetnica	Garáže/b.č.5	1										1	1	12,05

35.	Prešov/ BT Poprad Kvetnica	Budova dozorného VÚ/b.č.7	1										1	1	12,05
36.	Prešov/TP Poprad Kvetnica	Administratív no hospodárska budova/b.č.14	1										1	1	12,05
37.	Prešov/TP Poprad Kvetnica	Strážnica dolná/b.č.15	1										1	1	12,05
38.	Prešov/TP Poprad Kvetnica	Veliteľská budova/b.č.16	1										1	1	12,05
39.	Prešov/Sklady Moldava nad Bodvou	Lokotraktor/b .č.9			1								1	1	12,05
41.	Prešov/Účelové zariadenie Košická Belá	Chata/b.č.1	3										3	3	36,15
42.	Prešov/ Šrobárove kasárne, Komenského 39/A, Košice	Garáž pre nákladné vozidlá/b.č.3			1								1	1	12,05
43.	Prešov/ Šrobárove kasárne, Komenského 39/A, Košice	Prevádzkovo administratív na budova/b.č.6			7								7	7	84,35

44.	Prešov/Šrobárove kasárne, Komenského 39/A, Košice	Vrátnica/b.č.7			1								1	1	12,05
	Spolu		11		18	1	36						66	66	795,3

Vysvetlenie pojmov Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynne spaliny do ovzdušia Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia	Frekvencia kontrol a čistení komínov - raz za:										Počet komínov spolu Počet prieduchov	Ponuková cena bez DPH
	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	2 mesiace	6 mesiacov	rok	4 mesiace	6 mesiacov	12 mesiacov	určí prevádzkovateľ		
	Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené:						Spotrebiče pripojené na samostatne stojaci komín:					

Rozdelenie komínov: - podľa vzťahuk zvislým nosným konštrukciám <i>vstavané, pristavané,</i> <i>samostatne stojace;</i> - podľa počtu priechodov <i>jednotlivé</i> (s jedným priechodom) a <i>zdrúžené</i> (s dvoma a viac priechodmi)			spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW			spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW		spotrebič e typu C	s prierezom dymovej cesty pri päte komína do 0,3 m2 (neprielezný)			s prierezom dymovej cesty pri päte komína nad 0,3 m2			
p.č.	SPO/pracovisko	Lokalita/ Objekt	na tuhé a kvapalné palivá	na plynné palivá - komín bez vložky	na plynné palivá - komín s vložkou	na tuhé a kvapalné palivá	na plynné palivá	na plynné palivo	na tuhé alebo kvapalné palivo	na plynné palivo - komín bez vložky	na plynné palivo - komín s vložkou	na tuhé alebo kvapalné palivo			
1.	Martin /Ružomberok	Kráľová Lehot/chata	2										2	1	12,05
2.		ZS Ondrašová					4					4	4	4	48,2
3.		Ústie nad Priehradou	2										2	2	24,10
4.	Martin /Martin	TPS Sučany	5										5	5	60,25
5.		PS Sučany	22										22	22	265,1
6.		Sklené	3										3	3	36,15
7.		Martin - kas.4.čsb b.č.38					1						1	1	12,05
8.		Martin - kas.4.čsb b.č.28									1		1	1	12,05
9.		Posádková ubytovňa					2						2	2	24,10
10.	Martin/Žilina	VÚ 2790 b.č. 3					3						3	2	24,10
11.		VÚ 2790 b.č. 22					2						2	1	12,05
12.		VÚ 2790 b.č. 32					4						4	2	24,10

13.	VÚ 2790 b.č. 33			1									1	1	12,05
14.	VÚ 2790 b.č. 35			1									1	1	12,05
15.	Rašov VÚ 5728 b.č.40					2							2	2	24,10
Spolu		34		2		18			1	4			55	50	602,5

Cena za dielo celkom bez DPH 4398,25 €

DPH 20% 0,00 €

Cena za dielo celkom vrátane DPH 4398,25 €

Nie je platca DPH.

V Piešťanoch, dňa 14.10.2015

Ján Oršulák
zhotoviteľ