

DOHODA č. 9 / 2015 / VPČ / PP

uzavretá medzi

- 1. Účastník 1:** **Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica**
Sídlo: 059 60 Tatranská Lomnica
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Liška – riaditeľ ŠL TANAPu
IČO: 31966977
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.

a

- 2. Účastník 2:** **Immobau, s.r.o.**
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: V mene spoločnosti koná Dušan Šiška – konateľ
Zap.: OR SR BA I, odd.: Sro, vl. č.: 27162/B
IČO: 35841893
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Článok I.

1. Účastník č. 1 je správcom vodného toku Biela.
2. Účastník č. 2 je vykonávateľom úpravy koryta.
3. Na základe kontroly koryta, brehov a brehových porastov toku Biela dňa 20.10.2015 bolo konštatované, že v zmysle § 48, čl. 3 , písm. e), Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je potrebné vykonať úpravu koryta z dôvodu vytvorenia štrkových nánosov, ktoré menia koryto toku a existuje hrozba vybreženia vody do okolitých lesných pozemkov. Následne je možné ohrozenie štátnej cesty v blízkosti Kardoliny.

Článok II.

1. Predmetom dohody je vykonanie prác pri úprave a údržbe koryta potoka Biela za účelom ochrany lesných pozemkov a štátnej cesty v blízkosti Kardoliny, ktoré vykoná Účastník č. 2 pri dodržaní nasledujúcich podmienok.
2. Práce budú vykonané podľa pokynov pracovníkov Účastníka č. 1, a to nasledovne:
 - ❖ vstup do koryta potoka bude realizovaný z lesného skladu, ktorý sa nachádza na ľavom brehu potoka Biela
 - ❖ časť nánosov väčšej frakcie sa použije na dosypanie a zvýšenie brehov koryta, čím sa uzavrujú miesta vybreženia a stabilizujú sa brehy pred následnými povodňami
 - ❖ práce pri úprave koryta, t.j. obnova prietochného profilu a sklonu koryta budú vykonané podľa pokynov pracovníkov Účastníka č. 1 /Ing. Pitoňák, Ing. Spitzkopf/
3. Účastník č. 2 pri úprave koryta odstráni časť štrkových nánosov, ktoré použije na úpravu areálu a sanáciu povodňových škôd v oblasti lyžiarskeho strediska Ski-Bachledova.
4. Množstvo odvezeného riečneho materiálu bude stanovené určením jednotkového množstva materiálu naloženého na jeden nákladný automobil, vynásobené počtom vyvezených fúr. Výsledné množstvo bude odsúhlasené obidvoma stranami a bude slúžiť ako podklad k fakturácii.
5. Cena riečneho materiálu je stanovená vo výške 3,00 €/m3 bez DPH na základe dohody zmluvných strán.
6. Kupujúcemu bude vystavená predfaktúra s dátumom splatnosti (do 15 dní) vopred na 20 m3 materiálu. Po zaplatení faktúry bude kupujúcemu umožnený odvoz riečneho materiálu.
7. Práce budú vykonané v období 26.10.2015 – 15.11.2015, pričom samotné práce budú vykonané v priebehu 5 – 10 dní v čase s nízkou hladinou vody v koryte potoka. V priebehu nakladania

riečného materiálu – odstraňovania nánosů Účastník č. 2 zabezpečí, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd a prípadným únikom ropných látok z mechanizmov do povrchových resp. podzemných vôd.

8. Ak pri nakladaní riečného materiálu - nánosů a prácach v koryte potoka dôjde k poškodeniu okolitých lesných pozemkov, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, prípadne ekologickej havárii, všetky škody znáša Účastník č. 2.

Článok III.

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnej registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných údajov kupujúcich.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a z. č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Po prečítaní obsahu zmluvy na znak obojstranného súhlasu ju obidve strany potvrdzujú svojim podpisom.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak niektorá zmluvná strana poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zo strany obdarovaného sa považuje použitie daru v rozpore s účelom jeho poskytnutia.
8. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Účastník č. 1:

V Tatranskej Lomnici dňa: 21.10.2015

Účastník č. 2:

V Tatranskej Lomnici dňa: 21.10.2015

.....
Ing. Peter Líška
riaditeľ ŠL TANAPu

.....
Dušan Šiška
konateľ Immobau, s.r.o.