ZoD na realizaciu diela ,, Zarad'ovacie a vyradovacie protokoly v SAPE “

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

stengl a.s.
Sumbalova 1/A,
841 04 Bratislava
registracia:
4171/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,zhotoviteP*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela

Vv priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel*)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela: 4630161/2015

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd.SA, vl.¢.

Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva
35873 426

SK2021772720

2021772720

Tatra banka, a.s.

2920123600/1100

Martin Kosut
Martin Kosut

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivesudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Iveta Salnerovéa

Ing. Monika Vilimova
Ing. Jozef Szimeth

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo
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ZoD na realizaciu diela ,, Zarad'ovacie a vyradovacie protokoly v SAPE “

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,Zo0D*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy je Zarad’ovacie a vyrad’ovacie protokoly v SAPE (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo bliz§ie $pecifikované v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, v stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatelne
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nésledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po Castiach v zmysle bodu 1.3 tejto
zmluvy, a to po jeho Gspesnom kvalitativnom a technickom vyskt$ani.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 10 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 119.760 eur
(slovom: stodevitnasttisicsedemstosest'desiat eur) vratane DPH, z toho DPH je 19.960, eur. Cena diela
bez DPH je 99.800,- eur. Podrobna $pecifikacia ceny za dielo a jeho Casti je uvedena v prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vy$ke
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat’ zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykondvanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutl cenu diela
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ZoD na realizaciu diela ,, Zarad'ovacie a vyradovacie protokoly v SAPE “

menit a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny do 5 dni od ukonceni prislu$nej ¢asti diela, alebo prislu$nej ¢asti plnenia podla
Prilohy ¢.2 zostavit' a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis vykonanych prac
a dodavok podla poloziek uvedenych v prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac a dodavok po
vecnej stranke skontrolujti a odsuhlasia zastupcovia objedndvatela ato podpisom na kazdej strane
predlozené¢ho stpisu prac a dodavok. Ak ma supis prac a doddvok vady (nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym sp6sobom), zastupcovia objednavatela st opravneni zhotovitelovi vratit' tento stpis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych pric a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zéklade stpisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit' faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitela. Faktiira musi byt vyhotovena v sulade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30 dni od jej
dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Osoba oprdvnena rokovat’ za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktaru, ktora neobsahuje
dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zadviznymi pravnymi
predpismi, priGom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po doruéeni riadne vyhotovenej faktary
objednavatelovi zacina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zaviazku sa
povazuje dent odpisania sumy peniazného zavizku z Gc¢tu objednavatel’a v prospech Gctu zhotovitela, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej
faktare. Konstantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela.

ClL V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ oboznami zhotovitel'a s prislusnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, priCom zhotovitel’ je povinny zabezpedit na Skoleni ucast
vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie

a zabezpecdit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Zze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie oséb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a v€as zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym V zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela s ktorymi bol
preukéazate'ne oboznameny.
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V pripade zmeny diela alebo rozsirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysenim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat
v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavézuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajtce sa diela.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut
objednavatel'ovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov, ktori maju
prislusnt kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnasania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel'’ zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti. Porusenie tychto
zavizkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich os6b, ktoré
sa nachadzaji na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitelovi na zhotovenie
diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

6.1

6.2

6.3

6.4

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANPETROL, a.s..

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho c¢ast si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukoncenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zadklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho casti.

Zhotovitel' sa zavdzuje suCasne s odovzdanim diela, alebo casti plnenia podla Prilohy ¢.2 odovzdat
objednavatelovi aj v8etky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré su sucastou odovzdaného diela manudly, ndvody na montdz, udrzbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

¢) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moZnost'ou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;

¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze

dielo ma vady je opravneny prevzatie dicla odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovite]! ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po

odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v

ome$kani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
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ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy deit omes§kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobent Skodu, ktora
vznikla z poruenia zmluvnej povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omes$kania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na uroku z ome$kania vo vys$ke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujl, ze maximalna vySka zmluvnych pokut , ktord méze
vzniknut' za jeden a vSetky pripady bude maximaélne do vysky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

CL VI
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel') poskytuje inG zaru¢nu dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢nd doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré st stcastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvaddza vyrobca tychto vyrobkov v ziruénom liste.
Zaruéna doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavidzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika wuplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tato dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavédzuje zadat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dmi od doruéenia Ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv ur¢enom case, objednavatel’ je opravneny zabezpelit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
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Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) wudeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na uéel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
Vv neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie stthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje odSkodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade zZiadosti objednéavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otdzka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavézuje sa nahradit vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat
sadinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku §kod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit preventivne opatrenia, kvalifikovanu su¢innost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat $koddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej §kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku Skody, strate, znifeniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, Grazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent $kodu nahradit.
Objednavatel’ a zhotovitel sa dohodli, ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy, uhrnna
predvidatelna $koda, ktora by mohla byt predmetom néhrady zo strany dodavatel'a predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ a zhotovitel' vyhlasuji, ze vyssSie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje suhrnné
predvidatel'né sumy od$kodného podrla tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany mozu ocakavat pocas uzavretia
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluju rizikda medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto
usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho casti je objednavatel’ a to okamzite po uhradeni zmluvnej
ceny diela, alebo jeho prislusnej casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, aplikaciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu zavere¢ného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho Casti objedndvatelom.

ClL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednéavatel'a pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmi skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za doéverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez stthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice
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¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuji dodrziavat bez €asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela budi objednavatel'om odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast” dokumentov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstipit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusSenie zmluvy, mdéze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urCenie lehoty je rozhodujtci datum
doruc¢enia ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, mdéze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zaviazku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatelom reklamovanych
vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najmé z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci.
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ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, na ktory maju byt poukédzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gcinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskors$ich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:
e Priloha& 1 Specifikicia diela
e Priloha¢. 2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo a jeho Casti
Vo dia ..o, V Bratislave dfia .............coeeeeeenl.
zhotovitel’ objednavatel’
Ing.Andrej Petrovaj Ing. Ivan Krivosudsky
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva
stengl a.s. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuZinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Definicia poZiadaviek

Aktudlny proces obstardvania majetku a jeho zaradovania

Ustrednym modulom procesu obstardvania investiéného majetku v spolo&nosti TRANSPETROL,
a.s. je modul PS - Systém riadenia projektov a modul IM - Riadenia investicii . Na SPP prvkoch
investi¢nych projektov a investicnych zdkazkdch pre investicné ndkupy sa sleduju pldnované ndklady
a Uc¢tované skutocné ndklady. Uvolnenie projektu automaticky generuje ku kaZdému SPP prvku jednu
kartu nedokoncenej investicie. Doddvatelské faktury sa likviduju vo WF doddvatelskej faktury vztahu
ku prisluinému prvku SPP a to jednym z dvoch moZnych spésobov, v zdvislosti na tom, & existuje
objedndvka v module MM — Materidlové hospoddrstvo alebo v FI module — s investicnym druhom
dokladu B3. Overuje sa s odkazom na SPP prvok a investiénu zmluvu evidovanu v zdkaznickej tabulke
ZZML11. Pomer medzi doddvatelskymi fakturami s objedndvkou a bez objedndvky je cca. 1:4
v prospech faktur bez objedndvky.

Ndklady zauctované na SPP prvky sa predbeine zuctovdvaju na karty nedokoncenej investicie.
Po ukonceni investi¢ného projektu su vytvorené karty investicného majetku, ktoré je potrebné zaradit
— aktivovat. Z jedného prvku SPP méZe byt vytvorenych viac kariet investiéného majetku ale su
pripady, ked jeden majetok sa vytvdra z viacerych SPP prvkov. Podobny je aj vztah medzi
doddvatelskou fakturou a investicnym majetkom, teda z jednej faktiury sa méZe vytvorit viac
investicnych majetkov ako aj jeden majetok z viacerych faktur.

Z legislativneho pohladu je nutné zaradenie investicného majetku dokladovat zaradovacim
protokolom. V sucasnosti sa zaradovacie protokoly vytvdraju ndstrojmi MS Office. Vytvdraju sa
dokumenty MS WORD s vyraznou podporou na evidenciu aktudlneho stavu zaradovania pomocou MS
EXCEL. Zdrojom udajov pre zaradovacie protokoly su doddvatelské faktury a uctovné doklady
z informacného systému SAP. Na investicnych projektoch sa v sucasnosti uctuju vyhradne externé
vykony, teda Ziadne interné vykony a skladové materidly. Zaradovacie protokoly, MS WORD
dokumenty, sa manudlne vypliuju ¢itanim udajov z doddvatelskych faktur a udajov zo SAP. Ndavrhy na
zaradenie hmotného a nehmotného majetku sa prerokuvaju v Investi¢nej komisii a predkladaju na
schvdlenie Generdlnemu riaditelovi.

Po schvdleni ndvrhu zaradovacieho protokolu o zaradeni su v systéme SAP zaloZené
v prisluSnych triedach karty investicného majetku. Tieto Cisla investicnych majetkov su ndsledne
uvedené v zuctovacich predpisoch jednotlivych poloZiek SPP prvkov. Zuctovanie jednotlivych poloZiek
SPP prvkov aktivuje (zauctuje) prisluiné hodnoty na kartu investiéného majetku. Zuctovat je mozné
celkovu hodnotu poloZky ako aj urcitu Ciastku z poloZky. Na podporu zaradovania majetku sa vyuZiva
zdkaznicky program, ktory poskytuje prehlad o aktudline zauctovanych ale eSte nezaradenych
dokladoch.

PoZiadavky:
PoZiadavka je poskytnut ndstroje na tvorbu zaradovacich protokolov priamo v systéme SAP,

bez nutnosti rucného prepisovanie tudajov zo SAP do MS WORD (MS EXCEL) dokumentov. Funkcné
poZiadavky na zdkaznicky vyvoj je mozné zhrnut do nasledovnych bodov:
e Automatizované generovanie protokolov o zaradeni majetku.
e Moznost opravy protokolu o zaradeni.
e Riadenie statusu ZP.
e \ytvorenie pola ,Staré Cislo ZP“ - pre potrebu migracie historickych zaradovacich protokolov.
e Vyhodnotenie toku dokladov SPP prvok, dodavatelska faktura, ¢iastka, investi¢ny majetok:
o Cislo zaradovacieho protokolu - generované systémom (ZP poradové &islo/nakladové
stredisko/rok),
Nazov,
Predklada
= Usek,
=  Stredisko,
=  Meno zamestnanca,
= Datum predloZenia,
= UiZivatel,

9/11



ZoD na realizaciu diela ,, Zarad'ovacie a vyradovacie protokoly v SAPE “

Projekt- PS modul, zakazka nakupu — IM modul
Oznacenie,

Rok,

Prvok SPP,

Cislo dokladu MM,

Cislo dokladu Fl,

Dodavatel,

Obchodné meno dodavatela,

Datum uctovania,

Text hlavic¢ky dokladu,

Cislo polozky,

Hodnota,

Mena,

Zatriedenie podla klasifikacie produkcie,
Odpisova skupina,

O 0O 0O 0O 0o 0O 0o o o o 0o 00 0 0 o

Datum odovzdania,
o Status.

e Vyhodnotenie toku dokladov investicny majetok, dodavatel'ska faktura, ¢iastka.

e Vyhodnotenie toku dokladov zaradovaci protokol, investi¢ény majetok.

e Zoznam zaradovacich protokolov ako podklad pre inventarizacni komisiu so stavom a dadtumami
procesu zaradenia.

e Generovanie PDF dokumentu zo zaradovacieho protokolu a pripojenie ku investiénym majetkom a SPP
prvkom.

Generovanie vyradovacieho protokolu

Poslednym krokom Zivotného cyklu investicného majetku je jeho vyradenie. Obdobne ako pri
uvedeni majetku do pouZivania aj pri jeho vyradeni z pouZivania je dany fakt potrebné dokladovat
protokolom. V tomto pripade sa jednd o dokument ,Protokol o vyradeni hmotného a nehmotného
majetku”.

PoZiadavka je poskytnut ndstroje na tvorbu vyradovacich protokolov priamo v systéme SAP,
bez nutnosti ru¢ného prepisovanie udajov zo SAP do MS WORD (MS EXCEL) dokumentov. Funkiné
poZiadavky na zdkaznicky vyvoj je moZné zhrnut do nasledovnych bodov:

e Automatické generovanie vyradovacieho protokolu.

e Cislo vyradovacieho protokolu - generované systémom (VP poradové ¢islo/nékladové stredisko/rok).

e Moznost opravy vyradovacieho protokolu.

e Moznost tvorby hromadného vyradovacieho protokolu pri drobnom majetku (1 VP viac majetkov).
V zozname zobrazit ¢islo IM, spdsob vyradenia, obstardvaciu cenu a zostatkovu hodnotu.

e Moznost ¢iasto¢ného vyradenia majetku — moznost Upravy hodnoty vyradenia (nové pole).

e Zoznam vyradovacich protokolov.

e Tlac jednotlivych vyradovacich protokolov.

e Tlac zoznamu vyradovacich protokolov.

e Pripojenie nascanovaného vyradovacieho protokolu ku investiénému majetku.
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Podrobna Specifikacia ceny za dielo a jeho Casti

Priloha 2

0Od/Do

Plnenie Cena bez DPH Cena s DPH
Podrobna analyza a navrh rieSenia 26.10.15 15 000,-- € 3 000,-- € 18 000,-- €
30.10.15
, . . 02.11.15
Implementacia a testovanie 03.12 15 74 800,-- € 14 960,-- € 89 760,-- €
Uvedenie do prevadzky vratane podpory 04.12.15 B B B
uzivatelov v rozsahu 5 dni 10.12.15 10 000.-- € 2000, € 12000.-- €
Spolu 99 800,- EUR |19 960,- EUR|119 760,- EUR

Pravo na vystavenie faktur za jednotlivé Casti plnenia vznika riadnym vykonanim a odovzdanim
daného plnenia. Faktira musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti podl'a platnej legislativy Slovenskej
republiky. Lehota splatnosti faktur za jednotlivé Casti plnenia je 30 kalendarnych dni od dorucenia

odberatelovi.
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