
 

 

  

ZMLUVA O DIELO  
 

č. objednávateľa.1100056737/2015/5400/029  č. zhotoviteľa 96/Z-UTZT/2015 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 
 
 
 

Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

”ŽSR” 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
Právna forma:   Iná právnická osoba 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
    oddiel Po, vložka číslo: 312/B 
Štatutárny orgán:  Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 
osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach zmluvných: Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania 

(CLaO) 
vo veciach technických: Ing. Miroslav Duda, prednosta Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky 
IČO:    31 364 501 
DIČ:    2020480121 
IČ DPH:   SK 2020480121 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   35 – 4700012/0200 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ:   BETAMONT s.r.o. 
   J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen  
Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
  oddiel Sro, vložka číslo: 455/S 
Štatutárny orgán:  Ing. Ondrej Maciak, Ing. Alica Doležalová, konatelia 
IČO:   31 564 518  
DIČ:   2020475050 
IČ DPH:   SK2020475050 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.  
Číslo účtu:   24101412/0200 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
IBAN:    SK77 0200 0000 0000 2410 1412 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 
"Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia v km 8,248 ". 

 
Článok I 

 Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorým je „vypracovanie 
projektovej dokumentácie na úpravu priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 
8,248“ (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „PD“).  

 
2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 – „Špecifikácia predmetu zmluvy 

a investičné zadanie“ (ďalej len „príloha č. 1“). 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za neho  
cenu v zmysle čl. III tejto zmluvy.  

 
4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu objednávateľ odovzdal všetky podklady 

a dokumenty potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy, pri vynaložení odbornej 
starostlivosti ich skontroloval, a zároveň potvrdzuje, že kvalita a rozsah týchto dokumentov je 
dostatočná pre riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy tiež 
potvrdzuje, že sú mu známe vnútorné predpisy objednávateľa súvisiace s plnením predmetu 
zmluvy. 

 
Článok II 

Čas plnenia a miesto dodania diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať PD najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom PD sa 
považuje za vykonané dňom jeho odovzdania objednávateľovi.  

 
2. Miestom dodania PD je ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov. 
 

Článok III 
Zmluvná cena 

 

1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán a považuje sa za cenu maximálnu za vykonanie 
PD v zmysle tejto zmluvy. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri 
zhotovení PD a je nasledovná: 

1.1 cena bez DPH .............................. 2 450,00 Eur 

1.2 DPH ............................................. 490,00 Eur 

1.3 cena spolu s DPH ......................... 2 940,00 Eur  

(cena bez DPH slovom: dvetisíc  štyristopäťdesiat eur a nula centov) 

2. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

Článok IV 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu. Cenu za 

vykonanú PD v zmysle čl. III tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry 
vystavenej v súlade s týmto článkom a doručenej objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť faktúru len za skutočne vykonaný predmet zmluvy. 
 



 

 

2. Po vypracovaní a dodaní PD je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za PD, ktorá je 
uvedená v čl. III bod 1 najskôr v deň vydania schvaľovacieho protokolu objednávateľom. 

 
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr: 
ŽSR, Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8  
813 61 Bratislava 

  
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. 
Okrem toho musí obsahovať: 
- názov zákazky 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
- splatnosť faktúry 
 
Prílohou faktúry za vykonaný predmet zmluvy je schvaľovací protokol, prípadne jeho fotokópia. 
 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo prílohy, objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 
 

7. Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 
 

8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto 
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre 
pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového 
priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky alebo 

záväzky voči objednávateľovi. 
 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za vady  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné 

nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
plnení predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení 
neskorších predpisov, platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 205/2010 
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. 
o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, 
STN EN, STN, technických noriem železníc (TNŽ), a ďalších predpisov platných pre ŽSR a 
vnútorných predpisov ŽSR. 



 

 

  
2. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením 

o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie 
splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) vydaným pre činnosti 
v nasledujúcom rozsahu: 

- kategória A2: komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva 
s výnimkou architektonických služieb v rozsahu 2-3 (Líniové vedenia a rozvody – potrubné, 
telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby), alebo kategória I4 – inžinier pre 
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v rozsahu 5-3 (Elektrotechnické 
zariadenia). 

  
3. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o odbornej 

spôsobilosti - elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

udeleným bezpečnostným orgánom v zmysle § 27 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt 
a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.  

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – elektrotechnik špecialista na projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení musí oprávňovať na projektovanie a konštruovanie 
určených technických zariadení elektrických, ktoré sú podľa Prílohy č. 1, časti 5 Vyhlášky č. 
205/2010 Z. z., označené nasledovne: 

 E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 VAC a 1 500 V DC vrátane 

 E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 
 
4. Zhotoviteľ vypracuje návrh technického riešenia PD a dodá ho objednávateľovi na adresu:  ŽSR, 

Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 
920 41 Leopoldov. Objednávateľ následne návrh bezodkladne spripomienkuje a pripomienky 
zašle zhotoviteľovi na adresu BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 96003 Zvolen 
kyjevsky.roman@betamont.sk. Ak objednávateľ nemá k návrhu technického riešenia PD 
pripomienky, zašle zhotoviteľovi súhlasné stanovisko, v ktorom vyjadrí súhlas s návrhom 
technického riešenia PD. 
 
Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní PD rešpektovať pripomienky objednávateľa, ktoré nie sú 
v rozpore s platnými normami, predpismi a zákonmi a zapracovať ich do PD, pričom jeho 
povinnosti v zmysle bodu 11 tohto článku a § 551 a nasl. Obchodného zákonníka zostávajú 
nedotknuté. 
 
Zhotoviteľ je povinný následne v lehote určenej na vypracovanie a dodanie PD, túto PD zhotoviť 
a dodať objednávateľovi, o čom spíšu zmluvné strany preberací protokol. Objednávateľ overí či 
dodaná PD bola vypracovaná riadne. Za riadne vypracovanú PD sa považuje PD, ktorej obsah 
splnil predmet a účel tejto zmluvy a ktorá bola vypracovaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
objednávateľ je povinný po overení PD podľa predchádzajúcej vety vyhotoviť a doručiť 
zhotoviteľovi schvaľovací protokol. V prípade, ak dodaná PD nebola vypracovaná riadne 
objednávateľ vráti zhotoviteľovi PD na prepracovanie.  

 
5. Objednávateľ si podmieňuje účasť na obhliadke projektovaného zariadenia a na prerokovaní PD 

v štádiu rozpracovanosti. 
 
6. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 

orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplnenie prípadne 
akúkoľvek úpravu PD, o ktorú požiadajú dotknuté orgány vykonať v cene PD a teda nie je 
oprávnený za takéto doplnenie, prípadne úpravy PD žiadať od objednávateľa žiadne 
naviacplnenie oproti cene PD. 

 
7. Vadou PD sa rozumie najmä, ale nielen chyba vo výkresoch alebo textovej časti PD, prípadne jej 

nesúlad s predchádzajúcimi písomnými dohodami zmluvných strán či podmienkami stanovenými 
príslušnými správnymi orgánmi, navrhnutie nevhodných materiálov, nedostatočný prieskum.   

 



 

 

8. Zhotoviteľ poskytuje na PD ako aj vec prostredníctvom ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá 
začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia PD objednávateľom a trvá až do skončenia 
záruky na výsledok činnosti (dielo), ktoré je realizované podľa PD. V prípade ak v záručnej dobe 
dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci na ktorej je PD 
vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť objednávateľa 
vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec na ktorej bude PD vyjadrená. 
 

9. Vady PD, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po 
zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný 
písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.  Vady je zhotoviteľ 
povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má 
objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 
zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 
10.  Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy  a umožní mu 
v primeranom čase ich odstránenie. 

 
11.  Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť pokynov 

daných mu objednávateľom na vykonanie čiastkového diela po celú dobu výkonu čiastkového 
diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
Článok VI 

Dodacie podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí PD spíšu zmluvné strany protokol, 
v ktorom objednávateľ písomne potvrdí dodanie PD. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v  
protokole. Objednávateľ je oprávnený PD neprevziať pre vady a to až do ich odstránenia. 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD:  
- 2 súpravy projektovej dokumentácie pre každé PZZ v elektronickej podobe vo  formáte pdf a 

dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare v súlade s TNŽ 01 3412-4 Digitálna 
dokumentácia 

  
2. PD vypracovaná v rámci predmetu tejto zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa okamihom jej 

protokolárneho odovzdania a prevzatia.  
 

Článok VII 
Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo  

k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená PD (ďalej pre účely tohto článku len „dielo“) môže 
spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona. 
 

2. V prípade, že dielo spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského 
zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území neobmedzene 
dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

2.1.  vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
2.2.  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3.  použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 
2.4.  sprístupňovanie diela verejnosti, 
2.5.  verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela  
2.6.  na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela  
2.7.  použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 



 

 

2.8.  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace 
s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie resp. sublicencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je 

v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie, DSPRS, alebo akéhokoľvek 
ďalšieho výstupu z plnenia tejto zmluvy, ktorý spĺňa aj pojmové znaky autorského diela podľa 
príslušných ustanovení autorského zákona. 
 

4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom 
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je 

oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi 
v zmysle tejto zmluvy. 
 

Článok VIII 
Sankcie 

 
1. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

2. Za nedodržanie lehôt plnenia podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu zmluvy s ktorou je v omeškaní, 
a to za každý deň omeškania.  

 
3. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % z  ceny predmetu zmluvy  za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa 
preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  
reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  
 

4. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov PD 5 %. 
 

5. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000 € za každé takéto porušenie. 

 
6. V prípade, ak v dôsledku vady projektu bude nutné opakovane realizovať stavebné práce, 

zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny uvedenej v čl. III bod 1 
tejto zmluvy.  

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
8. V prípade nesplnenia povinností poskytovateľa podľa článku X. bod 8. tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z  ceny uvedenej v článku III bod 
1. tejto zmluvy. 

 
9. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej 

výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

Článok IX 
Zodpovednosť za vady a náhrada škody 



 

 

 
1. Ak pri realizácii stavby vzniknú zhotoviteľovi, ktorý ju bude realizovať podľa PD  opodstatnené 

naviac náklady v dôsledku nedostatku  PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude znášať 
tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhotoviteľ 
zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy 
na ich úhradu.   

 
2. Zhotoviteľ poskytuje na PD ako aj vec na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo 

dňa vydania schvaľovacieho protokolu objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na stavbu 
realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate 
čitateľnosti veci, na ktorej je PD vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného 
odkladu na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej 
bude PD vyjadrená. 

 
3. Vady PD, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po 

zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný 
písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ 
povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má 
objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 
zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 
4. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

 
5. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 
 
6. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 

Článok X 
  Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť, ak záväzky objednávateľa a/alebo zhotoviteľa nie sú splnené:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 
a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy. 
 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:  
a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním predmetu zmluvy o viac ako 30 pracovných 

dní , 
b) zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky pri plnení predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 
slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ 
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

d) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

e) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, 
ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo 
by ohrozil plnenie zmluvy, 

f) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 
mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene 



 

 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie 
s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

g) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia   odmeny alebo  
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom. 

 
3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 
zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
o viac ako 60 dní. 
 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 
spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa závažným 
spôsobom, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti závažným spôsobom písomne 
upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 
predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 
podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
zmluvy.  

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
 

8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
 

a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 
nedokončením plnenia podľa tejto zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 
všetky potrebné opatrenia,  

b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie plnenia podľa tejto 
zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej 
súčinnosti  a podklady potrebné pre dokončenie plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti 
s ním,  

c) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 
plnení v zmysle tejto zmluvy.  

 
Článok XI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 



 

 

právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 
slovenský súd. 

 
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 
doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 
ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 
druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 
 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 
 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 
 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 
exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a investičné 
zadanie. 

 
8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 
9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa:23.11.2015    Vo Zvolene, dňa:9.11.2015 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  BETAMONT s.r.o. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

.....................................................   .......................................................... 

Ing. Regina Víteková ,v.r.                                 Ing. Ondrej Maciak,v.r. 

riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania  konateľ 

 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       Ing. Alica Doležalová,v.r. 
       konateľ 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a investičné zadanie 
 
CPV kód:   71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 
Obstarávateľ požaduje  vypracovať projektovú dokumentáciu na úpravu priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia v km 8.248 podľa Investičného zadania. 

Množstvo, rozsah: 
 

- 2  súpravy projektovej dokumentácie pre každé PZS v tlačovej forme  
- 2 súpravy projektovej dokumentácie pre každé PZS v elektronickej podobe vo  formáte pdf a 

dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare v súlade s TNŽ 01 3412-4 Digitálna 
dokumentácia 

 
 

Investičné zadanie 

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti. 

A. Sprievodná správa 
   

1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba 
      Názov stavby:  Úprava anulácie  na PZZ v km 8,248 
      Miesto stavby: Traťový úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS: PZZ v km 8,248 

  

     Okres:                       Bratislava  II 

     Kraj:                          Bratislavský  

     Katastrálne územie : Bratislava 

     Odvetvie :                 OZT 

     Charakter stavby:     Úprava PZZ 

 

1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka :   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava  

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

1.3    Termíny 

            Termín predloženia zadania stavby :Podľa ZoD 

               Termín predloženia PD : Do 2. mesiacov od podpísania zmluvy 

               Termín realizácie:             

 

1.4     Projektant 

            Generálny projektant :                Podľa výsledkov obstarávania 

               Zodpovedný projektant stavby : Podľa výsledkov obstarávania 

                Stupeň PD : Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – DSPRS 

 

1.5     Správca objektu 

    Správca : OR Trnava sekcia OZT Leopoldov 

2. Prehľad použitých podkladov:  

Z12, STN 34 2651, STN 73 6380, TNŽ, vzorové listy, dokumentácia jestvujúceho zariadenia. 



 

 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Cieľom stavby je zvýšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a plynulosti prevádzky na železničnom 

priecestí. Nahradením jestvujúcich ASE súborov počítačmi osí s využitím smerového 

vyhodnotenia jazdy vlaku cez priecestie. 

4. Súvisiace stavby 

  Žiadne 

5. Členenie stavby 

     Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie: 

Prevádzkové súbory :  

 PS 01: Úprava anulácie na priecestnom zabezpečovacom zariadení v žkm 8,248 traťového 
úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS 

 
 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Priecestie v km 8,248 je typ AŽD-RE 2. kategórie bez závor. Ako technické prostriedky na 

anuláciu sú použité súbory ASE 5 . Z dôvodu značného nasolenia priecestia v zimnom období, 

dochádza k zníženiu odporu koľajového lôžka a tým k nesprávnej činnosti súborov ASE, čím 

nastáva nevyhodnotenie prechodu koľajového vozidla cez priecestie.    

Výmenou  súborov ASE5  za počítače osí s využitím smerového vyhodnotenia jazdy vlaku 
sa odstráni tento nežiaduci jav. Cieľom je zvýšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a plynulosti 
prevádzky na uvedenom priecestí. 

 

1.2. Analýza rizík a neistôt 

Z technického hľadiska stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. 
V rámci stavby sa predpokladá použitie technického zariadenia, zabudovávané a odskúšané aj 
v iných technologických celkoch, čím sa dosiahne stav zaručujúci spoľahlivosť, bezpečnosť 
a plynulosť železničnej dopravy. 

Pri realizácii stavby je nutné  dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov 
stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami. 
Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané  bezpečnostné predpisy. 
 

2. Súhrnná technická správa. 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

  Stavba predstavuje úpravu jestvujúceho priecestného zab. zariadenia a v prípade možnosti 

využitia jestvujúcich káblových vedení si nevyžaduje  stavebné povolenie. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.  



 

 

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky na predmetnom železničnom 

priecestí. Nahradením súborov ASE5 za počítače osí sa zaistí správna a spoľahlivá anulačná 

činnosť.  

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 
pásma.  

Priestorovo bude  stavba realizovaná na pozemkoch ŽSR, v ochrannom pásme dráhy, v 

medzistaničnom úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS. Prípadné ďalšie ochranné 

pásma, s ktorými môže stavba prísť do styku, je potrebne rešpektovať a zohľadniť pri 

spracovávaní PD.  

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie.  

Uvedená stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

3.1   PS 01: Úprava anulácie na PZZ v žkm 8,248 

 

 3.1.1   Jestvujúci stav 

    Priecestie  PZS 2 v km 8,248 je dvojkoľajné v traťovom úseku Bratislava Nové Mesto – 

Bratislava UNS. Je zabezpečené zabezpečovacím zariadením 2.kategórie bez závor s aktívnou 

signalizáciou typu AŽD RE Sk. Anulácia priecestia je zabezpečená súbormi ASE 5. Traťová 

rýchlosť v uvedenom traťovom úseku je 60 km/h. Zábrzdná vzdialenosť 700m. Ovládacie úseky sú 

tvorené počítačmi osí. 

         3.1.2   Navrhovaný stav  

Na priecestí  v km 8,248  bude vykonané nahradenie jestvujúcich  anulačných súborov ASE za 

snímače osí s využitím smerového vyhodnotenia jazdy vlaku cez priecestie.  Zdemontuje sa 

vonkajšia časť ASE a  v mieste pripojenia ASE na koľaj sa osadia snímače osí. Na pripojenie 

snímačov na vnútornú časť počítača osí, osadenú v reléovom domčeku sa využijú pôvodné káble 

od ASE.  Jestvujúce úseky pre aktivovanie výstrahy na priecestí budú rozdelené na dva vzájomne 

sa prekrývajúce obvody v mieste priecestia. Náhradné napájanie bude v zmysle STN P 34 2651 

zaistené z vlastnej jestvujúcej batérie. Je potrebné naprojektovať počítače osí s platným 

povoľovacím listom alebo schválenými technickými podmienkami, prípadne inou schválenou 

dokumentáciou GR ŽSR. V čo najväčšom rozsahu treba využiť jestvujúce káblové vedenia.  Po 

zrealizovaní stavby požadujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia v digitálnej, editovateľnej 

a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe.   

4. Postup.  

a) úvodná porada k vypracovaniu PD  
b) vypracovanie projektovej dokumentácie a operatívne zvolávané porady za účelom doriešenia 

vzniknutých mimoriadností, 
c) záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie, 
d) predloženie projektovej dokumentácie na schválenie, 
e) posúdenie projektovej dokumentácie a spracovanie prípadných pripomienok, 
f) zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie a  
g) schválenie projektovej dokumentácie. 

 
                                                           

C. Výkresová časť  
 



 

 

 

a) Situačná schéma PZS v km 8,248 
 



 

 



 

 

 


