

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany	
Kód ITMS	25120220452	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Okres Prievidza
Obec	Bystričany
Ulica	M. Nešpora
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie spoľahlivosti a kvality verejného osvetlenia v obci Bystričany.
Špecifický cieľ 1	Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia obce jeho rekonštrukciou a modernizáciou.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2015	346,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2015	269,77	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2015	346,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2015	269,77	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizácia svetelnotechnického merania	Počet vymenených svietidiel	Počet	346,00
2	Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	Počet vymenených svietidiel	Počet	346,00
3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	346,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Realizácia svetelnotechnického merania	12/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 1: Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	09/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia	08/2015	08/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	08/2015	12/2015	-
Publicita a informovanosť	08/2015	12/2015	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR))	08/2015		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	08/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	2 467,50	0,00	2 467,50	Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	6 574,00	0,00	6 574,00	Realizácia svetelnotechnického merania
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	269 685,93	17 375,58	287 061,51	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
CELKOVO	278 727,43	17 375,58	296 103,01	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	2 467,50	0,00	2 467,50
2	Realizácia svetelnotechnického merania	6 574,00	0,00	6 574,00
3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	269 685,93	17 375,58	287 061,51
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			17 375,58	296 103,01

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“