Zmluva o dielo €. VUD 127/2015

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastiipena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného Uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky

Mgr. Michal Halabica, generalny riaditel sekcie cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii

Ing. Vladimir Majcher, riaditel odboru pozemnych komunikacii,
Ing. Diana Holic¢ov4d, odd. pre vedu a vyskum

30416094

2020799209

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, viozka &islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

v

V sutlade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo diia 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
»Zabezpeclenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast dopravy” (dalej len ,,ramcovéa dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednavatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Navrh dopravného
rieSenia zabezpecujuceho optimalizaciu poctu potrebnych krizovatkovych napojeni vyrobného
arealu vk.u. Nitra, optimalizaciu napojenia vystavbou dotknutych sidelnych utvarov
a posudenie kategérie cestnych komunikacii vo vztahu k ceste 1/64 a rychlostnej ceste R1A po
zohladneni optimalizacie podla prilohy ¢. 1 ramcovej dohody a Specifikacie, ktora ako priloha ¢.
1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnt sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format
MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaceného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len
,dielo”) a zavizok objednévatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za
dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.12.2015
Rozsah plnenia zmluvy je 480 (Styristoosemdesiat) rieSitelskych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a je v sulade so
zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 18.720,- (slovom: osemnasttisicsedemstodvadsat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 22.464,- (slovom: dvadsatdvatisicstyristoSestdesiatstyri Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy €. 2 rdmcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffia vSetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objednavatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 100 % ceny za dielo po zaverecnom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho

protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruéeni objednavatelovi.
Faktira musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budu v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné udaje, je objednévatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie novd 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndvatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €él. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.



Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpoveda vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objedndavatela, inak v naleZitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpoveda za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spdsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 15.12.2015

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objednavatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objednavatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zdverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechadza na objedndvatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objedndvatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) zaverecné odovzdanie diela do: 15.12.2015
Na zadveretné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zavereénu spravu, ktorej
stcastou bude popis vykonanych prac a vystupy riesenia v stlade s ¢ldankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuZit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 az 3 rdmcovej dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najmé dielo
predloZit objednavatelovi na posudenie anasledne prepracovat podla jeho eventualnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel' upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objedndvatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZi ho opétovne objedndvatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného diia. Ak situacna a zdverecnd sprdva zo zhotovenia



10.

11.

12.

diela spiia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokolarne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednévatela ztc¢astrfiovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
stlade so zaujmami objednavatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze su v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa moze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zadujme objednavatela a zhotovitel neméze vcéas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zadvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich sa
dosiahnutia Ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla ndzoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zavazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnud sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vietky podklady, ktoré st podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpoveda za spravnost a udplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vSetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie UspesSného plnenia zadvazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo sp6sobu jeho
vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote urdenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spdésobu jeho vykonavania
v zmysle pripomienok objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je spésobené v dosledku spravania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté priavo objednavatela odstlpit od ramcovej dohody ak
nastane niektora zo skuto¢nosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zdvainost porusenia povinnosti
zhotovitelom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. driom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvnd pokuta.



Ustanovenia o nahrade $kody pre Skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodena strana je opravnend pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecéenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo pouZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouZit len s pisomnym sthlasom zhotovitela.

V pripade, Ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi suhlas na pouzitie diela
akymkolvek moZnym spdsobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povaZzuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objedndavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridlneho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktora vznikne objedndvatelovi v désledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu moino menit alebo dopifiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vSetkych sporoch, ktoré vzniknd medzi zmluvnymi stranami v suvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavdzuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddrskym Ucelom a pradvnemu vyznamu pdvodného ustanovenia.



Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktoru prejavili slobodne, vazine, uréite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave dfia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Martin Catlo$ Ing. Lubomir Palcak

veduci sluZzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha €. 1 k zmluve o dielo
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:

Navrh dopravného rieSenia zabezpelujuceho optimalizaciu poctu potrebnych krizovatkovych
napojeni vyrobného aredlu v k. 4. Nitra, optimalizaciu napojenia vystavbou dotknutych sidelnych
Utvarov a posudenie kategdrie cestnych komunikacii vo vztahu k ceste 1/64 a rychlostnej ceste R1A
po zohladneni optimalizacie

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:

Cielom ulohy je pomocou dopravného modelovania spracovat navrh dopravného rieSenia, ktoré by
zabezpecilo optimalizdciu poctu prvotne uvaZovanych krizovatkovych napojeni modelovanych
vramci ulohy ,Kapacitné posudenie navrhovanych moznosti dopravného napojenia vyrobného
arealu v k. 4. Nitra pomocou dopravného modelu cez rychlostni cestu R1A a cestu I. triedy 1/64“
a nasledne kapacitne posudit toto upravené ,optimalizované” rieSenie novej siete pozemnych
komunikdcii.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

e Aktualizacia sucasného dopravného modelu rieSseného vramci ulohy ,Kapacitné posudenie
navrhovanych moznosti dopravného napojenia vyrobného aredlu vk. U. Nitra pomocou
dopravného modelu cez rychlostni cestu R1A a cestu . triedy 1/64":

a. Aktualizacia spociva zo zapracovania a zohladnenia vystupov dopravného modelu rieSeného
v minulosti v stvislosti s planovanymi aktivitami vo vztahu k ceste /64 a R1A

b. Aktualizacia dalej spociva z konfiguracie (zosuladenia) Spi¢kovych hodinovych intenzit vo
vztahu kvnutornej doprave rieSeného Uzemia a samotnej dopravnej obsluhy vyrobného
arealu

PouZitim aktualizovaného dopravného modelu bude ndsledne spracované:

o NAavrh dopravného rieSenia dotknutého Uzemia za Ufelom stanovenia optimalizdcie poctu
krizovatkovych napojeni

e Navrh optimdlneho poctu novovybudovanych krizovatkovych napojeni

e Navrh optimalneho dopravného pripojenia ,Prvosienkovej ulice” a obce Drazovce na dotknutu
cestnu infrastruktiaru zabezpecujiceho optimalnu dopravnu obsluhu obce

e Preverenie navrhu dopravnym modelom a kapacitné posudenie upravenej ,optimalizovanej”
siete

e Preverenie kapacitného posudenia projektantom navrhovanych technickych rieseni podla
poziadaviek objednavatela

e Poskytnutie podrobnych vystupov potrebnych pre findlnu fazu projektovania jednotlivych
kriZovatiek a komunikacii

Zdverecné odovzdanie a prevzatie diela: do 15.12.2015




