

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:593/6131/2011

č. zhotoviteľa: **1134 - 00**

Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

„Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev. č. 75-016 „,

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD**
generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lesňáková
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Zuzana Vyskočová
- vo veciach cenových: p. Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
Telefónne spojenie: 02/50 255 111
(ďalej len "objednávateľ")
- a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **ALFA 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3355/B
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
v zastúpení:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
- vo veciach technických: prof. Ing. Ľudovít Nad', CSc., Ing. Martin Vagaš, CSc.
- vo veciach cenových: Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 1824014354/0200
IČO: 35889 853
DIČ: 2021835013
Telefónne spojenie: 02/ 48291 486; 055 / 6713002
(ďalej len "zhotoviteľ")



Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu: „**Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev. č. 75-016** „

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľa) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
- 3.2 Súťažné podklady objednávateľa: Špecifikácia ceny prílohy č. 2, 3 a 4 uchádzača, B.3 Obchodné podmienky a B.1 Opis predmetu zákazky (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny takto:
- | | |
|--|-------------------------------|
| Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): | 10 x v tlačenej forme |
| Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): | 2 x v digitálnej forme na CD |
| Dokumentácia na ponuku (DP): | 5 x v tlačenej forme |
| Dokumentácia na ponuku (DP): | 15 x v digitálnej forme na CD |
| Navyše výtlačky pre DSP: | |
| - technická správa | 10 x |
| - prehľadný výkres mosta – nový stav | 10 x |

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-439/2011/6131/3880 zo dňa 14. 06. 2011 o prijatí ponuky uchádzača.
- 4.2 Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.



čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy :
- DSP: do 30.09.2011
- DP: do 30.12.2011.
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €
DSP	4 113, 00	822, 60	4 935, 60
DP	2 237, 00	447, 40	2 684, 40
Cena celkom	6 350, 00	1 270, 00	7 620, 00

Slovom: sedem tisíc šesťstodvadsať €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v ponuke zhotoviteľa.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
- Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90 % z ceny diela v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
- 6.3.2 10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 11 ods. 11.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.6 Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami po nadobudnutí jeho účinnosti.
- 6.7 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:
- GSP-geodetické práce, Hroncova 5, 040 01 Košice

čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3. Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- € denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6
- 8.7. Ustanovenie čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.

čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez väd podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie predmetu zákazky“.
- 9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – doručení písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa diela zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa..
- 9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení..
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

čl. 10 POISTENIE

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobené inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.
- 10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržiavané v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

čl. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

čl. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti ponuky, teda do 31. 07. 2011 .
- 12.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 12.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy Zmluvy o dielo:

- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny za vypracovanie DSP
Príloha č. 2 Špecifikácia ceny za vypracovanie DP
Príloha č. 3 Špecifikácia ceny celkom
Príloha č. 4 B.3 Obchodné podmienky
Príloha č. 5 B.1 Opis predmetu zákazky

Objednávateľ:
V . . . - 1. JÚL 2011

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-- 16 --

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 28. 06. 2011

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
01

Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ akciovej spoločnosti

Stavba: Cesta I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75 - 016

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Príloha č. 1

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		26	21	15	9		v €	v €
		Potrebný počet hodín						
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)								
A.	Sprievodná správa	3	3	4	8		273,00	273,00
B	Prehľadná situácia	2	8	2	10		340,00	340,00
C	Dopravné značenie stavby	0	7	11	4		348,00	348,00
D.	Písomnosti a výkresy objektov - ocenenie po objektoch	3	14	52	16		1 296,00	1 296,00
E.	Doklady	0	8	18	10		528,00	528,00
F.	Dokumentácia meračských prác	2	5	10	10		397,00	397,00
G.	Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie (dočasný záber)	2	4	2	8		238,00	238,00
H.	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, LPF (v prípade dočasného záberu na poľn. pôde resp. lesných pozemkoch)	0	0	0	0		0,00	0,00
I.	Dokumentácia prieskumov	2	4	18	14		532,00	532,00
J.	Orientačný rozpočet stavby	1	0	3	10		161,00	161,00
Navrhovaná cena za DSP bez DPH								4 113,00
DPH 20 %								822,60
Navrhovaná cena za DSP s DPH								4 935,60

Dátum: 17.05.2011

Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

Stavba: Cesta I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75 - 016

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP)

Príloha č. 2

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		26	21	15	9	v €	v €
		Potrebný počet hodín					
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)							
Zväzok 1 - Pokyny pre záujemcov / uchádzačov							144,00
Časť 1.5 Opis predmetu zákazky		3	0	2	4	144,00	
Zväzok 3 - Technicko - kvalitatívne podmienky							292,00
Časť 3.1 Všeobecné technicko - kvalitatívne podmienky		1	3	2	3	146,00	
Časť 3.2 Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky		1	3	2	3	146,00	
Zväzok 4 - Cenová časť							276,00
Časť 4.1 Preambula		1	0	2	3	83,00	
Časť 4.2 Rekapitulácia stavby, Súpis prác, Časti stavby		1	0		4	62,00	
Časť 4.3 Teoretické ocenenie stavby		1	2		7	131,00	
Zväzok 5 - Dokumentácia na realizáciu stavby							1 525,00
A.	DRS	3	2	2	5	195,00	
B.		3	2	2	5	195,00	
C.		1	3	0	8	161,00	
D.		4	8	18	5	587,00	
E.		3	5	6	2	291,00	
F.		0	0	4	4	96,00	
Navrhovaná cena za DP bez DPH							2 237,00
DPH 20 %							447,40
Navrhovaná cena za DP s DPH							2 684,40

Dátum: 17.05.2011

Alfa 04 a.s.
Jasíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
01

Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

Stavba: Cesta I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75 - 016

Špecifikácia ceny celkom

Príloha č. 3

Predmet	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Celkom cena
	26	21	15	9	v €	
	Potrebný počet hodín					
Navrhovaná cena za DSP bez DPH	15	53	120	90		4 113,00
Navrhovaná cena za DP bez DPH	22	28	40	53		2 237,00
Navrhovaná cena celkom bez DPH						6 350,00
DPH 20 %						1 270,00
Navrhovaná cena celkom s DPH						7 620,00

Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DSP (bez DPH)	350
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DP (bez DPH)	300

Alfa 04 a.s.
Jaskova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013

Dátum: 17.05.2011


Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.



B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY

- (1) Súčasťou Zmluvy o dielo sú zo súťažných podkladov verejného obstarávateľa (objednávateľa)- Príloha č. 2 Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Príloha č. 3 Špecifikácia cena za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP), Príloha č. 4 Špecifikácia ceny celkom, B3 Obchodné podmienky, B1 Opis predmetu zákazky.
- (2) Poradie záväznosti dokumentov tvoriacich Zmluvu o dielo je nasledovné:
 - (a) Zmluva o dielo so špecifikáciou ceny(príloha č. 2, 3 a 4)
 - (b) B3 Obchodné podmienky
 - (c) B1 Opis premetu zákazky
- (3) Vzor Zmluvy o dielo je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač/zhotoviteľ je povinný v návrhu Zmluvy o dielo uviesť všetky náležitosti právneho úkonu podľa uvedeného vzoru.



B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu

„CESTA I/75 NOVÉ ZÁMKY, MOST Č. 75-016“

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník

Hlavný predmet

71320000-7

3. Cieľom zákazky je spracovanie dokumentácie, predmetom ktorej je návrh technického riešenia stavebných prác na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu mosta na ceste I. triedy I/75 v km 51,838 cez rieku Nitra v katastri mesta Nové Zámky.

Stručný popis technického riešenia mosta (podľa záverov diagnostiky):

Konštrukcia mosta:

Most premostňuje rieku Nitra a bol vybudovaný v roku 1975. Dĺžka premostenia je 62,00m. Voľná šírka mosta 11,00m. Šírka chodníkov na moste je 2x1,25m. Ide o jednopoložnú rámovú predpätú betónovú komôrkovú konštrukciu, budovanú letmou betonážou. Prechod na cestné teleso je riešený závernými stenami, na ktoré nadväzujú krídla, tvoriace s nimi jeden konštrukčný celok. Medzi NK a závernými stenami sú asfaltové mostné závery.

Mostný zvršok tvorí asfaltová vozovka a chodníky s rímsami. Železobetónové rímky sú prefabrikované. Chodníkové obrubníky sú betónové. Vozovka mosta je v strechovitom sklone a tvorí ju viacero vrstiev. Odvodnenie mosta je riešené pomocou sústavy odvodňovačov, rúry odvodňovačov sú situované pri stenách komôrky priečného rezu.

Hlavný nosník je predopnutý káblami 24ø PZ 7, kotvených v klinových kotvách. Káblkové kanáliky sú zhotovené z ovíjaných rúrok a sú vyplnené injektážnou maltou. Negatívne káble sú kotvené v čele konštrukcie v troch radoch pričom v prvom rade je 14 kotiev v druhom a treťom rade po 10 kotiev.

Na základe výsledkov diagnostiky most vykazuje poruchy, ktoré sa v dobe vykonania diagnostiky neprejavili ako faktor významne znižujúci projektovanú únosnosť nosnej konštrukcie. Nedostatočná funkcia odvodnenia a hydroizolácie ako aj zlá kvalita vozovky a netesnosť škár spôsobujú prenikanie vlhkosti a spolu s nedostatočnou krycou betónovou vrstvou vytvorili podmienky pre vznik korózie mäkkej výstuže, ktorá sa už lokálne prejavuje. Nebezpečné je zatekanie cez mostné závery, ktoré vyvoláva koróziu kotiev a ohrozuje funkčnosť predpínacej výstuže, pokles nivelety vozovky pred a za mostom ako aj poruchy vozovky na moste spôsobujú vznik rázov najmä pri jazde ťažkých vozidiel a tým nadmerné dynamické namáhanie konštrukcie.

Vzhľadom na existujúci stavebno-technický stav v zmysle platnej metodiky je most hodnotený stupňom **V – zlý**, s perspektívou zníženia hodnotenia v blízkej budúcnosti v prípade, že nebudú neodkladne vykonané stavebné úpravy mosta.

Na základe vykonaného doplnkového prieskumu a statického výpočtu (december 2008) bolo preukázané, že most vyhovuje na zaťaženie triedy „A“ podľa STN 73 6203. Zaťažiteľnosť mosta ev.č. 75-016 na ceste I/75 nad riekou Nitra v Nových Zámkoch je nasledovná:

- normálna zaťažiteľnosť $V_n = 32,0 \text{ t}$
- výhradná zaťažiteľnosť $V_r = 80,0 \text{ t}$
- výnimočná zaťažiteľnosť $V_e = 196,0 \text{ t}$

Úlohou projektovej dokumentácie je navrhnúť spôsob na odstránenie nedostatkov popísaných v záveroch diagnostiky mosta (12/2008), v ktorých sa odporúčajú neodkladne vykonať nasledovné stavebné úpravy mosta v záujme predísť vážnemu poškodeniu:

- Kompletná výmena mostného zvršku vrátane hydroizolácie, ríms, chodníkov, zábradlia, odvodňovačov a mostných záverov.
- Zhotovenie ochranného povlaku na kotvy predpínacích káblov.
- Lokálna reprofilácia krycej betónovej vrstvy v miestach jej poškodenia a korózie betonárskej výstuže a vytvorenie ochranného náteru celej konštrukcie.
- Stabilizácia prechodových konštrukcií. Úprava príľahlých úsekov vozovky pred a za mostom.
- Zhotovenie nových mostných záverov.

V rámci úprav po odstránení vozovky sa odporúča vykonať kontrolu kvality injektáže káblov v najvyšších miestach ich dráh. Odporúča sa tiež obnoviť funkciu revízných otvorov a vykonať diagnostiku zvnútra komôrok.

4. Podrobné podklady a požiadavky na vypracovanie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov.

Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP), resp. dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) sú uvedené v technických podmienkach TP 03/2006 „**Dokumentácia stavieb ciest**“, vydaných MDPT SR, sekcia dopravnej infraštruktúry, december 2006 (prílohy č. 8, 10 a 11).