
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Holíč 

Kód ITMS 25120220503 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 2 – Energetika 

Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 
poradenstva v oblasti energetiky 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Energetická efektívnosť, kogenerácia, 
hospodárenie s energiou 

100,00% nenávratný finančný príspevok 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Verejná správa 100,00% Mestské 
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trnavský kraj 

Okres Okres Skalica 

Obec Holíč 

Ulica Bratislavská 

Číslo 5 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Obnova verejného osvetlenia v meste Holíč 

Špecifický cieľ 1 Špecifický cieľ č. 3 - Modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov 

Špecifický cieľ 2 Špecifický cieľ č.1 - Optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia 

Špecifický cieľ 3 Špecifický cieľ č.2 - Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia 
 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková hodnota Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Výsledok Počet vymenených svietidiel počet 0,00 2015 1 231,00 2015 

Dopad Úspora energie GJ/rok 0,00 2015 1 590,35 2020 

 
 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková hodnota Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Výsledok Počet vymenených svietidiel počet 0,00 2015 1 231,00 2015 

Dopad Úspora energie GJ/rok 0,00 2015 1 590,35 2020 

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 

Počet vymenených svietidiel Počet 1231,00 

2 Svetelnotechnická štúdia Počet vymenených svietidiel Počet 1231,00 
3 Záverečené svetelnotechnické meranie Počet vymenených svietidiel Počet 1231,00 
 



6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Realizujúca organizácia1 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

   

Aktivita 1: Modernizácia a 
rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 

10/2015 12/2015 Doplnené na základe 
vykonaného VO 

Aktivita 2: 
Svetelnotechnická štúdia 

7/2015 8/2015 Doplnené na základe 
vykonaného VO 

Aktivita 3: Záverečné 
svetelnotechnické meranie 

12/2015 12/2015 Doplnené na základe 
vykonaného VO 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 7/2015 12/2015 - 

Publicita a informovanosť 7/2015 12/2015 - 

Začatie prác na projekte 
(Začatie realizácie Aktivít 
Projektu (MM/RRRR) 

7/2015  

Ukončenie prác na projekte 
(MM/RRRR) 

12/2015  

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637 005 Špeciálne služby 
5 539,50 0,00 5 539,50 

Svetelnotechnická 
štúdia 

637 005 Špeciálne služby 
23 389,00 0,00 23 389,00 

Záverečné 
svetelnotechnické 
meranie 

711 003 Nákup softvéru 

1 140,00 0,00 1 140,00 

Modernizácia a 
rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 

686 426,40 16 934,12 703 360,52 

Modernizácia a 
rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

CELKOVO 716 494,90 16 934,12 733 429,02   

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Modernizácia a rekonštrukcia 
verejného osvetlenia 687 566,40 16 934,12 704 500,52 

2 Svetelnotechnická štúdia 5 539,50 0,00 5539,50 

3 Záverečené svetelnotechnické 
meranie 23 389,00 0,00 23 389,00 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu - - - 

Publicita a informovanosť - - - 

CELKOVO 16 934,12 733 429,02 

 

                                                 
1
 V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu 

organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“ 


