
 
 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 2 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 40 zákona 
č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo :  
1100057333/2015/5400/051 
 

Zhotoviteľ:   

PRODEX spol. s r.o. 
Rusovská cesta 16  
851 01 Bratislava 
 
IČO:17314569 
DIČ: 2020382166 
IČ DPH : SK2020382166 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová 
banka, a.s. 
Číslo účtu: 3503228254/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK9302000000003503228254 
Zápis v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I.  
oddiel: Sro  
vložka č. 465/B  

 

 
 
 
 
 
  

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
                      v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba:  
Ing. Jozef Kubla, tel. č.: 0911 988 451 

Miesto plnenia: 
Dodanie PD na GR ŽSR 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
1095/2015 

Zmluva č.: 
1100057333/2015/5400/051 

Spracovateľ: 
Ing. Dominová 

 Tel. 02/2029 4059 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 
Lehota dodania /doba 
poskytovania služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „DSPRS“),   

2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach 
súvisiacich so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 
dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie geodetického zamerania  (ďalej aj „GZ“), 
4)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
(spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 5 a 6 v ŽST Chynorany – projektová dokumentácia“. 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 
Cena diela je: 11 800 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. 
OPVD). 

 

Dodanie projektovej 
dokumentácie do 3 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
Zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia do 3 
mesiacov od schválenia PD.  
 
Autorský dohľad – počas 

realizácie stavby, do doby 

vydania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa :  14.12.2015 
Meno a funkcia: 
Ing. Regina Víteková v.r. 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  

PRODEX spol. s r.o. 
 
dňa : 10.12.2015 
Meno a funkcia: 
Ing. Ľubomír Turinič v.r. 
generálny riaditeľ a konateľ 
 

Telefón 
02/2029 4059 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
dominova.anna@zsr.sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za     riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná 

2.  Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich   zaplatenia zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 
povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.  

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia; 
2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z   
geodetického zamerania. 
2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku 
rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 
preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre 
pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej 
ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však 
zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ 
popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy.       

14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
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3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 
prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy 

spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe 

       4.2.4. dodanie elaborátu z GZ 
5. Vykonanie autorského dohľadu 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 
objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  
5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, 
ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou 
dotknutej stavbe). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého 
sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä: 

  5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného 
zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky 
k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy 
k realizácii stavby, 

 5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou 
záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.5  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 
sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 
odstránenie 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) spolu s geometrickým 
plánom a výkupovým elaborátom a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v 
neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf 
v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si 
zhotoviteľ zabezpečí sám, 

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. 
v neuzamknutom tvare), 

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s 
dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, 

ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto 
porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov 
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vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov 
DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa 
PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  
článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
prevzatia od zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

Opis predmetu obstarávania: 
 

Realizácia v zmysle:  Investičného zadania (IZ) 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Rekonštrukcia výhybiek je navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového opotrebovania  a hlavným cieľom je 

zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia výhybiek bude mať 

priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. 

Pre prípravu stavby  je potrebné vypracovať projekt  v požadovanom rozsahu, výkazy výmer, ocenený 

a neocenený rozpočet  a  prerokovať  a odsúhlasiť ho s dotknutými zložkami.   

 
Súvisiace stavby: 
Nie sú. 

Členenie stavby: 

SO 01 Železničný zvršok 
SO 02 Železničný spodok 
 
Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 
Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 

 Postup prác: 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  

b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia 

c) Geodetické zameranie  

d) Autorský dohľad 

 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.  

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu 

vzniknú pri vykonávaní diela.  

 

Množstvo, rozsah 

 
    Požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  
 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
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Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare. 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej 

len „DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   

výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare  
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  

v neuzamknutom tvare - CD do súťaže 
 
Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby 

vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia) 

 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 
Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 
v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 
(platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 
technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené príslušnými úradmi.  
 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 

 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  

autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby 

(odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri 

príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania 

a iné). 
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Investičné zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby  

 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 
1.1    Stavba 

Názov stavby :               ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č.5 a 6 v ŽST Chynorany - 

                                         vypracovanie PD 

                Miesto stavby :           ŽST Chynorany 

                Okres:                  Partizánske 

                Kraj:                        Trenčiansky 

                Katastrálne územie :     Chynorany 

                Odvetvie :                 doprava  

                Charakter stavby:           rekonštrukcia výhybiek 

1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

                                                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

                          Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

                           Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

   Termíny 

               Termín predloženia zadania stavby : 2/2014 

               Termín predloženia PD : do troch mesiacov  od podpisu  zmluvy 

                                                                                    

1.3     Projektant 
               Generálny projektant : VO   

               Zodpovedný projektant stavby : VO   

               Stupeň PD : DSPRS vrátane oceneného a neoceneného rozpočtu    

1.4     Správca objektu 
               Správca :   ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany 
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2. Prehľad použitých podkladov 
 
JŽM – jednotná železničná mapa,  pasport nástupíšť, pasport železničného zvršku, prehľad smerových 

pomerov tratí, technické projekty SŽG, predpisy ŽSR a normy STN a STN EN,   

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
 
Rekonštrukcia výhybiek je navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového opotrebovania  a hlavným cieľom je 

zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia výhybiek bude mať 

priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. 

Pre prípravu stavby  je potrebné vypracovať projekt  v požadovanom rozsahu, výkazy výmer, 

ocenený a neocenený rozpočet  a  prerokovať  a odsúhlasiť ho s dotknutými zložkami.   

4. Súvisiace stavby 
- 

5. Členenie stavby 
Stavebné objekty 

SO 01 Železničný zvršok 

SO 02 Železničný spodok 

Práce zložiek EE a OZT  nebudú žiadne. 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie  
1.1 Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie výhybiek  je dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu 

osobnej dopravy,  vylepšenie bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie údržby  železničného zvršku 

výhybiek. 

1.2 Analýza rizík a neistôt 

Stavba bude realizovaná v intraviláne obce a musí byť zabezpečená minimalizáciu odpadu na životné 

prostredie, Pri práci musia byť dodržiavané schválené technologické postupy, predpisy , normy 

a zákony súvisiace so zadávanou činnosťou.  
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2. Súhrnná technická správa  
2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Cieľom je   vylepšenie technického stavu železničného zvršku, železničného spodku a zabezpečenie 

štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Rekonštrukciou stavby  bude zvýšená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a budú 

minimalizované náklady na údržbu železničnej infraštruktúry. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

 Stavba sa nachádza na pozemkoch ŽSR. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru. Stavba musí byť projektovaná v rámci platných 

právnych predpisov na ochranu životného prostredia. Nakladanie s odpadmi musí byť riešené v zmysle 

§ 19 ods. 1 zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavieb 

 Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh 

ustanoveným  vyhláškou č. 350/2010 Z.z. 

Stavba bude vykonávaná na prevádzkovanej dráhe počas výluky dotknutých koľají. prístup na 

stavenisko, zariadenie staveniska  a skládky materiálu dohodne projektant so správcom.  

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
4.  
ŽST Chynorany je definičným úsekom č.25 traťového úseku Šurany - Veľké Bielice  č.3011. TÚ 3011 je 

jednokoľajný, neelektrifikovaný. ŽST Chynorany má 3 dopravné koľaje, 1 manipulačnú koľaj a 7 

výhybiek.  Výhybky, ktorých sa týka toto investičné zadanie, sa nachádzajú na zhlaví smerom 

k Topoľčanom.  

Traťová rýchlosť v ŽST Chynorany je 60km/h, čo predstavuje obmedzenie maximálnej traťovej 

rýchlosti, ktorá je 80km/h.  

3.1.SO 01 Železničný zvršok 

3.1.1. Jestvujúci stav  

Výhybka č.5: 

Výhybka č.5 sa nachádza v žkm 76,895 je tvaru O A6° I Ľľ na oceľových podvaloch. Stavanie výhybky je 

zabezpečené miestne, podobne ako u všetkých výhybiek v ŽST Chynorany. Výhybka nie je vovarená do 

BK. Železničný zvršok  koľají do ktorých je výhybka vložená je v koľaji č. 4 tvaru A s betónovými 

podvalmi SB5 a v koľaji č.6 tvaru T s drevenými podvalmi. Koľaje č.4 a 6 sú bezstykové. 
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Upevnenie vo výhybke č.5 ako aj v v staničných koľajach je tuhé.  Polomer oblúka v koľaji č.6 za 

výhybkou č. 5 je R =300m. 

Výhybka č.6: 

Výhybka č. 6 sa nachádza v žkm 76,800, je tvaru J T6° I Ľľ na drevených podvaloch. Stavanie výhybky 

je zabezpečené miestne, podobne ako u všetkých výhybiek v ŽST Chynorany. Výhybka nie je vovarená 

do BK. Železničný zvršok   do ktorej je výhybka vložená je v koľaji č. 2 tvaru T s betónovými podvalmi 

SB4. Koľaje č.2 je bezstyková. 

Upevnenie vo výhybke č.6 ako aj v v staničných koľajach je tuhé.  

3.1.2. Navrhovaný stav  

Výhybka č.5: 

Výhybka č. 5 sa navrhuje nahradiť novou výhybkou s tvarom O S49 1:9-300 Ľľ na betónových 

podvaloch. Stavanie výhybky bude naďalej zabezpečené miestne. Upevnenie vo výhybke č.5 bude 

pružné.  Výhybka bude vovarená do BK s tým, že všetky napojenia do starého stavu budú riešené 

v zmysle platných predpisov ŽSR. Koľajové lôžko pod výhybkou bude zriadené z vyvretých hornín 

frakcie 32-63.  

Výhybky budú vybavené valčekovým zariadením pre nadvihovanie jazyka v jeho celej dĺžke. V priľahlej 

polohe musí jazyk ležať na klzných stoličkách. 

Určené materiály a konštrukčné prvky musia byť schválené na používanie na ŽSR. 

Výhybka č.6: 

Výhybka č. 6 sa navrhuje nahradiť novou výhybkou s tvarom J S49 1:9-300 Ľľ na betónových 

podvaloch. Stavanie výhybky bude naďalej zabezpečené miestne. Upevnenie vo výhybke č.6 bude 

pružné.   Výhybka bude vovarená do BK s tým, že všetky napojenia do starého stavu budú riešené 

v zmysle platných predpisov ŽSR. Koľajové lôžko pod výhybkou bude zriadené z vyvretých hornín 

frakcie 32-63.  

Výhybky budú vybavené valčekovým zariadením pre nadvihovanie jazyka v jeho celej dĺžke. V priľahlej 

polohe musí jazyk ležať na klzných stoličkách. 

Určené materiály a konštrukčné prvky musia byť schválené na používanie na ŽSR. 

3.2.SO 02 Železničný spodok 

3.2.1. Jestvujúci stav  

Výhybka č.5: 

Železničný spodok je tvorený len zemnou pláňou. 

Výhybka č.6: 

Železničný spodok je tvorený len zemnou pláňou. 

3.2.2. Navrhovaný stav  
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Výhybka č.5: 

Zriadi sa plošná sanácia hr. 20 cm s kamenivom frakcie 0-32. 

Výhybka č.6: 

Zriadi sa plošná sanácia hr. 20 cm s kamenivom frakcie 0-32. 

5. Postup výstavby  

Súčasťou PD musí byť  POV. PD bude podkladom pre výber zhotoviteľa. V prípade 

potreby bude  spracovateľ PD spolupracovať pri procese VO na zhotoviteľa stavby. 

V priebehu realizácie bude vykonávať autorský dozor..  

 

 

C. Dokumenty - Budú  vydané počas projekčných prác 

 

D. Výkresová čať – JŽM, schematický plán ŽST, kópia z katastrálnej mapy budú predložené 

budúcemu projektantovi 
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Príloha č. 2: Cenový návrh 

Názov  Celková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková cena 

vrátane DPH 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“),  (6 x  v textovej forme, 2 x v 

elektronickej, formát výkresov v PDF, 

dgn/dwg, formát textov doc, formát 

rozpočtu s výkazom výmer xls – 

v neuzamknutom tvare a 1 x 

v elektronickej forme, formát PDF 

v uzamknutom tvare s výkazom výmer a 

v xls v neuzamknutom tvare – CD do 

súťaže) 

7 800 20% 1 560 9 360 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si 

zhotoviteľ zabezpečí sám) 

1 900 20% 380 2 280 

Geodetické zameranie (  2 x  v textovej 

forme a 1 x  v elektronickej, formát PDF, 

dgn/dwg v neuzamknutom tvare) 

1 100 20% 220 1 320 

Autorský dohľad – počas realizácie 

stavby (odo dňa odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia) 

1 000 20% 200 1 200 

Spolu: 11 800 20% 2 360 14 160 

V cenovom návrhu sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  

 

Názov 
Celková cena bez 

DPH 
Sadzba DPH Výška DPH 

Celková cena 
vrátane DPH 

*Správne 
poplatky/odhad 

700 20% 140 840 

 

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia 
budú uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za 
inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe 
skutočne preukázaných nákladov.  

 


