ZMLUVA & 0095-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciich
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’;
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 03 Bratislava 13, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacrom poriadku Ministerstva doprawy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Eislo uétu: 70000117681/8180

(d'algj len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel”

Stavebné bytové druZstvo Zvolen

Sidlo: 961 50 Zvolen, Nogridyhe 1455/24
Okres: Zvolen

Kraj: Banskobystricky

Statutdrny zdstupca : Ing. Drahomira Kodikova, predsednicka
ICO: 00222054

bankové spojenie :

¢islo uctn :

(dalej len ,Ziadatel™)

Clinok 1
Predmet o éel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona €.
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o soctdlnom byvani (dalej len ,zdkon"} na tcel
odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zikona, Specifikovanej v Clinku 1l
zrluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2011,

Clénok 11
Udaje o stavhe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenic systémovej poruchy bytového domu {dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi 0dajmi;
a) nazov stavby: BD Skolsks 424/5

b} druh systémovej poruchy: porucha balkonov a lod#ii
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c) mesto:

d) okres:

¢) ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

) zhotovitel’:

h) termin zaéatia stavby:

Zvolenska Slatina
Zvolen

2009/23 rozh. Sk

Obec Zvolenska Slatina

UNIOS s.r.o., ICO: 36042731
960 01 Zvolen, DruZstevni 1664/14

04/2011

i) termin dokonéenia stavby: 12/2011
i) termin kolauddcie stavby: 013/2012
k) poiet bytovych jednotiek: 14
1) opravnené naklady stavby: 11 467,84 €
m) vlastné zdroje: 573784 €
- z toho projektové price: 250,00 €
Clanok I
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ZiadateTovi doticiu na ucel uvedeny v glanku I zmluvy vo vydke 5730,00
€ (slovom: pittisic scdemstotridsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Doticiu uvedent v odseku 1 tohto &linku zmluvy nie fe mozné zvysit',

Clanok 1V
Podmienky poskytnutia a spiseb Cerpania doticie

Dotaciu podla &ldnku I zmluvy poskytme ministerstvo prostrednictvom miestne  prisluiného
krajského stavebného tradu (dalej len JKSU") formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné price a realizované doddvky (dalej len
Stavebné price™).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli suéastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
siadatela vo vyske 573784 € (slovom: piftisic sedemstotridsatsedem eur 84 eurocentov) a
predloZenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumoZni erpat’ doticiu, ak Ziadatel neuhradi &ast’ oprivnenych nikladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyke podla Elanku IT zmluvy.

Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitclom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamesinancom Ziadatela a  osobou, ktora na stavbe vykondva odbomny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych pric.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do €asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZangj sumy po predioZeni privoplatného
kolaudatného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zdpis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny Urad v stavebnom povoleni upustil od kolazudaéného konania.

Ministerstvo ukon& financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolauddcie
stavby dohodnutom v élanku i zmiuvy.

Opravnené naklady stavby vo vyske 1146784 € (slovom: jedendst'tisic  StyristoSest'desiatsedem
eur 84 eurocentov) si zavizné, Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné zmenit' za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku minisicrstve povaZuje za dodrzami, ak sa z ddvodu
zaoknihfovania zvysia oprivnené ndklady stavby maximdlne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
Jalsich pric na bytovom dome, kioré nic si sacastou projektového rieSenia a rozpoétue stavby, sa
ticto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto Elanku zmluvy.
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8. Ak v prebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné préce nie st realizovang podla projekiovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo poas vystavby
zastavit dalfie financovanie. Ziadatel' je v takom pripade povinny vratit poskytnuti  dotdciu
vratane tGrokov vypoditanych zo =zdkladnej dvrokovej sadzby Furdpskej centrdlnej banky k
ljanudru prisluiného kalenddmeho roka (dalej len ,prislufenstve™) na udet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi,

9. Ministerstvo sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo techmickych rieSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnegj zmene projektového rieSenia, na ndvrh Fadatela odsthlasil KSU, prigom
si¢astou ndvrhu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zhor§it' technické parametre stavby
a jednotlivych kontrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti ZiadateFa

1. Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia Uéinmosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predioz KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b} dodrZi terminy dohodnuté v {linku II zmluvy a dodrfanie terminu  kolaudicie stavby
preukdZe privoplatnym kolaudaénym rozhodonutim, ktoré predlo#{ ministerstyu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu  kolaudicie dohodnutého v Elénku II  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodr¥ani terminu predlo¥enia privoplatného
kolaudatného rozhodnutia sa nepovazuje za poru$enie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovamie stavebnych pric pre stavbu poufije vlasmé zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe poas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podl'a
§ 10 ods. 1 pism. ¢} zdkona,

e) doticiu pouZije iba na el uvedeny v &ldnku I zmiuvy.

2. Ziadatel' je povinny umo#nit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoZait’ pristup na stavbu zamestnancorm ministerstva.

3. Ziadatel je povimmy KSU predkladat’ faktiry najneskér 14 (Strmast) dnf pred Iehotou ich
sp]atnostl V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

4. Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoCnostiach a zmendch tykajicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, kiori HadateP uzatvoril so zhotowte]’orn stavby uvedenym v &lanku

IT zmluvy, '

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

1. Ministerstvo je oprdvnené podla § 48 =zdkoma & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v znmeni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obé&iansky zikonnik™) od zmluvy odstipit’ ak:
a) Ziadatel' nedodrZi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukise, Ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprdvne alebo nevplné iidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.
2. V pripade, Ze ddjde k odstipenin od zmluvy zo strany ministerstva, je Zadatel povinny vratit
dotdciu vratane prislufenstva na iet ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.
3. Ziadatel je opravaeny od zmiuvy odstipit’ iba ak:
a) vopred vriti na Get ministerstva vyerpani &ast dotdcie uvedend v &ldnku HI zmluvy vratane
prisluienstva,
b) nedeslo k Eerpaniu doticie.
4. Ministerstvo méZe upustitt od vyméhania prisluSensiva podla odseku 3 pism. a) tohio &linku
zmluvy, ak Ziadatel neméze pokracovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Za ministerstvo :

Clinok VII
Zavereiné ustanovenia

Zmluva nadobida platmost diiom jej podplsania zmiuvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujicin po dni jej zverejuenia v Centrdlnom registi zmltv vedenom Uradom viddy
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a ods. | a 4
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni nicktorych
zdkonov (zikon o slobode informdcif).

Zmluvu mo?no menif alebo dopliiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmiuve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolanddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadif prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zikonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikmt v stivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrf Ziadatel 2 2 (dva) rovnopisy obdr# KSU.

Neplatnost” niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoven{ zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporn s privnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd tdelu a
pravnemu v¥znamu p&vodného ustanovenia zmhivy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze s@ si vedomé vSetkych ndsledkov vyplyvajicich ze zmhvy, ich
zmluvnd volnost mie je niéim obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet' zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaji za 5kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej v6li, ktord prejavili slobodne, véZne, ur€ite a zrozumitefne, bez omyly,
bez Casového tlakn alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického nétlaku.

117 -06- 201

Za ziadatelnayothing bylové druZsive
/ 61 50 ZVOLERN

A
f /

;’f
RNDr. Peter Mach Ing; Drahomira Kodikovi
vediici sluZobneho dradu predsednicka
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