ZMLUVA & 0099-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel:

Bytové druzstvo Petrzalka

Sidlo: 851 01 Bratislava, Budatinska 1
Okres: Bratislava V
Kraj: Bratislavsky
Statutdrny zastupca : Ing. Vladimir Kesegh, predseda Predstavenstva
JUDr. Mgr. Vladimir Gallo, PhD., podpredseda Predstavenstva
ICO: 00169765

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel”)

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona ¢.
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zakon®) na ucel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona, Specifikovanej v ¢lanku 11
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.

Clanok IT
I'Jdaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi dajmi:
a) nazov stavby: BD Lachova 37

b) druh systémovej poruchy: porucha vystupujucich konstrukcii schodiskového priestoru
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¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel

Bratislava

Bratislava V

UKSP 17580-TX1/2008,09-Pr-64
MC Bratislava, Petrzalka

MONTY Pro spol. s r.o., ICO: 35791101
821 05 Bratislava, Mierova 4

h) termin zacatia stavby: 05/2011

1) termin dokoncenia stavby: 12/2011

j) termin kolaudacie stavby: 03/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 71

1) opravnené nédklady stavby: 68 340,12 €

m) vlastné zdroje: 34170,12 €

- z toho projektové prace: 334492 €
Clanok 11
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v clanku I zmluvy vo vyske
34 170,00 € (slovom: tridsat’Styritisic stosedemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania doticie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného turadu (dalej len ,,KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 34 170,12 € (slovom: tridsatStyritisic stosedemdesiat eur 12 eurocentov) a
predlozenim dokladu o Gthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Opravnené naklady stavby vo vySke 68 340,12 € (slovom: Sestdesiatosemtisic tristoStyridsat’ eur
12 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu, ak sa z dovodu
zaokrahlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie
d’alSich prac na bytovom dome, ktoré nie st stcastou projektového rieSenia a rozpoCtu stavby, sa
tieto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
l.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo™) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna uéinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukdze pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla c¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predlozenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zékona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstapit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Zziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadate povinny vratit’

dotaciu vratane prislusenstva na i¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu Cast' dotacie uvedent v c¢lanku II zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemdze pokracovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.
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Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopifat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmych) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

DNa: ..o

Za ministerstvo :

Za Ziadatela:

RNDr. Peter Mach Ing. Vladimir Kesegh
veduci sluzobného tiradu predseda Predstavenstva

JUDr. Mgr. Vladimir Gallo, PhD.
podpredseda Predstavenstva
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