Poskvtovatel’:

ZMLUYA & 0106-PRB/2011
o poskytnuti doticie na obstaranie nijomnych bytov
uzavretd podl'a § 16 zékona &. 443/2010 Z. z. o dotacidch

na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d'alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

ICO :
DIC:
bankové spojenie :

¢islo uéhu:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného iradu

Povereny ministrom dopravy, vstavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

30416094
2020799209

Statna pokladnica
70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel”

Obec Margecany
Sidlo:

Okres:

Kraj:

Statutirny zastupca :
ICO:

bankové spojenie :
¢islo iétn :

(d'alej len ,Ziadatel™)

055 01 Margecany, Obchodna 128/7
Gelnica

Kosicky

Ing. Igor Petrik, starost obce
00329347

Clénok I
Predmef a acel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o dotdcidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon™) na icel
obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 =zikona, 3pecifikovanych v &ldnku II zmluvy, =z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.
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Clinok II
Udaje o stavbe

Dotdicia sa poskytuje na obstaranie 9 (slovom: devat) ndjomnych bytov nizieho Standardu

vystavbou a stavebnymi tpravami (d'alej len ,,stavba") s nasledovnymi tidajmi:

a) ndzov stavby: BD 9 b.j. - prestavba a nadstavba, Skolsks ul. 2
b) meste/obec: Margecany
c) okres: Gelnica

d) {islo stavebného povolenia: 2011/0011/8PP/rozh.

g) stavebné povolenic vydal : Obec Prakovce

f) zhotovitel’ DANOVA s.r.0., ICO: 36487848
083 01 Sabinov, Ovocinarska 25

g} termin zacatia stavby: 09/2011

h) termin dokondenia stavby: 07/2013

i) termin kolandécie stavby: 08/2013

j) oprivnené naklady stavby: 137 300,27 €

k) viastné zdroje: 34 340,27 €

- z toho projektové prace: 2 808,00 €
objem pric vykonanych svojpomocne: 0,00 €
Clinok OT
Vyika dotacie

Ministerstvo poskyine Ziadatelovi doticiu na 1gel uvedeny v CElankna I zmluvy  vo vyske
102 960,00 € (slovom: stodvatisic deviit'stoSestdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotdciu uvedenil v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je moZné zvySit'.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Cerpania dotiicie

Doticiu podla €linku II1 zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisfuiného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
nStavehné price™).

. Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych pric na stavbe z viasinych zdrojov Ziadatela vo vyske 34340,27 € (slovom:
tridsat’tyritisic tristoStyridsat’ eur 27 eurocentov) a predloZenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumnoZni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi éast’ opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla élanku I1 zmluvy,

Ak Zadatel' vykoniva stavebné price svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitePom stavby. Vyika vlastnych zdrojov podla odselu 2 tohto ¢lanku
zmluvy sa v tom pripade zmiZi o cenu stavebnych pric vykondvanych svojpomocne. Price
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebeZne, najdlhiie do vyferpania 90 % vysky
dotacie.
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5.

i0.

11.

Svojpomocne  vykonané stavebné price Ziadatel preukdZe sipisom skutoine vykonanych
stavebnych pric, ktorcho sifastou je zoznam o0s6b, mnoZstve odpracovaného &asu a cena za
vykonané stavebné prdce v prishu§nom mesiaci. Stpis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykondva odbomy technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pfsm. c) zakona, predlo¥ Zadatel! KSU do
5. dfia mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava adbormy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedid za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrsi sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky doticie do asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnmenie. Ministerstvo povoli uvolnmenie zadrianej sumy po predloZeni pravoplamého
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe #iadatel'om.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najnesk6ér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v éldnku IT zmluvy.

Opravnené niklady stavby vo wvyske 137300,27 € (slovom: stotridsafsedemtisic tristo eur 27
eurocentov) sl zdvézné, Jednotlivé polozky rozpodtu je moZné zmenif za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v prebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit dlal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vritit poskytmutd doticiu
vritane trokov vypolitanych zo zikladnej iirokovej sadzby Eurdpskej centrilne; banky k
ljanudrn  prisluSného kalenddrneho roka (d'alej len ,.prisluSenstvo™) na Gdet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieeni, ktorymi vsak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Fiadatela odsthlasil KSU, pricom
sudastou ndvrhu musi byt aj sthiasné stanovisko spracovatela projektn  stavby. Takto
odsithlasend zmena nesmie zvysit' oprdvnené naklady stavby, zhorSif technické parametre stavby
a jednotlivych kondtruk&nych prvkov.

Clanok vV
Povinnosti Ziadatel'a

Ziadatel sa zavizuje, e

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dha Wéinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodri terminy dohodnuté v Elanku II zmluvy a dodrfanie terminu kolaudicie stavby
preukdZe privoplamym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminn  kolaudacie dohodmutého v  &ldnku I zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku H zmluvy pri dodrZani terminu predlofenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovaZuje za porudenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podi'a § 10 ods. 1 pism, a) zikona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvaf fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢} zdkona,

e} dotdciu pouzije iba na aéel uvedeny v éldnku I zmluvy,

£} realiziciou stavby sa postavi 9 (slovom: devirt) ndjomnych bytov,

g) nijomné byty v stavbe budi po dobu minimilne 30 (tridsaf) rokov vyuZité vyluene na ucely
najomného byvania,

h) podas lehoty uvedenej v pism. g) udrZi ndjomné byty v stave spOsobilom na riadne u¥ivanie a
ich vybavenie v sllade s projektovou dokumenticiou skutoéného vyhotovenia stavby
predioZenej v kolaudaGnom konani,
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i) ndjomné byty v stavbe prenajme v sttlade s § 12 zdkona,

J} ndjomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zikona,

k) dodrZi podiel prendjmu ndjomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zikona,

) predloZi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich ndjomcov nebude v sivislosti s pridelerfm ndjomného bytn vyZadovaf iné
financné plnenia okrem ndjomného, nidkladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zébezpeky podla § 12 ods. 7 zdkona,

n) v ndjomnej zmiuve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zékona,

o) vysku roéného ndjomneho uréf dohodou,

p) vytvor fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zdkona,

1) na stavbu podla ¢linkn II zmluvy zriadi zdloZné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomneho charakteru bytov podfa pism. g),

5) podpisany ndvrh ziloZnej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devifdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudagného rozhodnutia stavby,

t) poda npavrh na vklad zdloiného préva v prospech ministerstva prisluinej Sprave katastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dnf od uzatvorenia ziloZnej zmluvy.

Ziadatel je povinny umo#nit zamestmancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umo#nit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadate] je povinny KSU predkladat’ faktiry npajneskér 14 (Strndst) doi pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omedkanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstve o vietkych skutofnostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktormi Ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &ldnku

11 zmluvy,

Clénok V1
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zdkoma & 40/1964 Zb. Obfianskeho zakonnika v zneni

neskordich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky zikonnik™) od zmluvy odstipif ak:

a) Ziadatel nedodr?f niektor z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukie, e ¥adatel v Ziadosti o dotdcin alebo v prilohich k nej
uviedol nespravne alebo netiplné 1idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie,

¢) ziadatel porudi podmienku zachovat ndjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedent v
lanku V ods. 1 pism. g} zmluvy bez predchddzajiceho pisomného sihlasu ministerstva.

V pripade, Ze dbjde k odstipeniv od zmluvy zo strany ministerstva, je Zadatel povinny vratit

dotdciu vritane prisluSenstva na ticet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak Ziadatel nezachovid ndjomny charakter bytov bez predchiddzajiceho pisomného

sihlasu ministerstva a ministerstvo z tohto ddvodu odstipi od zmluvy, mé¥e ministerstvo

upustit od poZadovania prisluenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov dollo vo

vergjnom ziujme.

Ziadatel je oprévneny od zmluvy odstipif iba ak:

a) vopred vrdti na lfet ministerstva vylerpani &ast doticie uvedeni v é&ldnku I zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedo$lo k éerpaniu doticie.

Ministerstvo mdZe upustit od vymdhania prislu§enstva podla odseku 4 pism. a) tohto &linku

zmluvy, ak Ziadatel neméZe pokradovat’ v stavbe 2 ddvodu hedného oscbitného zretela.
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Clianok VII
Zaveredéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gdinnost  diiom
nasledujiicim po dni jej =zvergjnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obé&ianskeho zdkonnika v nadviéiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informicii).

Zmluvu moZno menif alebo doplfiat’ len formou pisomnych é&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi strapami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dbjde k predizeniu
terminn kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluinymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku, Vietky
spory, ktoré vznikni v stivislosti s touto zmluvou bude riedit prisludny std Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovmopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri Ziadatel' a 2 (dva) rovnopisy obdr KSU.

Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sz obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd tufelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich zo =zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni€im obmedzend a #e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolmost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej sirane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluve si riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutofnej voli, ktori prejavili slobodne, véZne, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

paa: 22 -06- 201

Za ministerstvo : Za Hadatela; \

T T ]
RNDr. Peter Mach Ing. Igor Petrik
vedici sluZzobného Gradu starost obce
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