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Zmluva
o stihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2

. Obchodného zakonnika v zneni neskoréichao{ed isov. _
Gislo zmiuvy SSE - D, a.s.—Z—-D-2015- ©¥.13 3 L%

Gl L.
Zmluvné strany

1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov:

Sidlo:

Statutamy organ:

Stredoslovenska energetika - Distriblicia, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditef

Opravnena osoba vo veciach
technickych:

Pravna forma: Akciova spologénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L.

ICO: 36442 151
DIC: 2022187453

IC DPH. SK2022187453
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kéd:

( dalej len ,viastnik®)

2. Ziadatef o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafniéna spoloénost, a.s.

Sidlo: Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava !, oddiel: Sa, vioZzka &. 3518/B

Pravna forma:

1Co: 35919 001

DIC: 2021937775

I& DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: -
IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tito zmiuvu v navaznosti na § 45 zakona & 25172012 Z. z. ¢ energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL L
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie slhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavizok Ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetickeého zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,Dialnice D3

Zilina, StraZov - Zilir}a, Brodno®. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,,Diafnice
D3 Zilina, StraZzov — Zilina, Brodno*:
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2.

a)

b)

¢)

d)
e)

5.

§O 704 Uprava VVN 110 kV &. 7851 a 7852 v km 10,900 D3

PreloZku stavebného objektu uvedeného v &L 11, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spoloénosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CI. .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suUéastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja Slovenske
republiky ako prisludnym stavebnym uradom pod €& 12613/2015/SCDPK/48047 zo dfia 7.8.2015,
pravoplatné diia 21.9.2015.

Schvalena a platna projektova dokumentdcia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Divizia Pre$ov, Jarkova 14, 080 01 PreSov , zodpovedny projektant
spoloénost EDWIN s.ro., RuZova dolina 10, 821 09 Bratislava 2. Projektova dokumentacia pre
realizéciu stavby je odsthlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. OsvedZenie (kopia) o
vykonani odbornej skuisky bude stZastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyvedlcim, zastupcom generdineho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l. 11, bod 1 tejto zmluvy,
Sledovat sposob a postup uskuto&fiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpetfnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna intalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutofnenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskdr pred zadatim realizacie preloZky.

Gl Iv.
Miesto pinenia zmluvy

. Miestom pinenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Zilina, StraZov - Zilina, Brodno®,

cLv.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych tprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zdkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Gl VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezped&i u zhotovitela vykonanie preloiky elektroenergetickych zariadenia v termine od

20.10.2015 do 31.12.2016.

Ziadatef je k odovzdaniu staveniska, ukonceniu préc a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané cboma zmluvnymi
stranami.



¢l. VIl
Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdscbom uvedenym
v tefto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo diia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) preloZky vlastnikom. Zaruka zadina plynut odo dia prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknl poZas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dita pisomného
oznamenia vzniku zarugnej vady vlastnikom. V opagnom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 426 905,44 € za kazdy deft omeskania
s odstranenim zarugnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani €iasto&ne dotknuty narok viastnika
na nahradu Skody. Pokial zaru¢na vada neumozfiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tlito faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
Ucelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budl zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dbjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na preloZzke v zmysle &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyuétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat' nasledovnyd dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu$né zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Gcelove] mapy pre jednoznagnu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 — D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouZitych komponentov,

— prvi odbornd skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia"),

- zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / reafiz&torom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prvd dradnu skusku,

— osved&enu projektovi dokumentaciu od TI SR,

— protokol o prvej Gradnej skigke.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmiuv a képie listov vlastnictva so zapisom
vecnéeho bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v sulade s &lankom IX. Zmluvy.

~ nasledne aj doklady v zmysle &l. IX, zmluvy,

CL. VL.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatera:



Stavebny dozor na stavbe vykonava:

na strane Ziadatela:

InZinierske zdruzenie EUTECH&ESPE&MULLER&API - D3

zastipené:

EUTECH, a.s., Moldavska cesta 10/B, 040 01 Kosice — vedlci élen,

ESP Consuilt, s.r.o., Bratislavska cesta 100/D, 931 01 Samorin — &len,

Mduller + Hereth IngenieurbGro fur Tunnel und Felsbau, GmbH, Laufener strasse 16, 833 95 Freilassing -
&len,

AP INVESTING SK, s.r.o., Tomasikova 26, 821 01 Bratisiava - élen

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne cznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Gl IX.
Nahrada narokov tretich osdb

. Nahradu narokov ftretich osdb, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montaznymi pracami podra
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich os6b vo&i vlastnikovi, ktorych vznik bol
sposobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dntknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného uzemia obci (extravilan), v k. U. a to do 12
mesiacov po UOradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyzna&enie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v$eobecne] hodnoty vecného
bremena, a to tak, 2e Ziadatel v mene viastnika poda po tradnom overeni prislusnych Porealizagnych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného
bremena navrh na prisludny okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie
vecného bremena v prospech vlastnika.
Za tymto Ogelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného uUzemia obci (extravilan), v k. .
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravildn) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan&nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych pladnov pre vyznagenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
sUvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zéznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavizuje, Ye zabezpedi na viastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaneho elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Uzemi obci (intravilan), v k. 0. ato do
24 mesiacov odo dia dradného overenia prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre
vyznatenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecne) hodnoty
vecného bremena, a to tak, Ze Ziadatel po Uradnom overeni prisludnych Porealizainych geometrickych
planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne
zriadi vecné bremeno v prospech tretej oscby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa pred(2i, ak nastanu objektivne dévody, pre
ktoré nebude moZné dodrZat pbvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najmé situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dedigského
konania, bude vo vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavrief zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu
s vlastnikem, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmiuvy o0 zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel viozi do katastra nehnutefnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznafenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky

4



o

—

suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkaov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometrické plany budl vypracované tak, ze geodet zameria a vytygi ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania preloZky podia &. I, Ziadatel zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim preloZzky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v ddsledku nevykonania preloZky
v termine podra zmluvy vznikla SSE-D podra Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z,, ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elekiriny
(cfalej len ,Vyhladka"), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlagky,
Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenzatnym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za poruenie $tandardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vietky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenza&nej platby odberatefom elektriny.

CI. X.
Vyssia moc

Za vy83iu moc sl povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

€. X1
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zékona & 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu preloZky vyvolal, ak sa vlastnik elektraenergetického
rozvodneého zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni imak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ggely tohto zdkona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek poas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonana:

podla odsuhlasene] projektovej dokumentacie alebo

podia podmienck na jej vykonanie podra tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu ¢ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsihlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi U¢elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej dasti preloZky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dna jej pisomného dorudenia Ziadatelovi. Ugelne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajlicej Casti prelofky sa vtomto pripade rozumeju vietky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
slvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich 0s6b a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l 11, bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho Gdrzbu na
viastné naklady, pritom znaSa nebezpedenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

¢ Xt
Odstiapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podfa tejto zmluvy.



2. Viastnik ma pravo od zmluvy odstupif, ak k zmiuve nebudu doloZené doklady v zmysle &l. 111, bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy vlastnikovi.

&1 Xn.
Zaveredéné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je moZné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami obech zmluvnych stran.

3.  Zmluva nadobuda Gginnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢&. 40/1964
Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

4. Préva a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmiuvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran,

5. V&etky spory budy zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmiuvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskor§ich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, 2e tato zmiuvu uzavieraja slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne uréita a
zrozumitelna a #e nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dia :........... V Bratislave, dfa ............
Za viastnika Za Ziadatela
Stredé.sld;}éﬁ;b'('é"e.z.r-m-erge;tika F Distriblcia, a.s. Narodna dialreéna sbbloénost’. as.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Mita.. Gajdos
generalny riadite predseda predstavenstva a

generalny riaditef

Nérodna dialniéna spolognost, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



