

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Kolárove a dopravné stavby s.r.o. Košice

Spracoval:
JKSO:
Datum: 06.08.2015

Stavba : Stražsko - N. Hrabovce km 3,655 - 4,050 - zvýšenie únosnosti podval Podlažia
Objekt : SO 01 Spevnenie podvalového podlažia
Časť : Prístupová cesta

KOLÁROVE A DOPRAVNÉ STAVBY S.R.O. | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, Staviteľného dielu, remeľa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Ľúčna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Spolu	Spolu	CFH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
001	11120	1101	Odstátene krovu a stĺpcov s kovečmi do 1000 m2	120 000	m2	1 24	148 80		148 80					20
272	11120	1401	Spálenie krovu a stĺpcov priemeru do 100 mm pre akukkoľvek plochu	120 000	m2	0 25	30 00		30 00	0 00003		0 00360		20
221	11330	7112	Odstátene podlažia v ploche do 200m2 z kamenná (ťaženie): hr 100-200mm, -0,240001	156 000	m2	3 32	471 12		471 12			0 480	74 880	20
001	12220	2202	Odkopávky pre cesty v horn hr 3 nad 100 do 1 000 m3	128 000	m3	2 13	272 64		272 64					20
272	13220	1109	Príprava na lepnosť horny hr 3 v rýchlach š do 60 cm	64 000	m3	2 48	158 72		158 72					20
272	16220	1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn hr 1-4	128 000	m3	1 10	140 80		140 80					20
001	17410	1001	Zásyp zŕutiny jam, šachet rýh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	15 400	m3	2 69	41 43		41 43					20
272	18110	1101	Uprava plánu v zarezoch v horn hr 1-4 bez zhlutena	1 140 000	m2	0 22	250 80		250 80					20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				1 514 31			1 514 31		1 514 31			0 00360	74 880	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
321	45792	1112	Značenie vsľvy z geomreže s presahom, so sklonom do 1:5, šířky geotextíle nad 3 do 7,5 m	155 000	m2	0 98	151 90		151 90	0 00021		0 03255		20
Geomreže TMP TSGSG50/50				167 400	m2	4 90		820 26	820 26	0 00053		0 08872		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				972 16			151 90	820 26	972 16			0 12127		
5 - KOMUNIKÁCIE														
221	56476	2111	Podklad z kamenná hrub. dŕv 32-63 mm s výř. kamennom hr 200 mm	1 140 000	m2	6 80	7 752 00		7 752 00	0 48574		553 74350		20
221	56486	1111	Podklad zo šukozide hr 200 mm	156 000	m2	6 04	942 24		942 24	0 37080		57 84480		20
221	56990	3321	Zhrubovanie zemných kŕpníc bez zhlutena	64 000	m3	4 69	300 16		300 16					20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				8 994 40			8 994 40		8 994 40			611 58840		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
221	91941	1111	Čelo prepusťu z betónu prosieho hr C 6/10 pre prepusť z hr DN 300 500 mm	2 000	kus	216 00	432 00		432 00	6 36171		12 72342		20
221	91951	121	Zhrubovanie prepusťu alebo zjazdů z hr oceľových rad D 400 do 700mm	10 000	m	5 67	56 70		56 70					20

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnoty v lozoch	Šál v lozoch	DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
KAT	143	331400	Fúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špičkové zvarová hrúbka 02n 11 373 0 (EN S235, RG1)	12 030 m		145 00		1 740 00	1 740 00	0 13070	1 56840	
221	96600-6113		Burane rúrového prepustu z rúr DN 500-800 mm	10 030 m		65 20	652 00		652 00		2 055	20 550
221	99822-2011		Priesun brzdí dre pozuzenne + utvunkace, kryl z kameňa	625 236 l		1 95	1 219 15		1 219 15			20
000	400041		Prípravné práce - projekt dopravného značenia	1 030 ks		420 00	420 00		420 00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				4 519 85			2 779 85	1 740 00	4 519 85		14 29182	20 550
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				16 000 72			13 440 46	2 560 26	16 000 72		626 00509	95 430
Rozpočet celkom :				16 000 72			13 440 46	2 560 26	16 000 72		626 00509	95 430

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY S R O KOŠICE

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba	Stiažsko - N - traktor: km 3,855 - 4,050	zvyšenie uynosnosti podval podložia	Miesto	Nižný Hrabovec	Rozpočet						
Objekt	SO 01 Spevnenie pozdĺžového podložia		JKSO		Spracoval						
Časť	Úprava podložia				Dňa	06.08.2015					
Odberaťel					Zmluva č.						
Dodávateľ	Kolajové a dopravné stavby s r o Košice		04001	Košice	IČO	IČO					
Projektant					IČO	IČO					
1 M3 OP		167 271	1 M2 UP		167 271						
1 M2 ZP		167 271	1 M		167 271						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN							
1	HSV	119 305 35	20 086 85	139 392 20	6	Piace nadčas	IN - Individuálne náklady	11	Zariadenie stavenská	NUS - náklady umiestnenia stavby	
2	PSV				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové výpravy		
3	KCE				8	Bez pevnej podlahy		13	Slažené podmiernky		
4	Iné				9			14			
5	Súčet	119 305 35	20 086 85	139 392 20	10	Súčet nádkov 6 až 9		15	Súčet nádkov 11 až 14		
projektant, rozpočítateľ, cenár				podpis.	dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady
datum				pečaťka.	datum				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
podpis.				pečaťka.	podpis.				17		Inžnierska činnosť
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				18		Projektové práce
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				19		
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				20		Súčet nádkov 16 až 19
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				E		Celkové náklady
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				21		Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				22		DPH 20% z
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				23		DPH 0% z
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				24		Súčet nádkov 21 až 23
pečaťka.				pečaťka.	pečaťka.				F		Odpočítateľ - rozpočet

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Kolářovce a dopravné stavby s.r.o. Košice

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.06.2015

Stavba : Strážske - N. Hrabovce km 3,855 - 4,060 - zvýšenie uносnosti podval, podložia
Objekt : SO 01 Spevnanie podvalového podložia
Časť: Uprava podložia
KOJA OVE A DOPRAVNÉ STAVBY S R O 1 Priebeh rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slovesného opisu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1. ZEMNÉ PRÁCE

221	112105113		Rozkopanie dlažby z kornového kamňa, kladených do malty so škratom zaliatým cementom, -0,58600t	129 800 m2		9 86	1 279 83		1 279 83			0 586	76 063	20
001	114203201		Očistenie kornového kamňa alebo betónových tvarov od hliny alebo piesku	85 160 m3		7 63	649 77		649 77					20
001	114203301		Triedenie kornového kamňa alebo betónu pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	85 160 m3		7 61	648 07		648 07					20
001	114203401		Zlomanie kornového kamňa alebo betónových tvarov do merateľných figúr, s premesinami do 10 m	85 160 m3		4 64	355 14		355 14					20
001	114203409		Príprava základov dlažieb a záčiatkov 10 m nad 10 m	991 200 m3		1 93	1 913 02		1 913 02					20
001	130901108		Búranie kamenného muriva, MK, vo výškopadoch	35 600 m3		41 22	1 467 43		1 467 43			1 800	64 080	20
001	131201102		Výkop nezapážanej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	459 000 m3		3 73	1 712 07		1 712 07					20
001	131201109		Hlboké nezapážaných jam a zarezov. Príprava, zaľpavosť normy 3	229 500 m3		0 73	167 54		167 54					20
001	151101101		Práca a rozkopanie stien rýh, plošne do 2 m	226 700 m2		3 16	716 37		716 37	0 00021		0 04761		20
001	151101311		Odstánenie rozkopanej stien práca plošne do 4 m	113 400 m3		0 32	36 29		36 29					20
001	162503212		Vodotvorné premesenie výkopu pre cestu po nespavanej ceste z normy II 5-7 v množstve do 1000 m3, príprava k ceste za kážových dlažieb a záčiatkov 1000 m	494 600 m3		11 44	5 658 22		5 658 22					20
001	162503213		Vodotvorné premesenie výkopu pre cestu po nespavanej ceste z normy II 5-7 v množstve do 1000 m3, príprava k ceste za kážových dlažieb a záčiatkov 1000 m	2 473 000 m3		1 01	2 497 73		2 497 73					20
001	167102102		Nakladanie neuhľaného výkopu z normy II 1-4 nad 1000 do 10000 m3	494 600 m2		0 22	108 81		108 81					20
231	171203111		Uloženie a hĺbke roztrhuje výkopu bez zhutnenia v rovne alebo na svahu do 1 5	494 600 m3		1 18	583 63		583 63					20
001	181101102		Uprava plánu v zarezoch v norme 1-4 so zhutnením	1 081 000 m2		0 37	399 97		399 97					20

KOLÁDOJE A DOPRAVNÉ STAVBY 3101 Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla výřez, výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosti v tonách		Sůl v janiách		DFH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu : 16 233 99														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
Mimovo nadražadové murov. výkopy s kamenná úprav. hrubého														
015	327213141		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	35 600 m3		234 04	8 331 82		8 331 82	3 261 31	116 10264			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
321	457971121		Zhovievne vsrky z tesnaco-drenážneho geokompozitu sklon do 1:5 šikva do 7,5m	1 081 090 m2		1 42	1 535 02		1 535 02	0 00021	0 22701			20
MAT	PC-Tectum		Tesnaco-drenážny geokompozit Interdrain GIMFL 4	1 135 050 m2		5 70		6 469 50	6 469 50	0 00128	1 45280			20
321	457971122		Značenie vsrky z geotextilne s presahom so sklacom do 1:5, šikvy geotextilne nad 3 do 7,5 m	1 081 000 m2		0 98	1 059 38		1 059 38	0 00021	0 22701			20
MAT	PC-Tectum 4		Geotextilná Triplex BS25	1 135 050 m2		0 90		1 021 55	1 021 55	0 00022	0 24571			20
321	457971112		Značenie vsrky z geomreže s presahom, so sklacom do 1:5, šikvy geomreže nad 3 do 7,5 m	1 880 000 m2		1 25	2 350 00		2 350 00	0 00021	0 39480			20
MAT	PC-Tectum 2		Geomreža TMR TSGG 50/50	966 000 m2		4 90		4 733 40	4 733 40	0 00033	0 31878			20
MAT	PC-Tectum 3		Geomreža TMR TSGG 30/30	1 008 000 m2		7 80		7 862 40	7 862 40	0 00022	0 22176			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 25 031 25														
5 - KOMUNIKÁCIE														
241	511532111		Kolákové kážto so zhutnením z kamenná hrubého dreveného	484 000 m3		39 44	19 688 96		19 088 96	2 03485	984 86740			20
241	511582195		Kolákové kážto so zhutnením. Príslušk k cene za stážeru práce pri rekonštrukciách	484 000 m3		1 20	580 80		580 80					20
241	512502121		Odštránenie kolákového kážto z kamenná po rozob kolágie alebo kolákového rozveveta, -1,808001	465 000 m3		4 21	1 957 65		1 957 65		1,808	840 720		20
241	512502395		Odštránenie kolákového kážto po rozobratí kolágie. Príslušk k cene za stážeru práce pri rekonštrukciách	465 000 m3		0 78	362 70		362 70					20
241	521353113		Zhrnov kolágie stýk z kolájinie tvaru S 49 na podvaloch z predpätého betonu, rozdelenie e, s úpravou výškových a smerových pokochy	250 000 m		28 31	7 077 50		7 077 50	0 05193	12 98250			20
241	525040022		Rozostakanie kolágie na betonových podvaloch, -0,603401	250 000 m		5 92	1 480 00		1 480 00		0 604	151 000		20
241	525049095		Rozostakanie kolágie stýkovej a bezstýkovej. Príslušk k cene za stážeru práce pri rekonštrukciách	250 000 m		0 40	100 00		100 00					20
241	548921123		Tavne zvalenie kolájinie lamtion gredinle kolájinie tvaru S 49 akosi ocene 75	26 ks		0 00	0 00							
241	548930011		Rezanie kolájinie všetkých súslav dlou	26 000 kus		10 65	276 90		276 90					20
241	548930013		Výkopy kolájinie všetkých súslav vrtáčkou	8 000 kus		7 85	62 80		62 80					20
241	564702221		Podkladné vsrky pre kolágie nczvozradovčnu, s uvozaním hornej plochy z kamenná dreveného	436 000 m3		35 73	15 578 28		15 578 28	1 93126	842 02936			20

KONJAOVE A DOPRAVNE STAVBY s r o l Pehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výška, výmer	Množstvo, výmera	Jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach	Spolu	Súv. v tonach	Spolu	DPH %
241	56482295		Podkladné viskry pre káďaj na uzdravčevanu : pri plátek k cene za sťahene práce pri rekonštrukciach	436 000 m3		0 15	65 40		65 40					20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	46 630 99			46 630 99		46 630 99	1 839 87926			991 720	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
321	62746-6116		Výplnenie škar malhou cementovou m do 70 mm mu rva z lomového kamňa s výškaro	68 000 m2		12 88	875 84		875 84	0 04527	3 07636			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	875 84			875 84		875 84	3 07636				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
013	97908211		Vnútrosiavenská doprava súlny a vybudovaných hrdí do 10 m	1 067 783 l		5 72	6 107 72		6 107 72					20
211	979082113		Vodorovná doprava súlny sc zložením a trubým uvozním na vzdialenosti do 1000 m	1 067 783 l		4 21	4 495 37		4 495 37					20
211	979082119		Vodorovná doprava po suchu alebo naložené Priplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad 1000 m	10 677 830 l		0 21	2 242 34		2 242 34					20
013	979082121		Vnútrosiavenská doprava súlny a vybudovaných hrdí za každých ďalších 5 m	16 016 746 l		0 25	4 004 19		4 004 19					20
211	979087112		Nakladane na dopravný prístriedok pre vodorovnú dopravu súlny	1 067 783 l		1 92	2 050 14		2 050 14					20
R	97913413		Uloženie a zneškodnenie stavebného odpadu	1 958 550 l		3 60	5 993 20		5 993 20					20
241	998242011		Presun hrdí pre železničný zvršok akvokoviek rozsahu a sílonu do 8 priamie	1 958 550 l		3 70	7 246 64		7 246 64					20
241	998242099		Priplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad vymedzeniu najväčšiu dopravnú vzdialenosť	1 958 550 l		0 27	528 81		528 81					20
000	000200011		Priestupné práce - geotechnické skúšky, stálie záťahovacie skúšky	15 000 ks		174 00	2 610 00		2 610 00					20
000	000200011x		Preskupné práce - zmiešanie rozkory malenah geobosky	10 000 ks		310 00	3 100 00		3 100 00					20
000	000200041		Preskupné práce - zsielene koniamac e zemín	8 000 ks		243 00	1 920 00		1 920 00					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	40 288 41			40 288 41		40 288 41					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	139 392 20			119 305 35		139 392 20	1 962 19373			1 131 863	
			Rozpočet celkom :	139 392 20			119 305 35		139 392 20	1 962 19373			1 131 863	

KOLAJOVE A DOPRAVNE STAVBY s.r.o. KOŠICE

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Sťahovce N Hrabovce km 3,855 d.060 - Zvýšené umiestnenie podlažia

Miesto: Nizny Hrabovec

Rozpočet:

Objekt: SO 02 Odvodnenie

JKSO

Spracoval:

Časť: Uprava pravej železnej prekopy

Dňa: 06.08.2015

Zmluva č.:

Odberteľ:

IČO:

DČ:

Dodávateľ: Kolažove a dopravne stavby s.r.o. Košice

04001 Košice

IČO: 31721401

DČ: 2020493607


Projektant:

IČO:

DČ:

1 M3 OP	72 038	1 M2 UP	72 038
1 M2 ZP	72 038	1 M	72 038

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	Prace nadčas	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV	23 019 21	36 723 70	59 742 91	6			11	Zariadenie stavebníka
2	PSV				7	Múšťarske výpomocce		12	Prevádzkové výhry
3	MCE	289 10		289 10	8	Bez pennej podlahy		13	Sťahovacie podmiety
4	line				9			14	
5	Sučet:	23 308 31	36 723 70	60 032 01	10	Sučet radkov 6 až 9		15	Sučet radkov 11 až 14

projektant, rozpočet, cena:				dodávateľ, zhodnotiteľ			
dátum	podpis:			dátum	podpis:		
pečiatka					pečiatka		

odberateľ, obsluhávateľ				Celkové náklady			
dátum	podpis:			21	Sučet radkov 5, 10, 15 a 20	60 032 01	
pečiatka				22	DPH 20% z	12 006 40	
				23	DPH 0% z		
				24	Sučet radkov 21 až 23	72 038 41	
F				Odpočet - prípočet			

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Kolářove a dopravné stavby s.r.o. Košice

Spracoval:
JKSO
Dátum: 06.06.2015

Stavba : Služské - N. Hrabovec km 3,855 - 4,050 - zvýšenie urosnosti podvoz. Podložiz
Objekt : SO 02 Odvodnenie

Časť: Úprava pravej žej prekopu
KOLÁROVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. | **Přehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Po- číslo	Kód cenníka	Kód podčítaj	Popis prác a výstavby výstavby	Množstvo výstavby	Mena jednotky	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnoty v Kč		Súčet v Kč		Diel %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
221	11310	5113	Rozobkavie diaľby z kam. kladenia do cem. malý s vypl. škary mal. cem.	201 000 m2		9 96	1 981 86		1 981 86			0 586	117 786	20
001	11420	3201	Očistenie kam. alebo bel. tvárn. od hlby, piesku	30 150 m3		7 63	230 04		230 04					20
001	11420	3301	Triedenie kam. alebo bel. tvárn. podľa druhu a veľk.	30 150 m3		7 61	229 44		229 44					20
001	11420	3401	Urovnávanie kam. alebo bel. tvárn. s premesť. do 10 m	30 150 m3		4 64	139 90		139 90					20
001	13220	2521	Hlbene rýh veľk. 10x10 do 2 m v horn. vr. 3	153 400 m3		26 67	4 091 18		4 091 18					20
001	13220	2529	Príprava z. k. v. v. horn. vr. 3	76 700 m3		3 01	230 87		230 87					20
272	16230	1101	Vozovkové premiestnenie výkopu do 500 m horn. vr. 1-4	153 400 m3		1 51	231 63		231 63					20
272	16710	1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. vr. 1-4	153 400 m3		5 43	832 96		832 96					20
001	17120	1101	Nasypý nezhutnené	153 400 m3		1 13	173 34		173 34					20
001	18130	1103	Rozprestanie omky sklon do 1:5 do 500 m2 hr. dc 20 cm	385 000 m2		1 79	689 15		689 15					20
001	18210	1101	Svazovanie v zárezoch v horn. vr. 1-4	385 000 m2		1 49	573 65		573 65					20
2 - ZÁKLADY				1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	9 404 02		9 404 02		9 404 02				117 786	
002	23568	1121	Zhrubovanie tesnenia hrubozrnn. slien zo zhl. sypaniny	18 750 m3		19 79	371 06		371 06					20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				2 - ZÁKLADY spolu:	371 06		371 06		371 06					
012	32712	1111	Montáž prieč. diaľkov oporných alebo odkladových múrov zo železobet. do 5 l	56 000 kus		79 90	4 474 40		4 474 40			0 10900	6 10400	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 474 40			4 474 40		4 474 40			0 10900	6 10400	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
321	4513	1531	Podklad pod diaľbu z betónu prostredníctvom vodoizolácie V4 T10 C12/15 hr. do 200 mm	8 600 m2		22 02	189 37		189 37			0 49574	4 29336	20

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY S O 1 **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	služobného účtu, referencie	Množstvo vymera	Merita jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
					vykáz. výměr						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
321	45150-1111		Lôžko pre dĺžku z kamenná dvereleho dĺžky do 100 mm		101 000 m2		3 85	368 85		368 85	0 23766	20 45866			20
211	45350-1111		Výplň za dopravu a prekladacové kľuky z kamenná dvereleho alebo laženeho		35 400 m3		48 56	1 719 02		1 719 02	2 08750	73 89750			20
212	46551-3327		Dlažba z keramické kamenná na MC hr 300 mm s vyškrtovaním MC		8 600 m2		47 53	408 76		408 76	0 93806	8 06732			20
311	46592-1115		Ukladacie dĺžky z betonových dosiek do 60 kg hr do 100 mm šikary vyčmene presk		17 100 m2		5 01	85 67		85 67	0 01603	0 27411			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE SPOLU :		2 791 67			2 791 67		2 791 67		106 97095			
321	62746-6136		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		7 100 m2		7 07	50 28		50 20	0 01033	0 07334			20
			Výplne šikar malou cementovou hl do 70 mm hrnva z betonových prekladacov		0 520 m3		105 95	55 09		55 09	2 37931	1 23724			20
011	63131-5511		Mazanina z betonu prosleho hr 12 24 cm		105 29			105 29		105 29		1 31058			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE SPOLU :												
221	93511-1311		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 000 m		8 61	17 22		17 22	0 29040	0 58080			20
			Osadenie preklad z betu z bel tvarnic 5 800-1200 mm do kĺzka z kamenná hr 10		96 000 m		6 72	645 12		645 12					20
001	93890-2202		Čistenie preklad sprev. šikar dňa do 40 cm hrnvo do 0 50 m3/m		117 786 l		4 03	474 68		474 68					20
013	97908-2111		Vnútroslovenisková doprava súle a vyburaných hrnvo do 10 m		117 786 l		6 30	742 05		742 05					20
211	97908-2113		Vodorovná doprava súle do 1000 m		1 177 860 l		0 51	600 71		600 71					20
211	97908-2119		Priplatoč z ďalších 1000 m		2 355 720 l		0 48	1 130 75		1 130 75					20
013	97908-2121		Vnútroslovenisková doprava súle a vyburaných hrnvo každých 5 m		117 786 l		1 17	137 91		137 91					20
211	97908-7112		Nakladacie súle		160 240 l		2 90	464 70		464 70					20
241	97909-4111		Nakladacie súle		117 786 l		3 60	424 03		424 03					20
013	97913-1413		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l		3 87				0 08400	9 98338			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		274 600 t		4 50	1 235 70		1 235 70					20
311	99831-1011		Nakladacie súle		€ 300 kus		6 33				0 08500	0 53350			20
311	99831-1011		Nakladacie súle		117 786 l										

KO: AJOUE A DOPRAVNE SLAUBY s.r.o. | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Poř. číslo	Kód ceník a	Kód položky	Popis položky výkaz výměr	Množstvo výměra	Měna jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnost v tonách		Síl v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M46 - 202 Zemní práce při ext. montážích															
946	460520042	Zakrytí betonového žlabu				118 000 m	2 45	289 10		289 10					20
M46 - 202 Zemní práce při ext. montážích spolu :						289 10		289 10		289 10					
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						289 10		289 10		289 10					
Rozpočet celkom :						60 032 01		23 308 31	36 723 70	60 032 01		365 421 12		117 786	

