ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB &. 1100056647/2015/5400/025
uzavreta podl’a ustanovenia § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny ziakonnik*)

1.1 Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registrdcia:

Statutéarny organ:
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo 1ictu:

IBAN:

SWIFT:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Objednavatel je platcom DPH.

Faktury zasielat’ na adresu:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

1.2 Poskytovatel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registrdcia:

Statutdrny organ:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Clanok I
Zmluvné strany

Zeleznice SlovenskeJ; republiky, Bratislava

Vv skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Bratislava | odd. Po, vlozka ¢. 312/B

Ing. Dusan Seftik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekova, riaditel’ka ZSR — Centrum logistiky
a obstaravania

Ing. Jozef Ko¢is - zastupca riaditel'a 0460, GR ZSR

Ing. Michal Buda¢ - prednosta sekcie OZT, Oblastné
riaditel'stvo Zvolen

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

Oblastné riaditel'stvo Zvolen, Sekcia OZT, M. R. Stefanika
295 /2 960 02 Zvolen

7SR, Ugelové stredisko — U&tovné centrum Zvolen, M. R.
Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, SR

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapisana v obchodnom registri okresného sudu Banska
Bystrica odd. Sro vloZka ¢islo 455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel

Ing. Alica Dolezalova, konatel’

31564518

2020475050

2020475050

VUB Zvolen

24101412/0200



IBAN: SK7702000000000024101412
SWIFT: SUBASKBX
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, SR
Poskytovatel” je platcom DPH.
(d’alej ako ,,poskytovatel”)
Preambula

Tato zmluva je vysledkom verejnej sitaze, uskutocnenej v sulade s § 81 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, na predmet zakazky
Snazvom: ,,Oprava vymennych dielov na zabezpefovacich zariadeniach“ (Oznamenie o vyhlaseni
verejného obstaravania zverejnené vo vestniku Uradu pre verejné obstaravanie pod ¢islom: ¢. 133/2015 pod
znackou €. 13912-MSS zo dna 08.07.2015.

Clanok 11
Predmet zmluvy

2.1.Predmetom zmluvy je vykonanie merania a kontroly vymennych prvkov zabezpeCovacich zariadeni, po
vykonanej kontrole zabezpecenie potrebnych oprav nevyhovujucej Casti aV pripade objedndvatelove;j
potreby aj zabezpecenie dopravy vymennych prvkov z a na uréené miesta dodania v zmysle poziadaviek

v

objednavatela, pre Cast’' ¢. 5: s nazvom: Oprava vymennych dielov na zabezpeCovacich zariadeniach pre
Region ¢. 5 - pracovisko ,,OR Zvolen® (d’alej len ,,sluzba/sluzby* alebo ,,predmet zmluvy*).

2.2. Blizsia Specifikacia sluzieb:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Zabezpecenie pravidelnych (planovanych) ¢innosti podla poziadaviek objednavatela, ato
meranie akontrola vymennych prvkov zabezpeCovacich zariadeni vzmysle predpisov
objednavatel'a (ZSR) T115 a schvalenych technickych podmienok vyrobcov. Vymenné prvky
zabezpeCovacich zariadeni, na ktorych budi sluzby vzmysle tohto bodu tejto zmluvy
vykondvané su uvedené V Prilohe ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,A“ (Prvky
zariadeni) tejto zmluvy. Poskytovatel’ je povinny zabezpedit' najma: rozobratie dielu, kontrolu
opotrebenia, ocCistenie, nastavenie, premeranie, vyhotovenie meracieho protokolu, oznacenie
kontrolnym S$titkom, zloZenie a oznacenie ochrannymi pecatami a olovkovymi plombami.

Zabezpecenie nepravidelnych (nepredvidanych) oprav — normativnych vykonov vymennych
prvkov zabezpeCovacich zariadeni podla poziadaviek objednavatela vystavovanych ad hoc
(podl'a aktualnej potreby). Podrobny popis normativnych vykonov Vv zmysle tohto bodu je
uvedeny v Prilohe ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,C* (Normativne vykony) tejto
zmluvy.

Poskytovatel’ je povinny v ramci vykonu sluzby v zmysle tohto bodu, ak to bude objednavatel
pozadovat’, zabezpelit okrem potrebnych normativnych vykonov (nepredvidanych oprav)
vymennych prvkov zabezpecovacich zariadeni aj ich kompletnt kontrolu, ocistenie, premeranie,
vyhotovenia meracich protokolov, oznacenie kontrolnym Stitkom atd’. ... t.j. okrem potrebne;j
opravy je povinny zabezpeCit' aj sluzbu rovnakého rozsahu ako je definovana v zmysle bodu
2.2.1 tohto ¢lanku zmluvy (v zmysle Prilohy €. 2 — Oceneny zoznam poloziek/ Formular ,,A*
alebo Formular ,B“ — v zavislosti od toho, vakej lehote (30 dni alebo 24 hodin) bude
objednavatel’ vykonanie normativneho vykonu pozadovat).

Zabezpecenie dopravy Vv suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Poskytovatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade objednéavatel'ovej potreby zabezpeci aj dopravu prvkov
zado uréenych miest dodania vzmysle tejto zmluvy, prip. zado inych miest urcenych
objednavatel'om.

2.3. Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve poskytne objednavatelovi sluzby
Specifikované v bode 2.1. a 2.2. ¢lanku II tejto zmluvy.



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok III
Cas a miesto plnenia

Objednavatel’ je opravneny robit’ objednavky v zmysle tejto zmluvy najdlhsie do doby vyCerpania
maximalneho finanéného objemu uvedeného v bode 4.2.1. ¢lanku IV tejto zmluvy, najneskor vsak do
31.12. 2017, podrla toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor.

Jednotlivé sluzby vzmysle tejto zmluvy bude poskytovatel vykonavat na zaklade objednavok
objednavatel’a, v lehotach v zmysle ¢lanku VI. bodu 6.1.2. tejto zmluvy.

Miestom vykonu sluzieb v zmysle tejto zmluvy budi priestory poskytovatela, a to:
Zberné miesto na adrese M.R. Stefanika 74, Nové Zamky.

Miesta dodania predmetu zakazky st uvedené v prilohe ¢. 1 - Miesta prevzatia a dodania vymennych
prvkov pre Cast’ ¢. 5 : Oprava vymennych dielov na zabezpeCovacich zariadeniach pre Region ¢. 5 -
pracovisko ,,OR Zvolen®, ktora je neoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy.

V ojedinelych pripadoch (okamzité zabezpecenie opravy na dopravnej ceste, priecesti a pod.) pri plneni
vzmysle bodu 2.2.2. a2.2.3 ¢lanku II tejto zmluvy si objednavatel' vyhradzuje pravo po dohode
s poskytovatel'om zmenit' miesto prevzatia a dodania predmetu atoto pisomne (elektronicky) vopred
oznamit’ zodpovednému zamestnancovi poskytovatela.

Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvna cena za plnenie predmetu tejto zmluvy bola zmluvnymi stranami, v zmysle bodu 4.3 tohto
¢lanku tejto zmluvy, dohodnuta v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich
predpisov, tak ako je uvedena v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej dohodli na nasledovnom maximalnom finanénom objeme tejto zmluvy, ktory
bude pocas doby trvania zmluvy mozné maximalne Cerpat’:

4.2.1. Maximalny finan¢ny objem tejto zmluvy - suma bez DPH

o
(2]
1

-pre Cast ¢ 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpeovacich zariadeniach pre Regién &
pracovisko ,,OR Zvolen* vo vyske 42 780,00 EUR.

4.2.2. DPH

13
ol
1

- pre Cast’ & 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpelovacich zariadeniach pre Region &
pracovisko ,,OR Zvolen* vo vyske 8 556,00 EUR.

4.2.3. Maximalny finanény objem zmluvy - suma spolu s DPH

o
ol
1

-pre Cast ¢ 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpelovacich zariadeniach pre Region &
pracovisko ,,OR Zvolen“ vo vyske 51 336,00 EUR.

(suma bez DPH slovom: patdesiatjedentisictristotridsat’sest’,00/100 eur)

(uchddzac¢ uvedie financny objem vzmysle bodu ¢. 4 kapitoly D. Obchodné podmienky
obstaravatela, podla toho do ktorej casti predkladad ponuku)

Maximalny finanény objem nemusi byt pocas trvania tejto zmluvy objednavatelom tplne vycerpany.
Poskytovatel' sa zavdzuje, ze voCi objednavatelovi nebude uplatiiovat’ ziadne sankcie z dovodu
nevycerpania dohodnutého maximalneho finanéného objemu podla tohto ¢lanku tejto zmluvy.
Maximalny finan¢ny objem je dohodnuty ako suma bez DPH. V pripade legislativnej zmeny tykajucej sa
DPH bude DPH fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

Jednotkové ceny za sluzby s stanovené na zaklade oceneného zoznamu poloziek pre Cast’ &. 5: Oprava
vymennych dielov na zabezpeCovacich zariadeniach pre Region €. 5 - pracovisko ,,OR Zvolen®, ktory
tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 2.

Jednotkové ceny za sluzby zahiiaji vSetky naklady poskytovatela spojené s poskytovanim sluZzieb.
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5.1
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Poskytovatel’, okrem poloziek uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy, nie je opravneny fakturovat’ ziadne
iné polozky.

Clanok V
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne poskytovatel'ovi na vykonanie sluzieb ziadne zalohy ani preddavky.

Cenu za poskytnuti sluzbu uhradi objednavatel’ poskytovatelovi az na zaklade dorucenych faktur a
podla skutoéne vykonanych sluzieb odsthlasenych objednavatelom (zodpovednym zamestnancom
objednavatela). Poskytovatel’ vystavi po uplynuti mesiaca, najneskor do 15. dita mesiaca nasledujuceho,
faktiru podl'a bodu 5.4. ¢lanku V tejto zmluvy.

Lehota splatnosti fakttr je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

Poskytovatel'om predlozena faktira na tthradu musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 DPH v zneni neskor$ich predpisov a ¢islo tejto zmluvy.

Okrem toho musi obsahovat’:

- oznadenie zmluvnych stran (obchodné meno, adresa, sidlo, ICO, DIC),

- Cislo faktuary,

- deii vyhotovenia, odoslania a deii splatnosti,

- oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ v stlade s touto zmluvou,
- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu poskytovatela,

Povinnou prilohu kazdej faktary budi objednavatelom (opravnenou 0sobou objednavatela)
potvrdené:

- kopia objednavky objednavatela,

- supis skutocne poskytnutych sluzieb v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy za dané fakturacné obdobie,
t.j. za uplynuly kalendarny mesiac, a

- kopia preberacieho protokolu o odovzdani predmetu zmluvy (resp. kopie vSetkych dodacich listov) za
dané fakturacné obdobie.

V pripade, ak faktara poskytovatela nebude obsahovat’ nalezitosti dohodnuté v tejto zmluve, nebude
spifiat’ podmienky vyplyvajice zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR,
alebo nebude obsahovat’ vSetky povinné prilohy v zmysle tejto zmluvy, bude objednavatel’ opravneny
tato faktaru vratit' poskytovatel'ovi na opravu a/alebo doplnenie. Diilom dorucenia opravenej a/alebo
doplnenej faktary za¢ina plynut’ nova lehota splatnosti.

Poskytovatel’ vystavenu faktru zaSle objednavatelovi na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu
v bode 1.1. ¢lanku I tejto zmluvy. Poskytovatel’ moze vyuzit' zasielanie faktr elektronickou formou vo
formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania faktiry su uvedené na stranke
www.zsr.sk. (http://www.zsr.sk/slovensky/e-faktura.html?page_id=3425).

Uhrada faktar bude realizovana prevodnym prikazom na ucet poskytovatel'a uvedeny v bode 1.2. ¢lanku
| tejto zmluvy. Akukol'vek zmenu G¢tu je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s touto zmluvou. Objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti
zada prikaz na jej thradu svojmu pefiaznému ustavu.

Ak bude poskytovatel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusSenie
registracie vzmysle v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH vzneni neskor$ich predpisov,
objednavatel’ uhradi poskytovatel'ovi sumu znizeni o ¢iastku rovnajicu sa vyske DPH uvedent na
faktare. Tuto nezaplateni sumu uhradi objednavatel’ poskytovatel'ovi na zaklade preukazania thrady
DPH danovému uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok cestnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na faktare pre
objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotokopiou danového priznania
a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.


http://www.zsr.sk/

6.1.

Clanok VI
Sposob plnenia a dodacie podmienky

Spésob plnenia a terminy:

6.1.1.

6.1.2.

Objednavatel’ bude prostrednictvom zodpovednych zamestnancov vopred formou telefonickej
poZiadavky anasledne pisomnej poziadavky (len v elektronickej forme) nahlasovat
zodpovednym zamestnancom za poskytovatel'a potrebu poskytnutia sluzieb v zmysle bodu 2.2.
Clanku II tejto zmluvy. Pisomnd poziadavka bude obsahovat popis, rozsah ¢innosti, termin
amiesto prevzatia a dodania. Poskytovatel sa zavdzuje v elektronickej forme potvrdit
objednavatelovi doruenie poziadavky. Aj V pripade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany
poskytovatel'a plati, ze uvedena poziadavka (resp. objednavka) sa povazuje za doruent
poskytovatel'ovi momentom odoslania takejto poziadavky na prislusni e-mailovi adresu
poskytovatel'a uvedenu v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zoznam zodpovednych zamestnancov za objednavatela a poskytovatel’a je uvedeny v prilohe ¢.
3 — Zodpovedni zamestnanci, ktora je neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny pocas doby trvania zmluvy vykonat’ zmeny (stvisiace so zmenou zamestnancov na
strane objednavatela) v Prilohe ¢. 3 — Zodpovedni zamestnanci tejto zmluvy. Tato zmenu je
mozné uskutocnit’ bez povinnosti vypracovat dodatok ktejto zmluve. Zmenu objednavatel
vykona jednostrannym pisomnym oznamenim podpisanym (opravnenou osobou objednavatel’a)

poskytovatel'ovi s uvedenim datumu platnosti tejto zmeny.

Objednavatel’ najneskor do 31.01. prislusného kalendarneho roka spracuje predpokladany ro¢ny
harmonogram pravidelnych ¢innosti (plnenie v zmysle bodu 2.2.1. ¢lanku II tejto zmluvy S
terminom plnenia podla Prilohy ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,A“ (Prvky
zariadeni) tejto zmluvy). Harmonogram bude obsahovat pravidelné ¢&innosti na jednotlivé
kalendarne mesiace daného kalendarneho roka. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade
potreby harmonogram upravit' a 0 Uprave pisomne (elektronicky) informovat zodpovedného

zamestnanca objednavatela.

Poskytovatel' je povinny zabezpelit plnenie predmetu zmluvy - poskytovanie sluzieb
Specifikovanych v zmysle ¢lanku II tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:

6.1.2.1. Poskytovatel je povinny zabezpeCit prevzatie vymennych prvkov zariadeni od
objednavatel'a v mieste vykonu sluzieb definovanom v ¢lanku III. bode 3.3. tejto
zmluvy, v pripade, 7e dopravu prvkov do miesta vykonu sluZzieb zabezpeéi
objednavatel’ na vlastné naklady; a/alebo v mieste prevzatia uvedenom v Prilohe ¢. 1 —
Miesta prevzatia a dodania vymennych prvkov, v pripade, ze dopravu do miesta
vykonu sluzieb bude na zéklade objednavky objednavatela zabezpecovat’ poskytovatel’.
Prevzatie vymennych prvkov zariadeni od objednavatela je poskytovatel povinny
vykonat’ vo vopred dohodnutom termine a Case, a to najneskor v lehote do 72 hodin od
telefonickej poziadavky objednavatela (nasledne potvrdenej v elektronickej forme)
podl'a bodu 6.1.1. tohto ¢lanku tejto zmluvy, ak nie je uvedené v inych ustanoveniach
tejto zmluvy inak. Poskytovatel’ je (v sulade s bodom 6.1.1 tohto ¢lanku) povinny
kazdu objednavku zo strany objednavatela najneskor v lehote do 48 hodin od jej
dorucenia, pisomne (elektronicky) potvrdit zodpovednej osobe objednavatela
a zaroven uviest' termin (presny c¢as) odovzdania a prevzatia vymennych prvkov
zariadeni.

6.1.2.2. Sluzby Specifikované v bode 2.2.1. ¢lanku II tejto zmluvy (prvky zariadeni podla
Prilohy ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,A“ (Prvky zariadeni) tejto zmluvy)
je poskytovatel' povinny vykonat’ v lehote najneskér do 30 kalendarnych dni odo
dia prevzatia vymennych prvkov zariadeni v zmysle bodu 6.1.2.1. tohto ¢lanku tejto
zmluvy.

6.1.2.3. Sluzby S$pecifikované v druhom odseku bodu 2.2.2. ¢lanku II tejto zmluvy (prvky
zariadeni podla Prilohy €. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,B“ (Prvky
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6.2.

6.1.2.4.

6.1.2.5.

Realizacia:

zariadeni) tejto zmluvy) je poskytovatel’ povinny vykonat’ v lehote najneskor do 24
hodin od momentu prevzatia vymennych prvkov zariadeni. Prevzatie vymennych
prvkov zariadeni od objednéavatela je poskytovatel povinny vykonat vo vopred
dohodnutom termine a Case, avSak najneskdér v lehote do 24 hodin od momentu
telefonického nahlasenia zo strany zodpovedného zamestnanca objednavatela.

Sluzby $pecifikované v prvom odseku bodu 2.2.2. ¢lanku II tejto zmluvy (normativne
vykony podl'a Prilohy ¢. 2 — Oceneny zoznam poloziek/Formular ,,C* (Normativne
vykony) tejto zmluvy) je poskytovatel povinny vykonat bud’ v lehote do 30 dni odo
dna prevzatia vymennych prvkov zariadeni v zmysle bodu 6.1.2.1 alebo v lehote do 24
hodin od momentu prevzatia vymennych prvkov zariadeni v zmysle bodu 6.1.2.1, vzdy
v zavislosti od konkrétnej poZiadavky objednavatela.

Sluzby Specifikované v bode 2.2.3 clanku II. tejto zmluvy, t.j. dopravu vymennych
prvkov zado miest dodania vzmysle tejto zmluvy alebo zado miest uréenych
objednavatelom (v pripade objednavatelovej vyslovnej potreby jej zabezpeCenia) je
poskytovatel’ povinny vykonat vramci lehoty uréenej v zmysle bodov 6.1.2.1 az
6.1.2.4. tohto ¢lanku tejto zmluvy.

6.2.1. Poskytovatel je povinny:

6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.14.

6.2.1.5.

6.2.1.6.

6.2.1.7.

Viest’ meracie protokoly na podklade vyrobnych cisel pre kazdy opraveny vymenny
diel a opraven¢ vymenne diely opatrit’ kontrolnym Stitkom, plombami a pecatami
v zmysle predpisu ZSR T115.

Opravené vymenné diely zapecatit’, pripadne opatrit’ plombou na dréte. Pec¢at’ musi
obsahovat’ jednozna¢nt identifikaciu opravovne poskytovatel’a (logo) a arabsku ¢islicu
(ktora bude identifikovat’ zamestnanca opravovne poskytovatel'a).

Kazdy opraveny diel opatrit’ kontrolnym Stitkom, jeho vzor je uvedeny v Prilohe ¢. 4 —
Vzor kontrolného stitku a raznice k tejto zmluve. Kontrolny $titok musi obsahovat’
tidaje v zmysle predpisu ZSR T115 a to ,,logo poskytovatela®, ,,nazov poskytovatel'a“,
Ltyp dielu®, ,,vyrobné ¢islo®, ,,¢islo protokolu®, ,,opravil®, ,meral®, ,datum* a ,text:
Vyhovuje technickym normam!“. V poli ,meral:* kontrolného Stitku musi povereny
pracovnik poskytovatela zavereénym meranim potvrdit’ podpisom spravnost’ stavu.

Vyhotovit’ zapisovanie do kontrolného §titku tak, aby bola zabezpecena Citatel'nost’ do
nasledujicej cyklickej vymeny vymenného dielu.

Zapis o oprave vymenného dielu vykonat' do protokolu o zavere¢nom merani a do
kontrolného stitka. Protokoly musia byt vyhotovené v zmysle predpisu ZSR T115/1, 2,
3, 4. Archivacia meracich protokolov musi byt vzmysle predpisu ZSR T115
archivovana pocas vymennej doby pre prislusny vymenny diel, najmenej vSak tri roky.

Vymenné diely, ktoré buda neopravitelné odovzdat’ objednavatelovi, resp. na miesta
podla poziadavky objednavatel'a uvedené v Prilohe ¢. 1 — Miesta prevzatia a dodania
vymennych prvkov s protokolom (stru¢ny popis zavady) o neopravitel'nosti
vymenného dielu.

Vykonat komisiondlne premeranie vymenného dielu na zaklade poziadavky
objednavatera.

V pripade vymenného dielu, pre ktory je pozadované komisionalne premeranie a
vykazuje znaky urcitej poruchy, vady a pod. predlozi objednavatel’ tento vymenny diel
na zaklade telefonickej dohody s poskytovatelom na komisionalnu kontrolu
zodpovednému zamestnancovi objednavatela. Vysledkom kontroly bude protokol
0 kontrole, podpisany vSetkymi ¢lenmi komisie .

6.2.2. Objednavatel je opravneny Vykonavat kontrolu poskytovania jednotlivych sluzieb
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6.3.

7.1.

7.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

prostrednictvom zodpovednych zamestnancov objednavatel'a. Poskytovatel’ sa zavizuje umoznit’
zodpovednym zamestnancom objednavatel’a nahliadnut’ do meracieho protokolu o oprave
prislusného opraveného dielu pri nahodnej kontrole opraveného vymenného dielu a nahliadnut’
do dokumentacie o stave a kalibracii pouzivanych meracich pristrojov.

Poskytovatel musi byt vybaveny potrebnymi zariadeniami, meracimi stolmi, naradim,
pripravkami a technickou dokumentaciou. Technickymi podmienkami od vyrobcov vymennych
dielov, popisom meracich stolov. VSetky meracie pristroje, meracie stoly, meradla musia byt
pravidelné kalibrované v zmysle platnej legislativy.

Poskytovatel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov,
interného predpisu objednavatel’a s nazvom: ,,Z2 - Bezpecnost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky” (dalej len ,ZSR — Z2%) avyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti
V zneni neskorsich predpisov, a ostanych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujticich

sa na sluzby v zmysle tejto zmluvy.

Poskytovatel’ bude vykonavat' sluzby v zmysle tejto zmluvy na vlastni zodpovednost’, pricom
bude respektovat’ interné predpisy ZSR, pravne predpisy platné v SR, najmé zakon &. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskors$ich predpisov, Slovenské technické normy, zakon €. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy:

6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Predmet plnenia zmluvy bude splneny riadnym odovzdanim objednavatel'ovi.

Miesto odovzdania alebo prevzatia vymennych prvkov za G¢elom plnenia predmetu zmluvy bude
uréené v poziadavke/objednavke objednavatela v zmysle bodu 6.1. ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Objednavatel’ a poskytovatel’ vypracuji a svojim podpisom potvrdia odovzdavajici a preberaci
protokol 0 odovzdani a prebrati predmetu zmluvy (resp. dodaci list).

Odovzdanie je vykonané diom prevzatia predmetu zmluvy zodpovednym zamestnancom za
objednavatela a podpisanim preberacieho protokolu.

Objednavatel’ neprevezme od poskytovatela predmet zmluvy, ktory nie je vykonany v sulade
s touto zmluvou. V tom pripade je objednavatel’ povinny svoje pripomienky a dovody, kvoli
ktorym predmet zmluvy neprevzal, bud’ uviest do protokolu hned’ na mieste, alebo ich
poskytovatel'ovi dorucit’ najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia predmetu zmluvy na
odovzdanie a prevzatie. Inak je objednavatel’ povinny predmet zmluvy prevziat' (podpisat’
preberaci protokol).

Clanok VII
Zodpovednost’ za Skodu

Poskytovatel’ je povinny vykonat vSetky opatrenia pre zamedzenie vzniku $kod najmd z hladiska
zdravotného, ekologického, poziarneho a dopravného, ktoré by svojou c¢innostou mohol sposobit’.
Svojou ¢innostou nesmie ohrozit’ majetok objednédvatel’a ani ziadnej inej osoby.

Ak vznikne objednavatel'ovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany poskytovatela, je poskytovatel za tieto $kody
zodpovedny a je povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Skody je peniazna nadhrada vzniknutej Skody.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej poskytovatel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda poskytovatel’.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane §koda porusenim povinnosti, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Zodpovednost’ za Skodu sposobenti porusenim povinnosti v stvislosti s touto zmluvou ktoroukol'vek
zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 anasl. Obchodného zdkonnika a prislusnymi
pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VIII
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Poskytovatel’ poskytuje na sluzby vykonané na vymennych dieloch, ktoré nepracujt v kmitavom rezime
zaruku na obdobie 24 mesiacov a na sluzby vykonané na vymennych dieloch, ktoré pracuji v kmitavom
rezime (oznacenie: kmitavy rezim) na obdobie 6 mesiacov.

Vymenné diely, ktoré pracuji v kmitavom rezime st oznacené prichladnym Stitkom s napisom ,,Kmitavy
rezim" cervenym pismom Arial 14 (6mm).

Poskytovatel’ ru¢i za to, ze vymenné diely maji v dobe prevzatia vysledku sluzby vykonanej na tychto
vymennych dieloch zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedaju technickym normam a predpisom
SR, a Ze nemaju vady, ktoré¢ by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ ich pouzitia dohodnuta
v zmluve alebo urCenu v pravnych predpisoch, t.j. predovsetkym ze vymenné diely si po vykonani
sluzby schopné zabezpecovat' bezpetnu a plynula prevadzku drahy.

Zaruéna doba zadina plynutf odo diia prevzatia vykonanej sluzby objednavatelom, a bude predizena
0 Casové obdobie rovnajuce sa suctu vSetkych obdobi po prevzati sluzby, pocas ktorych nebolo mozné
predmet, na ktorom sa sluzba vykonala, riadne pouzivat’ na ucely pre ktory je ureny, a to z dévodu
opravnene reklamovanej zavady.

Po zisteni, ze poskytnutie sluzby vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost poskytovatel, ma
objednéavatel pravo:

8.3.1 pozadovat bezplatné odstranenie vady ; vadu je poskytovatel’ povinny odstranit’ do 10 dni odo dia
doruCenia ozndmenia vady poskytovatelom, pokial strany pisomne nedohodnti v konkrétnom
pripade inu lehotu,

8.3.2 pozadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia (ndhradné plnenie), ak ide
0 vady neopravitel'né alebo ak by s ich opravou boli spojené neprimerané naklady.

Pokial' objednavatel’ zisti vadu na poskytnutej sluzbe, je povinny tito skuto¢nost’ bez zbytocného
odkladu pisomne oznadmit’ poskytovatel'ovi. Takéto oznamenie musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto
vyskytu a popis, ako sa vada prejavuje. V oznameni uvedie aj svoje poZiadavky a vol'bu medzi narokmi
uvedenymi v tomto ¢lanku. Uplatneny narok nemodze objednavatel’ menit bez suhlasu poskytovatela.
Objednavatel’ je povinny poskytniit’ vSetku potrebnu sucinnost’ najmi umoznit’ poskytovatel'ovi pristup
na miesto vyskytu vady alebo poruchy.

Nebezpecenstvo a vSetky naklady stvisiace s vykonom ¢innosti uvedenych v tomto c¢lanku znasa
poskytovatel okrem pripadov, ked za vady a poruchy nezodpoveda v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, ak poskytovatel’ opravnene reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
ze objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo bez suhlasu
poskytovatela:

8.6.1 odstranit’ vady sam na naklady poskytovatela,

8.6.2 poverit’ odstranenim vad tretiu osobu na naklady poskytovaterla.



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

Clanok IX
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri nedodrzani leh6t zo strany poskytovatela stanovenych v zmysle bodu 6.1.2. ¢lanku VI zmluvy je
poskytovatel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy den
omeskania s prislusnou objednavkou.

Pri nedodrzani splatnosti faktury zo strany objednavatela ma poskytovatel’ narok na thradu urokov
z omeskania v zmysle Obchodného zakonnika.

V pripade poskytnutia vadného plnenia je objednavatel’ opravneny vyuctovat’ poskytovatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 10% z ceny vykonanej (vadnej) sluzby. Tato pokutu vSak poskytovatel’ nie je povinny
uhradit’ objednavatelovi, ak reklamovanti chybu uzna a bezodkladne, najneskor vsak v lehote do 5 dni
odo dna dorucenia reklamacie od objednavatel'a, ju odstrani. Nesplnenie uvedenej lehoty je dovodom
pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

V pripade nesplnenia povinnosti poskytovatela podl'a bodu 11.6. ¢lanku XI tejto zmluvy je poskytovatel
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zo sumy z celkového maximalneho
finan¢ného objemu.

V pripade, ze v désledku ¢innosti poskytovatel’a doslo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpecnosti a/alebo
plynulosti prevadzky Zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpec¢nosti a/alebo plynulosti
dopravy na drahe ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 6% zo sumy z
celkového finanéného objemu uvedeného v ¢l. IV bode 4.2.1 tejto zmluvy za kazdé takéto ohrozenie
alebo narusenie.

V pripade, ze poskytovatel nepodpisal s objedndvatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 10.5 ¢lanku X. tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 6% zo sumy z celkového finanéného objemu tejto zmluvy
uvedeného v ¢lanku IV. bode 4.2.1. tejto zmluvy.

V pripade, Ze poskytovatel’ bezdovodne nezacne s poskytovanim sluzby v termine stanovenom v
objednavke objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny objednane;j
sluzby.

Zakladom pre vypocet irokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy su ceny
bez DPH.

Poskytovatel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek jeho naroky alebo zavézky
vyplyvajlce z tejto zmluvy voéi objednavatelovi.

Poskytovatel’ sa zavdzuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi neposttpi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatel’a a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo
vyske 20% z hodnoty postipenej pohladavky. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a vakej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne.

Clanok X
Ostatné prava a povinnosti

Poskytovatel’ v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu informacii, resp. Ze neposkytne
materialy tykajice sa predmetu zmluvy tretim osobam, iba ak poskytnutie tychto materidlov tretim
osobam (napr. subdodavatelom) je nevyhnutné pre splnenie tejto zmluvy a zachova mlcanlivost
0 vsetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

Poskytovatel’ sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o kazdom pripadnom zdrzani,
¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne plnenie a odovzdanie predmetu zmluvy.



10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpecit' poskytovatelovi potrebntl spolupracu a sucinnost’ pocas plnenia
predmetu zmluvy. Objednavatel’ zabezpeci poskytovatel'ovi potrebné tdaje pre poskytovanie predmetu
zmluvy a pristup ku vetkym relevantnym informaciam (v sulade s internymi predpismi ZSR ohl'adne
poskytovania informacii) potrebnym pre plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri
préaci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych uprav a interného predpisu
ZSR “Z2,, - Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR* ¢l. 452 v lehote najneskér do momentu
zaCatia vykonu sluzieb vzmysle tejto zmluvy. Pokial poskytovatel neuzavrie tato dohodu, je
objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XI bod 11.2. tejto zmluvy.

Clanok XI
Ukoncenie zmluvy

Zmluva moze zaniknut

11.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej suCastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov
a pohladéavok,

11.1.2. odstapenim od zmluvy V pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve,

11.1.3. Pisomnou vypovedou zo strany objednavatela a to aj bez udania dévodu, pricom vypovedna
lehota je tri mesiace a za¢ina plynat’ od prvého dia nasledujuceho mesiaca po doruéeni pisomne;j
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 anasl.
Obchodného zakonnika alebo z nasledovnych dévodov:

11.2.1. poskytovatel sa dostal do omeskania s vykonanim sluzby o viac ako 5 dni,

11.2.2. poskytovatel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky poskytovania sluzieb, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

11.2.3. poskytovatel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie sluzieb z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z ddvodov skutocnosti, ktoré poskytovatel nemohol predvidat’
v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktori mozno od
neho pozadovat’,

11.2.4. v dosledku cinnosti poskytovatela doSlo k ohrozeniu alebo naruseniu plynulosti a/alebo
bezpecnosti prevadzky Zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo naruseniu plynulosti a/alebo
bezpecnosti dopravy na drahe,

11.2.5. poskytovatel’ nepodpisal s objedndvatel'om dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia oséb
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle ¢lanku X. bodu 10.4 tejto zmluvy,

11.2.6. poskytovatel’ bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

11.2.7. poskytovatel' vstapil do likvidacie, v pripade vyhldsenia konkurzu na majetok poskytovatela
alebo v pripade predaja podniku resp. ¢asti podniku poskytovatel'a tretej osobe, ak by tento tkon
spOsobil zhorSenie vymoziteInosti aj nesplatnych pohladavok poskytovatela alebo by ohrozil
poskytnutie sluzby,

11.2.8. poskytovatel’ porusil nejaka d’alSiu povinnost (okrem pripadov uvedenych v bodoch 11.2.1 az
11.2.7 a11.2.9 tohto ¢lanku), ktora mu vyplyva z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany poskytovatel’a, priCom objednavatel’
po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni poskytovatela na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje,

11.2.9. porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych vtejto zmluve tykajucich sa
bezpe€nosti a ochrany a zdravia pri praci je podstatnym porusenim tejto zmluvy a zaklada
opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri prvom poruSeni hociktorej
takejto povinnosti. Objednavatel modze odstapit’ od zmluvy aj v pripade, Zze poskytovatel
nepodpise dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
Vv stanovenej lehote podla ¢lanku X bod 10.5. tejto zmluvy.

Poskytovatel' je opravneny odstapit od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 anasl.
Obchodného zakonnika alebo z nasledovnych dévodov:

11.3.1. v pripade, ak sa objednéavatel’ dostane do omeskania s thradou faktiry vystavenej podl'a clanku
VI tejto zmluvy o viac ako 30 dni,

11.3.2. v pripade, ak objednavatel’ opakovane porusi nejakli povinnost’, ktora mu vyplyva z ustanoveni
tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Poskytovatel’ je v tomto
pripade opravneny odstupit od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo
strany objednavatel’a, pricom poskytovatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni
objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
S upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto zmluvy.
Poskytovatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstipenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s
vynimkou ndroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, ndrokov na dovtedy vzniknuté
zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cCast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu
odstipenia zrealizovana, ako aj S vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava
alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude ucinné odo dna jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. V pripade odstipenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho Cast’, ktora bola vykonana
do momentu odstipenia, bude vyhradnym majetkom objednavatel’a.

Po odstipeni od zmluvy je poskytovatel’ povinny:

11.6.1. pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokoncenim
plnenia predmetu zmluvy prip. minimalizovali straty a za tym G¢elom vykonat’ vSetky potrebné
opatrenia,

11.6.2. odovzdat objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj
podklady, ktoré poskytovatel ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

11.6.3. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
predmetu zmluvy.
Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’alSimi
pravnymi predpismi SR.

Vsetky pripadné spory budu zmluvné strany riesit’ predovsetkym cestou zmieru. V pripade spornych
veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
0 rozhodnutie sud. Zmluvny vzt'ah sa bude riesit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v sidle objednévatela.

Akékol'vek zmeny obsahu zmluvy mézu byt vykonané iba formou ocislovaného pisomného dodatku
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavéazuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 obdrzi objednavatel’ a 1 poskytovatel’.

Tato zmluva nadobtda platnost dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobudne v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni, diilom nasledujiicim po
dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany berti na vedomie skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni
v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti stivisiace s touto zmluvou sa budl zasielat’ na adresu
poskytovatela uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, ak prvy pokus dorucovatela o osobné
dorucenie na vyssSie uvedenu adresu zostane bezvysledny, pisomnost’ zasieland doporucenou zasielkou sa
bude povazovat’ za dorucenti prvy den uloZenia tejto zasielky na poste bez ohl'adu na to, ¢i si adresat
nasledne tuto zasielku v odbernej lehote prevezme alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedoruc¢ena
(a je pritom irelevantné z akého dovodu), a to aj v pripade, ak sa o nej adresat nedozvedel.

NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Miesta prevzatia a dodania vymennych prvkov
Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek

Priloha ¢. 3 - Zodpovedni zamestnanci

Priloha €. 4 - Vzor kontrolného §titku a raznice

12.10.Poskytovatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady

a dokumenty potrebné na riadne poskytnutie sluzby.

12.11.Poskytovatel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou

sluzby, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k poskytnutiu sluzby a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k poskytnutiu sluzby potrebné.

12.12.0be zmluvné strany vyhlasuju, Zze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
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slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, diia 19.1. 2016 V Bratislave , dila 23.11.2015

Za objednavatel’a: Za poskytovatela:

Ing. Rastislav Glasa, v. r. Ing. Ondrej Maciak, v. r.
namestnik generalneho riaditel’a konatel

ZSR pre ekonomiku

Ing. Alica Dolezalova, v. r.
konatel
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Priloha ¢. 1 - Miesta prevzatia a dodania vymennych prvkov

pre Cast &. 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpe¢ovacich zariadeniach pre Region &. 5 - pracovisko

,OR Zvolen*

Miesta prevzatia a
dodania:
(Mesto/Obec)

Presna adresa:

ewwe

Surany

Surany, Slovenska 46, 941 02
Surany

Hlavny majster SMSU ZT ZV ( zst.
Surany )

Prilohe €. 2 — Neoceneny zoznam poloziek/Formular ,,A“ (Prvky zariadeni)
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Cast &. 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpeéovacich zariadeniach pre Region &. 5 - pracovisko ,OR

Zvolen®
Cena za MJ v EUR bez DPH (s
Tvo. tvoova rada prvku terminom plnenia najneskér do
P.&. | Kéd yp, typo P Merna jednotka (MJ) 30 kalendarnych dni odo diia
zariadenia I .
prevzatia vymennych prvkov
zariadeni)
A B C D E
1 lo11101 |NR 1-2 Kompletny vykon popisany 2063
v bode 2.2.1. zmluvy
2 011102 |NR 1-40 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
3 |011103 |NR 1-110 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
4 |011104 |NR 1-400 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
5 011105 |NR 1-750 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
6 |011107 |NR 1-1000 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
7 011108 |NR 1-375/200 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
8 |011109 |NR 1-500/200 Kompletny vykon popisany 20,63
v bode 2.2.1. zmluvy
011110 |NR 1-500/500 Kompletny vykon popisany
9 v bode 2.2.1. zmluvy 20,63
011111 |NR 1-0,6/0,6 Kompletny vykon popisany
10 v bode 2.2.1. zmluvy 20,63
011112 |NR 1-375/280 Kompletny vykon popisany
1 v bode 2.2.1. zmluvy 20,63
011113 |NR 1-100/500 Kompletny vykon popisany
12 v bode 2.2.1. zmluvy 20,63
011120 |NR 2-750 Kompletny vykon popisany
13 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011121 |NR 2-0,6/500 Kompletny vykon popisany
14 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011122 |NR2-1,4 Kompletny vykon popisany
15 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011123 |NR 2-1,8 Kompletny vykon popisany
16 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011124 |NR 2-2 Kompletny vykon popisany
17 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011125 |NR 2-40 Kompletny vykon popisany
18 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011126 | NR 2-60/450 Kompletny vykon popisany
19 ey popisany 15,44
v bode 2.2.1. zmluvy
011127 |NR 2-60/1000 Kompletny vykon popisany
20 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011128 |NR 2-100/10000 Kompletny vykon popisany
21 v bode 2.2.1. zmluvy 1544
011129 |NR 2-450/0,6 Kompletny vykon popisany
22 v bode 2.2.1. zmluvy 1544
011130 |NR 2-450/450 Kompletny vykon popisany
23 v bode 2.2.1. zmluvy 1544
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011131 |NR 2-900 Kompletny vykon popisany

24 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011132 | NR 2-1000 Kompletny vykon popisany

25 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011133 | NR 2-2000 Kompletny vykon popisany

26 v bode 2.2.1. zmluvy 15,44
011134 |NR 3-1000 Kompletny vykon popisany

27 v bode 2.2.1. zmluvy 13,33
011150 |NRT -5 Kompletny vykon popisany

28 v bode 2.2.1. zmluvy 21,58
011151 |NTR 5-1000 Kompletny vykon popisany

29 v bode 2.2.1. zmluvy 21,58
011152 | NRT 1-400 Kompletny vykon popisany

30 v bode 2.2.1. zmluvy 21,58
011153 | NRT 1-750 Kompletny vykon popisany

31 v bode 2.2.1. zmluvy 21,58
011154 |NTR 2 Kompletny vykon popisany

32 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011155 |KNR 5-1000 Kompletny vykon popisany

33 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011156 |NTR 750 Kompletny vykon popisany

34 v bode 2.2.1. zmluvy 21,58
011161 |NVR 1-250 Kompletny vykon popisany

35 v bode 2.2.1. zmluvy 21,79
011162 |NVR 1-1000 Kompletny vykon popisany

36 v bode 2.2.1. zmluvy 21,79
011171 |NRV 1-0,6/0,6 Kompletny vykon popisany

37 v bode 2.2.1. zmluvy 21,79
011172 |NRV 1-1000 Kompletny vykon popisany

38 v bode 2.2.1. zmluvy 21,79
011173 |NRV 1-250 Kompletny vykon popisany

39 v bode 2.2.1. zmluvy 21,79
011181 |NRVU 2-1,0 Kompletny vykon popisany

40 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011182 |NRVU 2-0,41 Kompletny vykon popisany

41 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011183 |NRVU 2-0,28 Kompletny vykon popisany

42 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011184 |NRVU 2-0,21 Kompletny vykon popisany

43 ey popisany 18,30

v bode 2.2.1. zmluvy

011185 | NRVU 2-450/450 Kompletny vykon popisany

44 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011186 |NRVU 2-450/0,35 Kompletny vykon popisany

45 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011187 |NRVU 2-450/1,0 Kompletny vykon popisany

46 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011188 | NRVU 2-450/0,47 Kompletny vykon popisany

a1 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011189 |NRVU 2-450/0,25 Kompletny vykon popisany

48 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011201 |NPR 1-150 Kompletny vykon popisany

49 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011202 |NPR 2-150 Kompletny vykon popisany

50 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011203 | NPR 2-150/300 Kompletny vykon popisany

51 Py yylon popisany 23,03

v bode 2.2.1. zmluvy
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011204 | NPR 4-150/300 Kompletny vykon popisany

52 v bode 2.2.1. zmluvy 22,45
011205 | NPR 1-300/300 Kompletny vykon popisany

53 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011206 | NPR 2-300/300 Kompletny vykon popisany

54 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011207 | NPR 1-600 Kompletny vykon popisany

55 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011208 | NPR 4-300/300 Kompletny vykon popisany

56 v bode 2.2.1. zmluvy 21,78
011209 | NPR 2-600 Kompletny vykon popisany

57 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011210 |NPR 1-1000 Kompletny vykon popisany

58 v bode 2.2.1. zmluvy 23,03
011301 |KR 100 Kompletny vykon popisany

59 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011302 | KR 1-1000 Kompletny vykon popisany

60 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011303 |KR 1-2 Kompletny vykon popisany

61 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011304 |KR 1-24 Kompletny vykon popisany

62 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011305 |KR 1-60 Kompletny vykon popisany

63 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011306 |KR 1-600 Kompletny vykon popisany

64 v bode 2.2.1. zmluvy 30,29
011307 |KR 2-400 Kompletny vykon popisany

65 v bode 2.2.1. zmluvy 38,96
011308 |KR 2-600 Kompletny vykon popisany

66 v bode 2.2.1. zmluvy 38,96
011309 |KR 3-24 Kompletny vykon popisany

67 v bode 2.2.1. zmluvy 35,03
011321 |KSR 1-270 Kompletny vykon popisany

68 v bode 2.2.1. zmluvy 34,90
011322 | KPR 1-1000 Kompletny vykon popisany

69 v bode 2.2.1. zmluvy 40,33
011331 | SKPR 2-104/0,06 Kompletny vykon popisany

70 v bode 2.2.1. zmluvy 41,49
011332 | SKPR 3-2800 Kompletny vykon popisany

n v bode 2.2.1. zmluvy 40,13
011341 |SKR 1-270 Kompletny vykon popisany

72 v bode 2.2.1. zmluvy 34,85
011342 | SKR 1-60 Kompletny vykon popisany

73 v bode 2.2.1. zmluvy 34,85
011351 | PPR 3-5000 Kompletny vykon popisany

74 v bode 2.2.1. zmluvy 34,85
011401 |AR 1-265 Kompletny vykon popisany

75 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011402 | AR 220 Kompletny vykon popisany

76 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011403 |AR9 Kompletny vykon popisany

w v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011404 |AR 1-80 Kompletny vykon popisany

8 v bode 2.2.1. zmluvy 18,30
011411 |ARE2 Kompletny vykon popisany

79 Py yylon popisany 18,30

v bode 2.2.1. zmluvy
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o |12 | OVF oot 22
g7 011503 |UNR 3-0,26 \Ifzrggée;rgﬁlzmu%pisany 15.85
e Soote 22t sy
011701 |UKDR 1-280 Kompletny vykon popisany
89 v bode 2.2.1. zmluvy 15,19
011702 |UKDR 5-M-2 Kompletny vykon popisany
90 v bode 2.2.1. zmluvy 1519
o1 |00 OROR3 oo Ly
92 011801 |DSR 1-220 \Ifcgrggée;r.lgfl;mu%pisany 64,56
03 011802 |DSR 12-110 \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 64,56
04 011803 |DSR 12-220 \Ifzrggée;r.lglyl;mu@pisany 64,56
o5 011804 | DSR 1-110 \Ifzrggée;rzylgmu%pisany 64,56
oo |01 o5 S o
o7 011806 |DSR 12P \lf%r:gée;rgyl;%}u%pisany 63,65
08 011807 |DSR 12S Szggéegﬁglzyzmu%pisany 63,65
og | 011808 |DSR 12U \If%r:gée;rz;ylmu%pisany 63,65
oot 22t sy
101 012103 | NMS 1-2000 \If%rggéeggi;’/smu%pisany 16,01
102 012105 | NMS 2-2000 \lf%?gée%ftmu%pisany 11,95
103 012106 | NMS 4-3000 \lf%?gée%ftmu%pisany 13,99
012107 | NMS 1-10/3500 Kompletny vykon popisany
104 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
105 012109 | NMS 2-4000 szrggéegﬁg.zyimu@pisany 11,95
106 012111 |NMS 1-7000 \If%rggéegﬁl;muﬁpisany 16,01
107 | 012112 NMS 1-9600 Kompletny vykon popisany 16,01

v bode 2.2.1. zmluvy
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012113 |NMS 1-0,25/0,7 Kompletny vykon popisany

108 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012115 |NMS 1-1,7/4800 Kompletny vykon popisany

109 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012116 |NMS 1-12,8/12,8 Kompletny vykon popisany

110 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012117 |NMS 1-12,8/4800 Kompletny vykon popisany

111 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012118 |NMS 1-1200 Kompletny vykon popisany

112 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012119 |NMS 1-1400 Kompletny vykon popisany

113 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012120 |NMS 1-1440 Kompletny vykon popisany

114 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012121 |NMS 1-1500 Kompletny vykon popisany

115 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012122 |NMS 1-1700 Kompletny vykon popisany

116 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012123 |NMS 1-1800 Kompletny vykon popisany

117 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012124 |NMS 1-220 Kompletny vykon popisany

118 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012125 |[NMS 1-3,4 Kompletny vykon popisany

119 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012126 |NMS 1-400 Kompletny vykon popisany

120 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012127 |NMS 1-500 Kompletny vykon popisany

121 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012128 |NMS 1-750 Kompletny vykon popisany

122 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012129 |[NMS 2-1,75 Kompletny vykon popisany

123 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012130 |NMS 2-1000 Kompletny vykon popisany

124 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012131 |NMS 2-1400U Kompletny vykon popisany

125 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012132 |NMS 2-280/280 Kompletny vykon popisany

126 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012133 | NMS 2-600M/U Kompletny vykon popisany

127 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012134 |NMS 2-900 Kompletny vykon popisany

128 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012135 |NMS 3-550/400 Kompletny vykon popisany

129 v bode 2.2.1. zmluvy 12,25
012136 |[NMS 4-34 Kompletny vykon popisany

130 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012137 |NMS 4-35/1500 Kompletny vykon popisany

131 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012138 |NMS 4-600 Kompletny vykon popisany

132 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012139 |NMS 4-720 Kompletny vykon popisany

133 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012140 |NMS 4-90/1500 Kompletny vykon popisany

134 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012141 | NMS 4-90/1600 Kompletny vykon popisany

135 Py yylon popisany 13,99

v bode 2.2.1. zmluvy
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012151 |NMS 2G 3,4 Kompletny vykon popisany

136 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012201 |NMPS 0,2/220 Kompletny vykon popisany

137 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012202 | NMPS 1000 Kompletny vykon popisany

138 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012203 |NMPS 1-2000 Kompletny vykon popisany

139 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012204 | NMPS 900 Kompletny vykon popisany

140 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012205 | NMPS 2-400 Kompletny vykon popisany

141 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012206 |NMPS 4-1000/10 Kompletny vykon popisany

142 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012207 | NMPS 4-1000/200 Kompletny vykon popisany

143 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012208 |NMPS 1-150 Kompletny vykon popisany

144 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012209 | NMP 1-2000 Kompletny vykon popisany

145 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012210 |NMP 0,2/220 Kompletny vykon popisany

146 v bode 2.2.1. zmluvy 15,23
012211 | NMP 4-1000/200 Kompletny vykon popisany

147 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012301 |NMST 1440 Kompletny vykon popisany

148 v bode 2.2.1. zmluvy 14,56
012302 |NMST 1800 Kompletny vykon popisany

149 v bode 2.2.1. zmluvy 14,56
012303 |NMST 2000 Kompletny vykon popisany

150 v bode 2.2.1. zmluvy 14,56
012311 |[NST 1-800 Kompletny vykon popisany

151 v bode 2.2.1. zmluvy 15,00
012411 |AS 2-110/220 Kompletny vykon popisany

152 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012412 |AS 2-1800 Kompletny vykon popisany

153 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012421 |APS 110/127 Kompletny vykon popisany

154 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012422 |APS 220 Kompletny vykon popisany

155 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012423 |APS 24 Kompletny vykon popisany

156 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012431 |ASS 220 Kompletny vykon popisany

157 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012432 |ASS2-110 Kompletny vykon popisany

158 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012433 |ASS 2-110/220 Kompletny vykon popisany

159 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012434 |ASS 2-220 Kompletny vykon popisany

160 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012441 |ANS 2-1230 Kompletny vykon popisany

161 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012442 | ANS 2-1600 Kompletny vykon popisany

162 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012443 | ANS 5-1600 Kompletny vykon popisany

163 ey popisany 10,70
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012451 | ANSM 2-380 Kompletny vykon popisany

164 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012461 | ANVS 2400 Kompletny vykon popisany

165 v bode 2.2.1. zmluvy 10,70
012502 | NMVS 2-1000/10 Kompletny vykon popisany

166 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012503 | NMVS 2-1000/1000 Kompletny vykon popisany

167 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012504 |NMVS 2-1100 Kompletny vykon popisany

168 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012505 |NMVSM 2-550 Kompletny vykon popisany

169 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012506 |NMVS 2-1000/100 Kompletny vykon popisany

170 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012601 | OM 2-60 Kompletny vykon popisany

171 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012602 | OM 2-63 Kompletny vykon popisany

172 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012603 | OM 2-40 Kompletny vykon popisany

173 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012610 |OMSM 1 Kompletny vykon popisany

174 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012611 |OMS 2-40 Kompletny vykon popisany

175 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012612 |OMS 2-56 Kompletny vykon popisany

176 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012613 |OMS 2-60 Kompletny vykon popisany

177 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012614 |OMS 2-63 Kompletny vykon popisany

178 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012615 |OMS 2-82 Kompletny vykon popisany

179 v bode 2.2.1. zmluvy 10,75
012901 |[NMSM 1-1,7 Kompletny vykon popisany

180 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012902 |[NMSM 1-1,7M Kompletny vykon popisany

181 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012903 |NMSM 1-10 Kompletny vykon popisany

182 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012904 |NMSM 1-1000 Kompletny vykon popisany

183 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012906 |[NMSM 1-12,8 Kompletny vykon popisany

184 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012907 |NMSM 1-12,8M Kompletny vykon popisany

185 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012908 |NMSM 1-1400 Kompletny vykon popisany

186 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012909 |NMSM 1-1440 Kompletny vykon popisany

187 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012910 |NMSM 1-1500 Kompletny vykon popisany

188 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012912 |NMSM 1-1800 Kompletny vykon popisany

189 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012913 |NMSM 1-20 Kompletny vykon popisany

190 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01

101 012914 |NMSM 1-220 Kompletny vykon popisany 16,01

v bode 2.2.1. zmluvy

21



012915 |NMSM 1-270 Kompletny vykon popisany

192 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012916 |NMSM 1-360 Kompletny vykon popisany

193 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012917 |NMSM 1-500/750 Kompletny vykon popisany

194 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012918 |NMSM 1-600M Kompletny vykon popisany

195 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012919 |NMSM 1-600 Kompletny vykon popisany

196 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012920 |NMSM 1-60T Kompletny vykon popisany

197 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012921 |NMSM 1-750 Kompletny vykon popisany

198 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012923 |NMSM 1-750/750 Kompletny vykon popisany

199 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012924 |NMSM 1-7500 Kompletny vykon popisany

200 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
012925 |NMSM 2-0,42 Kompletny vykon popisany

201 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012926 |NMSM 2-1,7 Kompletny vykon popisany

202 v bode 2.2.1. zmluvy 11,99
012927 |NMSM 2-1500 Kompletny vykon popisany

203 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012928 |NMSM 2-1,7M Kompletny vykon popisany

204 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012929 |NMSM 2-10/1500 Kompletny vykon popisany

205 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012930 |NMSM 2-10/1750 Kompletny vykon popisany

206 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012931 |NMSM 4-1300 Kompletny vykon popisany

207 v bode 2.2.1. zmluvy 13,86
012932 |NMSM 2-1750 Kompletny vykon popisany

208 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012933 |NMSM 4-2600 Kompletny vykon popisany

209 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012934 |NMSM 2-1750/1750 Kompletny vykon popisany

210 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012935 |NMSM 2-3000 Kompletny vykon popisany

211 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012936 |NMSM 2-3500 Kompletny vykon popisany

212 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012938 |NMSM 2-640 Kompletny vykon popisany

213 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012939 |NMSM 2-700 Kompletny vykon popisany

214 v bode 2.2.1. zmluvy 11,95
012940 |[NMSM 4-1,7 Kompletny vykon popisany

215 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012941 | NMSM 4-100/1300 Kompletny vykon popisany

216 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012942 | NMSM 4-35/1500 Kompletny vykon popisany

217 v bode 2.2.1. zmluvy 13,99
012943 |NMSM 1-1600 Kompletny vykon popisany

218 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01

19 013101 |NS 1-2000 Kompletny vykon popisany 16.01
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pistr il
9o1 013103 |NS 1-400/30 S%rggéegﬁgizysmu@pisany 16,01
Crone 3 ey
9o | 013105 NS 1-9000 \Ifzrggée;r?g.zglzmu%pisany 16,01
5q | 013106 NS 1M-200/30 Szrggéegﬁg.zgtmu%pisany 16,01
013107 |NS 1M-200/400 Kompletny vykon popisany
225 v bode 2.2.1. zmluvy 16,01
506 | 013108 NS 2-2000 \Ifzrggée;r.wg.yimu%pisany 11,95
oot 22
50g | 013111 NPS 1-150 \If%rggéegwgﬁsmu%pisany 22.04
929 013121 |NVS 1-1100 \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 10,75
230 013122 |NVS 1-800 \Ifcérggée;r.lgﬁl;mu%pisany 10,75
o2t 013205 |KS 1M-400 \rf%rggée;rfgﬁl;mu%pisany 25,89
036 013206 |KS 1-600 \rf%rggéegylﬁu%pisany 25,89
S o
038 013208 |KS 1-1000 \If%r:gée;rg.yl;mu%pisany 25,89
939 013211 |[SKS 1-250 \If%r:gée;rg.yl;mu%pisany 19,13
240 013221 |SKPS 1-100 \If%r:gée;rz’/ytmu%pisany 31,29
041 013222 | SKPS 5-320 \If%rggéeggiyl;mu%pisany 31,29
L4 | 014001 TR 3B Kompletny vykon popisany 17.39
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014002 | TR 2000B Kompletny vykon popisany

248 v bode 2.2.1. zmluvy 12,41
014003 | TR 2000VU2 Kompletny vykon popisany

249 v bode 2.2.1. zmluvy 16,06
014004 | TR 3A Kompletny vykon popisany

250 v bode 2.2.1. zmluvy 16,06
014005 | TR 3V Kompletny vykon popisany

251 v bode 2.2.1. zmluvy 16,06
014011 |TS3B Kompletny vykon popisany

252 v bode 2.2.1. zmluvy 17,39
014012 |TS 65VU2 Kompletny vykon popisany

253 v bode 2.2.1. zmluvy 16,06
014013 | TS 1-2000(B) Kompletny vykon popisany

254 v bode 2.2.1. zmluvy 12,50
014014 |TS 1-2000VU2 Kompletny vykon popisany

255 v bode 2.2.1. zmluvy 12,78
014015 |TS 1-65 Kompletny vykon popisany

256 v bode 2.2.1. zmluvy 12,78
014016 |TS 1-2000V Kompletny vykon popisany

257 v bode 2.2.1. zmluvy 12,78
014017 |TS65V2 Kompletny vykon popisany

258 v bode 2.2.1. zmluvy 12,78
015001 |IR 1-0,15 Kompletny vykon popisany

259 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015002 |IR 1-0,3 Kompletny vykon popisany

260 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015003 |IR 1-3000 Kompletny vykon popisany

261 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015004 | IR 55-1800 Kompletny vykon popisany

262 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015005 |IR 5-1800N Kompletny vykon popisany

263 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015006 |IR 5-1800P Kompletny vykon popisany

264 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
015011 |IRV 110 Kompletny vykon popisany

265 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
015021 |[IMS 110 Kompletny vykon popisany

266 v bode 2.2.1. zmluvy 9,66
015022 |IMS 1-1700 Kompletny vykon popisany

267 v bode 2.2.1. zmluvy 9,66
015031 |[IMVS 0,3 Kompletny vykon popisany

268 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
015032 |[IMVS 110 Kompletny vykon popisany

269 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
015033 |IMVS 110 hladka Kompletny vykon popisany

270 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
018001 |VUD ND Kompletny vykon popisany

271 v bode 2.2.1. zmluvy 24,90
018002 |VUD BC Kompletny vykon popisany

272 v bode 2.2.1. zmluvy 27,59
018003 |VUD A Kompletny vykon popisany

273 v bode 2.2.1. zmluvy 17,96
018004 |VUD C1/C2 Kompletny vykon popisany

274 v bode 2.2.1. zmluvy 16,98
018005 |VUD Al/A2 Kompletny vyk opisany

275 Py yylon popisany 16,98
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018006 |VUD OBL Kompletny vykon popisany
276 v bode 2.2.1. zmluvy 26,51
077 018007 |VUD TH1 TH2(a) S%rggéegﬁgizysmu@pisany 14,60
Crone 3 ey
el s R
018010 |VUD BL1 BL2/V2 Kompletny vykon popisany
280 v bode 2.2.1. zmluvy 20,79
oot 2t sy
oot 22
Sroae 2t sy
20| O[O oot 22t s
205 | 19015 [ VIORS Sroae S Dy
oot 2t ey
Croee S ey
288 018018 | VUD K/KX \Ifcgrggée;r.lgfl;mu%pisany 20,38
2ap | 15019 VDK oot 2t ey
290 018020 |VUD K-OX2 \Ifzrggée;ﬁglzgsmu@pisany 20,38
oL ey
- 018022 |VUD N/V4c \If%rggée;rzylgmu%pisany 20,38
003 018023 |VUD ND (up.pre PS) \If%r:gée;rz’flylzmupvzpisany 14,98
vo4 018024 |VUD ND/V5 \If%gmgée;rzylzmu%pisany 24,90
5g5 | 018025 [ VUD 01/02 \If%r:gée;rz’flylzmu%pisany 20,38
595 | 018026 [ VUD ON, OBI1 \If%r;\gée;rf%’/?’/lmu%pisany 26,51
5q7 | 018027 | VUD X-OX1 \If%rggéegﬁgizgl;mu%pisany 20,38
oot 2t oy
501 | 018031 [VUDPSS-1 \l/(zrggéegz?’/l;muﬁpisany 38,59
a0p | 018032 [ VUD PST-1 \lf%rggéegﬁsmuﬁpisany 37,19
303 018033 |VUDQ Kompletny vykon popisany 12,70
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el e o
oote 22 sy
206 018036 |VUD VKO-1 \tfzr:gée;rgyimu@pisany 42.90
Crone S ey
sog | V05 [ VUDUR oot 23
oot 2t sy
310 018040 |VUD UZ-OTh \Ifzrggée;r.wg.yimu%pisany 27.35
G i
312 018042 |VUDV1P1 \If%rggée;rzﬁl;mu%pisany 22.95
Sroae S Dy
314 018044 |VUD OA1-Al \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 22.95
315 018045 |VUD OC1-C1 \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 22.95
316 018046 |VUD Kéder \Ifcgrggée;rg’qlx’/l;mu%pisany 37.65
317 018047 | VUD Dekoder \Ifcgrggée;rglyl;mu%pisany 38,03
318 018050 |VUD ON, OBL \rf%rggée;ﬁgl\ll.ysmu%pisany 26,51
310 018053 | VUD panel napajania \If%rggée;r.lglylz%}u%pfsany 36,90
300 | 018054 | VUD Kmitag \rf%rggée;rfglylzmu%pisany 19,53
S o
20| 0| S o
019003 |SRO 1 (72702B) Kompletny vykon popisany
323 v bode 2.2.1. zmluvy 4,36
34 019004 |NSP 1-150 \If%r:gée;rz’/ytmu%pisany 12,70
305 019201 | TN 1-1600 \If%rggéegﬁgizylzmu%pisany 16,01
326 019202 |TT 1-600 \If%rggéegg’/yl;mu%pisany 16,01
57 | 019204 [ TN P 1-1600 \If?)rggée%!.yl;mu%pisany 16,01
3zg | 019205 | TN 168 Vbote 221 iy 1601
320 020199 | Blok OB szrggéegﬁg.zyimu@pisany 85,54
3go | ZHOT | BlokA Vbote 2ot iy 7166
43q | 021102 [BlokB Kompletny vykon popisany 61,49
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oot 3 ey
oot 21t
o 21105 BEKQ oot ) Vg
o5 | 08 SR oot 31 ey
oot L
oot 211 sy
o
oot 21T sy
oot 2Lt
241 021112 |Blok Vs 1s \Ifcgrggée;r.lgfl;mu%pisany 71,79
244 021115 |Blok Vt-u \Ifcgrggée;r.lgfl;mu%pisany 70,63
oot i
o] ey =
oL e
249 | 021120 Blok Vs 3 \If%r:gée;rg.yl;mu%pisany 151,25
350 | 021201 | Blok BV 1 \If%r:gée;rg.yl;mu%pisany 147,50
g5y | 021202 | Blok BV 2 \If%r:gée;rg.yl;mu%pisany 147,50
a5, | 021203 Blok BV 3 \If%r:gée;rz’/ytmu%pisany 147,50
g5 | 021204 | Blok BV 4 \If%rggéegg’/yl;mu%pisany 147,50
354 021205 |Blok BV 5 \If%rggéegg’/yl;mu%pisany 147,50
a5 | 021206 Blok BV 6 \If%rggéegg’/yl;mu%pisany 147,50
a5g | 021207 | Blok BV 8 szrggéegﬁg.zyimu%pisany 147,50
257 021208 |Blok BV 9 szrggéegﬁg.zyimu@pisany 147,50
a5g | 021209 Blok BV 11 \If%rggéegﬁlzmuﬁpisany 147,50
a5g | 021210 |Blok BV 12 Kompletny vykon popisany 147,50
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021221 |Blok CV 1 Kompletny vykon popisany
360 v bode 2.2.1. zmluvy 147,30
361 021222 |Blok CV 2 \lfcgrggée?;ﬁl;mu%pisany 147,50
362 021223 |BlokCV 3 \lfctn)rggée;rgl.yl;mu%pisany 147,50
363 021224 |Blok CV 4 \If%rggée;r?gfllzmu%c;pisany 147 50
364 | 021231 | Blok HT 1/1 \If%r:géegﬁg.zgtmu%pisany 153,75
a65 | 021232 | Blok HT 172 \If%r:géegﬁg.zgtmu%pisany 153,75
266 | 021233 | Blok HT 2/1 \If%r:géegﬁg.zgtmu%pisany 153,75
a67 | 021234 | Blok HT 272 \If%r:géegﬁg.zgtmu%pisany 153,75
368 021251 |Blok BV 5-1 \If%rggée;r?g?’/lzmu?’c;pisany 147 50
369 | 021252 | Blok BV 5-2 \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 147,50
370 021253 | Blok BV 5-3 \i/(cgrggéeglg.ysmu%c;pisany 147,50
371 021254 |Blok BV 5-4 \Ifcgrggée;rg/!.yllzmu%c;pisany 147,50
370 | 021271 Blok BV 8-1 \Ifcgrggéegg'/-yl;mu%pisany 147,50
e
oote 221 amvey
oode 221 vy
oL Dy
oode 221 smvey
S o
P o
oo 2t ey
Croee 3 ey
oot 2t oy
aga | 92201 CSR \lf %rggéeg.]g.ysmu%pisany 195,00
o1 | 250 [IK e e
385 031101 |KPT131:1 szrggéegﬁg.zyimu@pisany 4183
agg | 031102 [KPT 13/15 1:1 \lf%rggéegﬁlzmu%pisany 41,83
ag7 | 031111 KPTS 13 1:1 Kompletny vykon popisany 41,83
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031112 |KPTS151:2 Kompletny vykon popisany
388 v bode 2.2.1. zmluvy 4183
389 031113 |KPTS 13/15 1:1 S%rggéegﬁgizysmu@pisany 4183
3g0 | 031114 KPTS 13/15 1:2 \tfzr:gée;r.ng.yl;mu@pisany 4183
391 | 031115 KPTS 13 1:2 \If%r:géegﬁg.zgtmu%pisany 41,83
031121 |SMMS 1 (70970a) Kompletny vykon popisany
392 v bode 2.2.1. zmluvy 9,88
031122 |SMMS 1 (71934b) Kompletny vykon popisany
393 v bode 2.2.1. zmluvy 9,88
031123 | SMMS 1 (71934c) Kompletny vykon popisany
394 v bode 2.2.1. zmluvy 9.88
Soote 22t s
Srote 22t sy
gog | 23114 MK \lf%rggéeg.ylzmu%pisany 78,38
ggg | 031142 | MK2 \lf%rggéeg.ylzmu%pisany 94l
S
Soote 22t sy
oot 23 iy
oL it
S o
S o
s | P [T S o
o | P [T S o
o | T[S oot 22t sy
son | 97210 [EKES Croee 3 ey
| 0T KIS roae S Dy
sz | O [ERET Croee 3 ey
s1q |12 1S
415 | 031220 [EK11 Kompletny vykon popisany 22.20
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031221 |EK1 - kazeta ZI Kompletny vykon popisany

416 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
031222 |EK 1 - kazeta SS/STI Kompletny vykon popisany

417 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
031223 |EK 1 - kazeta SS/SSI Kompletny vykon popisany

418 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
031224 |EK 1 - kazeta STI/STI Kompletny vykon popisany

419 v bode 2.2.1. zmluvy 7,48
031225 |EK 1 - kazeta K Kompletny vykon popisany

420 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031226 |EK 1 - kazeta KVR Kompletny vykon popisany

421 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031227 |EK1 - kazetaN Kompletny vykon popisany

422 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031228 |EK 1 - kazeta U Kompletny vykon popisany

423 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031229 |EK 1 - vana adaptéra Al Kompletny vykon popisany

424 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031230 |EK 1 - vana adaptéra A2 Kompletny vykon popisany

425 v bode 2.2.1. zmluvy 15,89
031241 |EKM 1 Kompletny vykon popisany

426 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031242 |EKM 1.1 Kompletny vykon popisany

427 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031243 |EKM 1.2 Kompletny vykon popisany

428 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031244 |EKM 1.3 Kompletny vykon popisany

429 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031245 |EKM 1.4 Kompletny vykon popisany

430 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031246 |EKM 1.5 Kompletny vykon popisany

431 v bode 2.2.1. zmluvy 22,38
031247 |EKM 1 - kazeta N Kompletny vykon popisany

432 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031248 |EKM 1 - kazeta SST/STI Kompletny vykon popisany

433 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031249 | EKM 1 - kazeta DST/STI Kompletny vykon popisany

434 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031250 |EKM 1 - kazeta DSS/SS Kompletny vykon popisany

435 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031251 |EKM 1 - kazeta SSS/SS Kompletny vykon popisany

436 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031261 |SIK Kompletny vykon popisany

437 v bode 2.2.1. zmluvy 19,05
031271 |BZKS 20 Kompletny vykon popisany

438 v bode 2.2.1. zmluvy 141,25
031272 | BZKS 20 - Napajec N230V Kompletny vykon popisany

439 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031273 | BZKS 20 - Napaje¢ N24V Kompletny vykon popisany

440 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031274 | BZKS 20 - zZdroj impulzov ZI | Kompletny vykon popisany

441 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031275 | BZKS 20 - zZdroj impulzov Kompletny vykon popisany

442 ZIP v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031276 | BZKS 20 - Zdroj impulzo Kompletny vykon popisany

443 ] Impuizov pletny vykon popisany 60,00

Z1Z

v bode 2.2.1. zmluvy
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031277 | BZKS 20 - Zdroj impulzov Kompletny vykon popisany

444 Z1B v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031278 | BZKS 20 - Spinac striedavy | Kompletny vykon popisany

445 Sst v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
031279 |BZKS 20 - Spina¢ Kompletny vykon popisany

446 jednosmerny Sss In. (od v bode 2.2.1. zmluvy 40,00

04/2007)

031280 |BZKS 20 - Dohlad Dst,st Kompletny vykon popisany

447 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031281 |BZKS 20 - Dohfad Dss,ss Kompletny vykon popisany

448 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031282 | BZKS 20 - Dohlad Dst,ss Kompletny vykon popisany

449 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031283 | BZKS 20 - Dohlad Dstn,ss Kompletny vykon popisany

450 In. (od 05/2008) v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031284 |BZKS 20 - Dohlad Dstn,stn Kompletny vykon popisany

451 In. (od 05/2007) v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
031285 | BZKS 20 - Doska s odpormi | Kompletny vykon popisany

pre Dstn 4x 10k (pro BZKS20 | v bode 2.2.1. zmluvy

452 s Sst ) 28,75
031286 |BZKS 20 - Doska s odpormi | Kompletny vykon popisany

453 pre Dstn 4x 220R v bode 2.2.1. zmluvy 28,75
031287 | BZKS 20 - Doska s odpormi | Kompletny vykon popisany

454 pre Dstn 4x 470R v bode 2.2.1. zmluvy 28,75
032101 |KBMS 1A Kompletny vykon popisany

455 v bode 2.2.1. zmluvy 4,98
032102 |KBMS 4 Kompletny vykon popisany

456 v bode 2.2.1. zmluvy 4,98
032103 |KBMS 4A Kompletny vykon popisany

457 v bode 2.2.1. zmluvy 4,98
032104 |KBMS U Kompletny vykon popisany

458 v bode 2.2.1. zmluvy 4,98
032105 | KSMP-1A1 Kompletny vykon popisany

459 v bode 2.2.1. zmluvy 6,25
032201 |FID 2 Kompletny vykon popisany

460 v bode 2.2.1. zmluvy 72,99
032202 |FID 3 Kompletny vykon popisany

461 v bode 2.2.1. zmluvy 72,99
033120 |ASE 2 Kompletny vykon popisany

462 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033121 | ASE 2-U Kompletny vykon popisany

463 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033130 |ASE 3 Kompletny vykon popisany

464 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033131 | ASE 3-U Kompletny vykon popisany

465 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033140 |ASE4 Kompletny vykon popisany

466 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033141 | ASE 4 doska napajania Kompletny vykon popisany

467 paj pletny vy popisany 19,00

v bode 2.2.1. zmluvy
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033142 | ASE 4 doska elektroniky Kompletny vykon popisany

468 v bode 2.2.1. zmluvy 19,00
033143 | ASE 4 doska doladenia Kompletny vykon popisany

469 v bode 2.2.1. zmluvy 19,00
033144 | ASE 4 doska zosilovaca Kompletny vykon popisany

470 v bode 2.2.1. zmluvy 19,00
033145 | ASE 4 doska prisp0s. Kompletny vykon popisany

471 konden. v bode 2.2.1. zmluvy 19,00
033150 |ASES5d Kompletny vykon popisany

472 v bode 2.2.1. zmluvy 44,78
033151 | ASE 5 doska Z1 Kompletny vykon popisany

473 v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033152 | ASE 5 doska D Kompletny vykon popisany

474 v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033153 | ASE 5 doska V Kompletny vykon popisany

475 v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033154 | ASE5doska T Kompletny vykon popisany

476 v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033155 | ASE 5 doska NR Kompletny vykon popisany

47t v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033156 | ASE 5 doska Z3 Kompletny vykon popisany

478 v bode 2.2.1. zmluvy 18,13
033157 | ASE 5g Kompletny vykon popisany

479 v bode 2.2.1. zmluvy 44,75
041101 |KA 1 (71462a) Kompletny vykon popisany

480 v bode 2.2.1. zmluvy 18,93
041102 | KA 1 (70970b) Kompletny vykon popisany

481 v bode 2.2.1. zmluvy 18,93
041103 | KA 2 (71933a) Kompletny vykon popisany

482 v bode 2.2.1. zmluvy 17,50
041104 | KA 2 2-dotyky Kompletny vykon popisany

483 v bode 2.2.1. zmluvy 17,50
041201 |TAZ 1 (70970a) Kompletny vykon popisany

484 v bode 2.2.1. zmluvy 17,50
041202 | TAZ 2 (70970b) Kompletny vykon popisany

485 v bode 2.2.1. zmluvy 18,59
041301 |adaptér normainy Kompletny vykon popisany

486 v bode 2.2.1. zmluvy 50,20
041302 | adaptér vchodovy Kompletny vykon popisany

487 v bode 2.2.1. zmluvy 50,21
041303 | adaptér translacny Kompletny vykon popisany

488 v bode 2.2.1. zmluvy 33,74
041304 | adaptér translacny Kompletny vykon popisany

489 (upraveny) v bode 2.2.1. zmluvy 33,15
041305 | adaptér normalny (upraveny) | Kompletny vykon popisany

490 v bode 2.2.1. zmluvy 50,21
042101 | TK 1 (71940) Kompletny vykon popisany

491 v bode 2.2.1. zmluvy 19,96
042102 | TK 11 (20 sek) Kompletny vykon popisany

492 v bode 2.2.1. zmluvy 19,96
042103 | TK 72 (71943a) Kompletny vykon popisany

493 v bode 2.2.1. zmluvy 19,96
042104 | TK JP (76510 JA) Kompletny vykon popisany

494 v bode 2.2.1. zmluvy 19,96
042111 |TP 24 Kompletny vyk opisany

495 Py yyion papisany 19,96

v bode 2.2.1. zmluvy
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042201 |ZPN Kompletny vykon popisany

496 v bode 2.2.1. zmluvy 55,00
042301 |1K2K Kompletny vykon popisany

497 v bode 2.2.1. zmluvy 21,08
042302 | 2K Kompletny vykon popisany

498 v bode 2.2.1. zmluvy 21,08
043001 |TYS1 Kompletny vykon popisany

499 v bode 2.2.1. zmluvy 4,40
043002 |TYS2 Kompletny vykon popisany

500 v bode 2.2.1. zmluvy 4,40
043003 |TYS3 Kompletny vykon popisany

501 v bode 2.2.1. zmluvy 4,40
043011 |BS5/1 Kompletny vykon popisany

502 v bode 2.2.1. zmluvy 7,01
043012 |BS5/2 Kompletny vykon popisany

503 v bode 2.2.1. zmluvy 11,70
043013 |BS1 Kompletny vykon popisany

504 v bode 2.2.1. zmluvy 11,70
043014 |BS2 Kompletny vykon popisany

505 v bode 2.2.1. zmluvy 11,70
043015 |BS3 Kompletny vykon popisany

506 v bode 2.2.1. zmluvy 11,70
043016 |BS4 Kompletny vykon popisany

507 v bode 2.2.1. zmluvy 11,70
051101 |[TMS2 Kompletny vykon popisany

508 v bode 2.2.1. zmluvy 10,54
051201 | TM 10 220/220-20s Kompletny vykon popisany

509 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051202 | TM 10 220/220-30m Kompletny vykon popisany

510 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051203 | TM 10 220/220-6m Kompletny vykon popisany

511 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051204 | TM 10 220/24-10m Kompletny vykon popisany

o012 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051205 | TM 10 220/24-30m Kompletny vykon popisany

513 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051206 | TM 10 220/24-6m Kompletny vykon popisany

514 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051207 | TM 10 220/24-20s Kompletny vykon popisany

515 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051221 | TU 60 220/220 Kompletny vykon popisany

516 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
051222 | TU 60 220/24 Kompletny vykon popisany

517 v bode 2.2.1. zmluvy 14,24
052001 |ECS 1 Kompletny vykon popisany

518 v bode 2.2.1. zmluvy 33,74
052002 |ECS2 Kompletny vykon popisany

519 v bode 2.2.1. zmluvy 33,74
052011 |UCJ gasovy kanal (kazeta) Kompletny vykon popisany

520 v bode 2.2.1. zmluvy 48,13
052012 |UCJ vana Kompletny vykon popisany

521 v bode 2.2.1. zmluvy 20,00
052041 |TX 320 Kompletny vykon popisany

522 v bode 2.2.1. zmluvy 24,88
052042 | 700-HN203 Kompletny vykon popisany

523 ey yYson Popisany 24,88

v bode 2.2.1. zmluvy
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061001 |FOR1 Kompletny vykon popisany

524 v bode 2.2.1. zmluvy 7,31
061002 |FOR 2 (72703) Kompletny vykon popisany

525 v bode 2.2.1. zmluvy 7,31
061003 |FP 25 Kompletny vykon popisany

526 v bode 2.2.1. zmluvy 23,56
061004 |FP 75 Kompletny vykon popisany

527 v bode 2.2.1. zmluvy 23,56
061005 | KPI kondenzat. panel inov. Kompletny vykon popisany

528 v bode 2.2.1. zmluvy 140,00
061006 |FOR 2-1 Kompletny vykon popisany

529 v bode 2.2.1. zmluvy 7,31
061007 |FOR 2-2 Kompletny vykon popisany

530 v bode 2.2.1. zmluvy 7,31
061031 | RJ-41 (Kondenz.jednotka) Kompletny vykon popisany

531 v bode 2.2.1. zmluvy 34,38
061032 | KJ-41 (Kondenz.jednotka) Kompletny vykon popisany

532 v bode 2.2.1. zmluvy 34,38
061051 |KFC-1 (korekény &len) Kompletny vykon popisany

533 v bode 2.2.1. zmluvy 48,13
062004 | KD -kontrola dobijania Kompletny vykon popisany

534 v bode 2.2.1. zmluvy 44,38
062006 | HNB 24(28)V Kompletny vykon popisany

535 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
062007 |DRB (71972a) Kompletny vykon popisany

536 v bode 2.2.1. zmluvy 48,13
062102 | DIS (60052a) Kompletny vykon popisany

537 v bode 2.2.1. zmluvy 4,53
062103 | DIS (60052b) Kompletny vykon popisany

538 v bode 2.2.1. zmluvy 4,53
062104 | HIS3 Kompletny vykon popisany

539 v bode 2.2.1. zmluvy 20,00
062105 | HIS (61052B) Kompletny vykon popisany

540 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
062106 | HIS (71972C) Kompletny vykon popisany

541 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
062107 | HIS (800795019) Kompletny vykon popisany

542 v bode 2.2.1. zmluvy 40,00
072202 |BzB-1750,1/0,2 Kompletny vykon popisany

543 v bode 2.2.1. zmluvy 80,25
072203 |BZB-1750,2/0,4 Kompletny vykon popisany

544 v bode 2.2.1. zmluvy 107,59
072204 |BzZB-12750,1/0,2 Kompletny vykon popisany

545 v bode 2.2.1. zmluvy 80,25
072208 |BZN 1 -50/0,6kVA Kompletny vykon popisany

546 v bode 2.2.1. zmluvy 110,00
072209 | BZP 1 -50/3x1kVA Kompletny vykon popisany

547 v bode 2.2.1. zmluvy 120,00
072210 |BZS 1275Hz Kompletny vykon popisany

548 v bode 2.2.1. zmluvy 140,00
072213 |VUD Bz1 Kompletny vykon popisany

549 v bode 2.2.1. zmluvy 112,50
072220 |BzY Kompletny vykon popisany

550 v bode 2.2.1. zmluvy 125,00
072231 |BZS 1275 Hz R96 Kompletny vykon popisany

551 z Py Jykon popisany 140,00

v bode 2.2.1. zmluvy
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072301

El Elektronicky induktor

Kompletny vykon popisany

552 v bode 2.2.1. zmluvy 100,00
072302 |EzZ1 Kompletny vykon popisany

553 v bode 2.2.1. zmluvy 102,50
072303 | EZ 2 (900VA) Kompletny vykon popisany

554 v bode 2.2.1. zmluvy 120,00
072304 |EZ 2 (600VA) Kompletny vykon popisany

555 v bode 2.2.1. zmluvy 110,00
072305 |EZ 2 (300VA) Kompletny vykon popisany

556 v bode 2.2.1. zmluvy 102,50
072306 |EZMK1-P6 Kompletny vykon popisany

557 v bode 2.2.1. zmluvy 97,50
072315 |EZ 1 75Hz Kompletny vykon popisany

558 v bode 2.2.1. zmluvy 102,50
072401 |BZB-1 transf. TR51 Kompletny vykon popisany

559 v bode 2.2.1. zmluvy 111,25
072402 | BZB-1 kontrol.obv.,hlad.Cidlo | Kompletny vykon popisany

560 v bode 2.2.1. zmluvy 15,93
072403 | BZB-1 kmit. ustredna 75Hz Kompletny vykon popisany

561 v bode 2.2.1. zmluvy 6,31
072404 | BZB-1 koncovy stupen Kompletny vykon popisany

562 v bode 2.2.1. zmluvy 4,98
072405 |BZB-1 transf. TR1A Kompletny vykon popisany

563 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
072406 |BZB-1 transf. TR2A Kompletny vykon popisany

564 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
072407 | BZB-1 regulator Kompletny vykon popisany

565 v bode 2.2.1. zmluvy 5,85
072408 | BZB-1 vykonova Cast Kompletny vykon popisany

566 v bode 2.2.1. zmluvy 6,85
072409 | BZB-1 feritovy transf. Kompletny vykon popisany

567 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
072410 |BZB-1 timivka Kompletny vykon popisany

568 v bode 2.2.1. zmluvy 28,75
072411 |BZN 1 KUN kmitogt. Kompletny vykon popisany

569 ustredna v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
072412 | BZN 1 kontrol.obv.,hlad.Cidlo | Kompletny vykon popisany

570 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
072413 | BZN 1 koncovy stupen Kompletny vykon popisany

571 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
072414 | BZN 1 budiace trafo Kompletny vykon popisany

572 v bode 2.2.1. zmluvy 100,00
072415 |BZN 1 vystup.trafo VTN1 Kompletny vykon popisany

573 v bode 2.2.1. zmluvy 100,00
072416 |BZN 1 vystup.trafo VTN2 Kompletny vykon popisany

574 v bode 2.2.1. zmluvy 100,00
072417 |BZN 1 vystup.filter VFN Kompletny vykon popisany

575 v bode 2.2.1. zmluvy 98,13
072418 | BZN 1 regulator Kompletny vykon popisany

576 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
072419 | BZN 1 vykonova Cast Kompletny vykon popisany

577 v bode 2.2.1. zmluvy 80,00
072420 |BZP 1 KUP -kmit. Ustr. Kompletny vykon popisany

57 pletny vy popisany 80,00

v bode 2.2.1. zmluvy
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072421 |BZP 1 nadprudova ochrana | Kompletny vykon popisany

579 v bode 2.2.1. zmluvy 80,00
072422 | BZP 1 koncovy stupen Kompletny vykon popisany

580 v bode 2.2.1. zmluvy 85,00
072423 | BZP 1 budiace trafo Kompletny vykon popisany

581 v bode 2.2.1. zmluvy 120,00
072424 | EZ1 RB - regul bater. Kompletny vykon popisany

582 v bode 2.2.1. zmluvy 6,08
072425 |EZ1 SB - stab. bat. Kompletny vykon popisany

583 v bode 2.2.1. zmluvy 6,08
072426 |EZ1 SS - stab. siet. Kompletny vykon popisany

584 v bode 2.2.1. zmluvy 6,56
072427 | EZ1 KS - koncovy stupen Kompletny vykon popisany

585 v bode 2.2.1. zmluvy 6,08
072428 | EZ1 DO - dohliadaci obv. Kompletny vykon popisany

586 v bode 2.2.1. zmluvy 6,80
072429 |EZ1 KUA - kmit. Gstr. auton. | Kompletny vykon popisany

587 v bode 2.2.1. zmluvy 6,44
072430 |EZ1KUZ - kmit. tstr. zavis. | Kompletny vykon popisany

588 v bode 2.2.1. zmluvy 6,44
072431 | EZ1 vstup.tr. A Kompletny vykon popisany

589 v bode 2.2.1. zmluvy 10,63
072432 | EZ1 vstup.tr.B Kompletny vykon popisany

590 v bode 2.2.1. zmluvy 10,63
072433 | EZ1 vstup.tr.C Kompletny vykon popisany

591 v bode 2.2.1. zmluvy 10,63
072434 | EZ1 vystup. filter A Kompletny vykon popisany

592 v bode 2.2.1. zmluvy 10,63
072435 | EZ2 KO - kontrolny obvod Kompletny vykon popisany

593 v bode 2.2.1. zmluvy 22,88
072436 |EZ2 KU - kmitogtova Kompletny vykon popisany

594 ustredna v bode 2.2.1. zmluvy 22,88
072437 | EZ2 KS - koncovy stupen Kompletny vykon popisany

595 v bode 2.2.1. zmluvy 22,88
072438 | EZ2 BS - batériova jednotka | Kompletny vykon popisany

596 v bode 2.2.1. zmluvy 22,88
072439 | EZ2 vstupny filter, istenie Kompletny vykon popisany

597 v bode 2.2.1. zmluvy 22,88
072451 | BZY3-75 (blok Startu Kompletny vykon popisany

598 spinania, zdroja) v bode 2.2.1. zmluvy 67,50
072452 |BZY3-75 (doska D323) Kompletny vykon popisany

599 v bode 2.2.1. zmluvy 60,00
072453 | SK 01 24/230 Kompletny vykon popisany

600 v bode 2.2.1. zmluvy 116,88
072462 |BZS 1275 Hz R96 (konc. Kompletny vykon popisany

601 stup.) v bode 2.2.1. zmluvy 140,00
072463 |BZS 1275 Hz R96 Kompletny vykon popisany

602 (trans.panel) v bode 2.2.1. zmluvy 97,50
074101 |VUD APN Kompletny vykon popisany

603 v bode 2.2.1. zmluvy 12,50
074102 |AD1 Kompletny vykon popisany

604 v bode 2.2.1. zmluvy 44,44
074103 |NB 22A Kompletny vykon popisany

605 v bode 2.2.1. zmluvy 53,75
074104 |NB 22B Kompletny vyk opisany

606 Py yylon popisany 53,75

v bode 2.2.1. zmluvy
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074105 |NB 22G Kompletny vykon popisany

607 v bode 2.2.1. zmluvy 53,75
074106 |NB 23A Kompletny vykon popisany

608 v bode 2.2.1. zmluvy 143,75
074107 |NB 23B Kompletny vykon popisany

609 v bode 2.2.1. zmluvy 143,75
074108 |NB 21A Kompletny vykon popisany

610 v bode 2.2.1. zmluvy 93,75
074115 |NB 22E Kompletny vykon popisany

611 v bode 2.2.1. zmluvy 53,75
074116 |NB 22M Kompletny vykon popisany

612 v bode 2.2.1. zmluvy 53,75
074117 |NB 35 Kompletny vykon popisany

613 v bode 2.2.1. zmluvy 156,25
074399 | Regulator GN021 Kompletny vykon popisany

614 v bode 2.2.1. zmluvy 120,00
076001 |SN1 Kompletny vykon popisany

615 v bode 2.2.1. zmluvy 22,70
076012 | SN 25 24/230M51 V2SF Kompletny vykon popisany

616 v bode 2.2.1. zmluvy 122,50
080001 |FU 72 Kompletny vykon popisany

617 v bode 2.2.1. zmluvy 47,50
412701 | SMS 2-270/1900B Kompletny vykon popisany

618 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
412702 | SMS 2-270/270B Kompletny vykon popisany

619 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
412703 | SMS 2-280/280B Kompletny vykon popisany

620 v bode 2.2.1. zmluvy 48,75
990986 | Oprava poistky -30A Kompletny vykon popisany

621 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990987 | Oprava poistky -20A Kompletny vykon popisany

622 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990988 | Oprava poistky -10A Kompletny vykon popisany

623 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990989 | Oprava poistky -5A Kompletny vykon popisany

624 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990990 | Oprava poistky -2A Kompletny vykon popisany

625 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990991 | Oprava poistky -1A Kompletny vykon popisany

626 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990992 | Oprava poistky -0,5A Kompletny vykon popisany

627 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990993 | Oprava poistky -0,16A Kompletny vykon popisany

628 v bode 2.2.1. zmluvy 3,75
990994 | VUD -dvojro€na kontrola Kompletny vykon popisany

629 dielov (celé priecestie) v bode 2.2.1. zmluvy 337,50
990995 |OMS -Uprava Kompletny vykon popisany

630 v bode 2.2.1. zmluvy 5,00
990996 | ASE -Uprava Kompletny vykon popisany

631 v bode 2.2.1. zmluvy 68,75
990997 |V -Uprava Kompletny vykon popisany

632 v bode 2.2.1. zmluvy 33,45
990998 | T(T;N) -uUprava Kompletny vykon popisany

633 (T:N) -Up pletny vykon popisany 85.60

v bode 2.2.1. zmluvy
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634

990999

Previjanie transformatora do
bloku zdroja

Kompletny vykon popisany
v bode 2.2.1. zmluvy

93,75
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Prilohe €. 2 — Neoceneny zoznam poloziek/Formular ,,B“ (Prvky zariadeni)

Cast &. 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpe&ovacich zariadeniach pre Regién &. 5 -
pracovisko ,OR Zvolen*

Kadd

Typ, typova rada prvku
zariadenia

Merna jednotka (MJ)

Cena za MJ v EUR bez DPH
(s terminom plnenia najneskoér
do 24 hodin odo dna
prevzatia vymennych prvkov
zariadeni)

D

E

011101

NR 1-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011102

NR 1-40

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011103

NR 1-110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011104

NR 1-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011105

NR 1-750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011107

NR 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011108

NR 1-375/200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011109

NR 1-500/200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

011110

NR 1-500/500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

10

011111

NR 1-0,6/0,6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

11

011112

NR 1-375/280

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

12

011113

NR 1-100/500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,25

13

011120

NR 2-750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

14

011121

NR 2-0,6/500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

15

011122

NR 2-1,4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88
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16

011123

NR 2-1,8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

17

011124

NR 2-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

18

011125

NR 2-40

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

19

011126

NR 2-60/450

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

20

011127

NR 2-60/1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

21

011128

NR 2-100/10000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

22

011129

NR 2-450/0,6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

23

011130

NR 2-450/450

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

24

011131

NR 2-900

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

25

011132

NR 2-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

26

011133

NR 2-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

27

011134

NR 3-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

26,65

28

011150

NRT -5

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,15

29

011151

NTR 5-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,15

30

011152

NRT 1-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,15

31

011153

NRT 1-750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,15

32

011154

NTR 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

33

011155

KNR 5-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58
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34

011156

NTR 750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,15

35

011161

NVR 1-250

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,58

36

011162

NVR 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,58

37

011171

NRV 1-0,6/0,6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,58

38

011172

NRV 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,58

39

011173

NRV 1-250

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,58

40

011181

NRVU 2-1,0

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

41

011182

NRVU 2-0,41

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

42

011183

NRVU 2-0,28

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

43

011184

NRVU 2-0,21

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

44

011185

NRVU 2-450/450

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

45

011186

NRVU 2-450/0,35

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

46

011187

NRVU 2-450/1,0

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

47

011188

NRVU 2-450/0,47

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

48

011189

NRVU 2-450/0,25

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

49

011201

NPR 1-150

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

50

011202

NPR 2-150

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

51

011203

NPR 2-150/300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05
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52

011204

NPR 4-150/300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,90

53

011205

NPR 1-300/300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

54

011206

NPR 2-300/300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

55

011207

NPR 1-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

56

011208

NPR 4-300/300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

43,55

57

011209

NPR 2-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

58

011210

NPR 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

46,05

59

011301

KR 100

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

60

011302

KR 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

61

011303

KR 1-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

62

011304

KR 1-24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

63

011305

KR 1-60

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

64

011306

KR 1-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

60,58

65

011307

KR 2-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

77,93

66

011308

KR 2-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

77,93

67

011309

KR 3-24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

70,05

68

011321

KSR 1-270

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

69,80

69

011322

KPR 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,65
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70

011331

SKPR 2-104/0,06

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

82,98

71

011332

SKPR 3-2800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,25

72

011341

SKR 1-270

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

69,70

73

011342

SKR 1-60

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

69,70

74

011351

PPR 3-5000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

69,70

75

011401

AR 1-2 65

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

76

011402

AR 220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

77

011403

AR 9

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

78

011404

AR 1-80

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

79

011411

ARE 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

80

011421

ARP 110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

81

011422

ARP 200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

82

011423

ARP 220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

83

011424

ARP 24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

84

011431

OR 1-80

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,60

85

011501

UNR 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,70

86

011502

UNR 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,70

87

011503

UNR 3-0,26

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,70
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88

011601

MTR 2-15

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

22,40

89

011701

UKDR 1-280

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,38

90

011702

UKDR 5-M-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,38

91

011703

UKDR 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,38

92

011801

DSR 1-220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

129,13

93

011802

DSR 12-110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

129,13

94

011803

DSR 12-220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

129,13

95

011804

DSR 1-110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

129,13

96

011805

DSR 12

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

127,30

97

011806

DSR 12P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

127,30

98

011807

DSR 12S

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

127,30

99

011808

DSR 12U

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

127,30

100

012101

NMS 2-60

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

101

012103

NMS 1-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

102

012105

NMS 2-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

103

012106

NMS 4-3000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

104

012107

NMS 1-10/3500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

105

012109

NMS 2-4000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90
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106

012111

NMS 1-7000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

107

012112

NMS 1-9600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

108

012113

NMS 1-0,25/0,7

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

109

012115

NMS 1-1,7/4800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

110

012116

NMS 1-12,8/12,8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

111

012117

NMS 1-12,8/4800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

112

012118

NMS 1-1200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

113

012119

NMS 1-1400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

114

012120

NMS 1-1440

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

115

012121

NMS 1-1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

116

012122

NMS 1-1700

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

117

012123

NMS 1-1800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

118

012124

NMS 1-220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

119

012125

NMS 1-3,4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

120

012126

NMS 1-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

121

012127

NMS 1-500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

122

012128

NMS 1-750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

123

012129

NMS 2-1,75

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90
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124

012130

NMS 2-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

125

012131

NMS 2-1400U

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

126

012132

NMS 2-280/280

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

127

012133

NMS 2-600M/U

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

128

012134

NMS 2-900

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

129

012135

NMS 3-550/400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

24,50

130

012136

NMS 4-3,4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

131

012137

NMS 4-35/1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

132

012138

NMS 4-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

133

012139

NMS 4-720

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

134

012140

NMS 4-90/1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

135

012141

NMS 4-90/1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

136

012151

NMS 2G 3,4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

137

012201

NMPS 0,2/220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

138

012202

NMPS 1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

139

012203

NMPS 1-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

140

012204

NMPS 900

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

141

012205

NMPS 2-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50
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142

012206

NMPS 4-1000/10

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

143

012207

NMPS 4-1000/200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

144

012208

NMPS 1-150

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

145

012209

NMP 1-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

146

012210

NMP 0,2/220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,45

147

012211

NMP 4-1000/200

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

148

012301

NMST 1440

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,13

149

012302

NMST 1800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,13

150

012303

NMST 2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,13

151

012311

NST 1-800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,00

152

012411

AS 2-110/220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

153

012412

AS 2-1800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

154

012421

APS 110/127

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

155

012422

APS 220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

156

012423

APS 24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

157

012431

ASS 220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

158

012432

ASS 2-110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

159

012433

ASS 2-110/220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40
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160

012434

ASS 2-220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

161

012441

ANS 2-1230

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

162

012442

ANS 2-1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

163

012443

ANS 5-1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

164

012451

ANSM 2-380

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

165

012461

ANVS 2400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,40

166

012502

NMVS 2-1000/10

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

167

012503

NMVS 2-1000/1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

168

012504

NMVS 2-1100

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

169

012505

NMVSM 2-550

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

170

012506

NMVS 2-1000/100

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

171

012601

OM 2-60

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

172

012602

OM 2-63

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

173

012603

OM 2-40

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

174

012610

OMSM 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

175

012611

OMS 2-40

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

176

012612

OMS 2-56

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

177

012613

OMS 2-60

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50
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178

012614

OMS 2-63

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

179

012615

OMS 2-82

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

180

012901

NMS3M 1-1,7

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

181

012902

NMSM 1-1,7M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

182

012903

NMSM 1-10

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

183

012904

NMSM 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

184

012906

NMSM 1-12,8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

185

012907

NMSM 1-12,8M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

186

012908

NMSM 1-1400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

187

012909

NMSM 1-1440

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

188

012910

NMSM 1-1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

189

012912

NMSM 1-1800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

190

012913

NMSM 1-20

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

191

012914

NMSM 1-220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

192

012915

NMSM 1-270

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

193

012916

NMSM 1-360

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

194

012917

NMSM 1-500/750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

195

012918

NMSM 1-600M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03
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196

012919

NMS3M 1-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

197

012920

NMSM 1-60T

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

198

012921

NMSM 1-750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

199

012923

NMSM 1-750/750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

200

012924

NMSM 1-7500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

201

012925

NMSM 2-0,42

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

202

012926

NMSM 2-1,7

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,98

203

012927

NMSM 2-1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

204

012928

NMSM 2-1,7M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

205

012929

NMSM 2-10/1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

206

012930

NMSM 2-10/1750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

207

012931

NMSM 4-1300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,73

208

012932

NMSM 2-1750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

209

012933

NMSM 4-2600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

210

012934

NMSM 2-1750/1750

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

211

012935

NMSM 2-3000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

212

012936

NMSM 2-3500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

213

012938

NMSM 2-640

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90
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214

012939

NMS3M 2-700

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

215

012940

NMSM 4-1,7

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

216

012941

NMSM 4-100/1300

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

217

012942

NMSM 4-35/1500

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

27,98

218

012943

NMSM 1-1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

219

013101

NS 1-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

220

013102

NS 1-800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

221

013103

NS 1-400/30

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

222

013104

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

223

013105

NS 1-9000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

224

013106

NS 1M-200/30

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

225

013107

NS 1M-200/400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

226

013108

NS 2-2000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

227

013109

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,90

228

013111

NPS 1-150

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,08

229

013121

NVS 1-1100

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

230

013122

NVS 1-800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,50

231

013201

KS 1-40

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78
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232

013202

KS 1-80

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

233

013203

KS 1-280

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

234

013204

KS 1-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

235

013205

KS 1M-400

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

236

013206

KS 1-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

237

013207

KS 1-800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

238

013208

KS 1-1000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

51,78

239

013211

SKS 1-250

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,25

240

013221

SKPS 1-100

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

62,58

241

013222

SKPS 5-320

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

62,58

242

013301

DSS 12

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

79,00

243

013302

DSS 12P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

79,00

244

013303

DSS 12S

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

79,00

245

013305

DSS 12U

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

79,00

246

013314

DSS 13

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

79,00

247

014001

TR 3B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

34,78

248

014002

TR 2000B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

24,83

249

014003

TR 2000VU2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,13
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250

014004

TR 3A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,13

251

014005

TR 3V

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,13

252

014011

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

34,78

253

014012

TS 65VU2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,13

254

014013

TS 1-2000(B)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,00

255

014014

TS 1-2000VU2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,55

256

014015

TS 1-65

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,55

257

014016

TS 1-2000V

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,55

258

014017

TS 65V2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,55

259

015001

IR 1-0,15

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

260

015002

IR 1-0,3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

261

015003

IR 1-3000

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

262

015004

IR 55-1800

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

263

015005

IR 5-1800N

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

264

015006

IR 5-1800P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

265

015011

IRV 110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

266

015021

IMS 110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,33

267

015022

IMS 1-1700

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,33
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268

015031

IMVS 0,3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

269

015032

IMVS 110

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

270

015033

IMVS 110 hladka

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

271

018001

VUD ND

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

49,80

272

018002

VUD BC

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

55,18

273

018003

VUD A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,93

274

018004

VUD C1/C2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

33,95

275

018005

VUD Al1/A2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

33,95

276

018006

VUD OBL

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

53,03

277

018007

VUD TH1 TH2(a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,20

278

018008

VUD B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,93

279

018009

VUD KX

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

280

018010

VUD BL1 BL2/V2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,58

281

018011

VUD C

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,93

282

018012

VUD D

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,30

283

018013

VUD E

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,53

284

018014

VUD EF

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

50,95

285

018015

VUD RS

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

42,00
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286

018016

VUD F

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,28

287

018017

VUD H

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,93

288

018018

VUD K/KX

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

289

018019

VUD K1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

290

018020

VUD K-OX2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

291

018021

VUD L

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

42,08

292

018022

VUD N/V4c

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

293

018023

VUD ND (up.pre PS)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

29,95

294

018024

VUD ND/V5

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

49,80

295

018025

VUD 01/02

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

296

018026

VUD ON, OBI1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

53,03

297

018027

VUD X-OX1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,75

298

018028

VUD VO

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

22,00

299

018029

VUD OP-P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,03

300

018030

VUD OV N

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

30,88

301

018031

VUD PSS-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

77,18

302

018032

VUD PST-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

74,38

303

018033

VUD Q

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40
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304

018034

VUD QH

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,15

305

018035

VUDY

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

16,10

306

018036

VUD VKO-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

85,80

307

018037

VUD TP

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,38

308

018038

VUD UQ

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

41,15

309

018039

VUD UZ1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40

310

018040

VUD UZ-OTh

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

54,70

311

018041

VUD VvV

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40

312

018042

VUD V1 P1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,90

313

018043

VUD P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40

314

018044

VUD OA1-Al

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,90

315

018045

VUD OC1-C1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,90

316

018046

VUD Kaoder

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

75,30

317

018047

VUD Dekodder

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

76,05

318

018050

VUD ON, OBL

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

53,03

319

018053

VUD panel napajania

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

73,80

320

018054

VUD Kmita¢

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,05

321

018055

VUD Z

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40
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322

019001

WSSB

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

94,93

323

019003

SRO 1 (72702B)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

8,73

324

019004

NSP 1-150

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,40

325

019201

TN 1-1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

326

019202

TT 1-600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

327

019204

TN P 1-1600

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

328

019205

TN 1-6,8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

32,03

329

020199

Blok OB

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

171,08

330

021101

Blok A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

143,33

331

021102

Blok B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

122,98

332

021103

Blok C

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

143,33

333

021104

Blok H

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

137,50

334

021105

Blok Q

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

171,03

335

021106

Blok W

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

111,70

336

021107

Blok D

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

91,88

337

021108

Blok J

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

130,63

338

021109

Blok S

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

121,58

339

021110

Blok V

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

141,25

57



340

021111

Blok Vc

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

141,25

341

021112

Blok Vs 1s

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

143,58

342

021113

Blok Vt

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

141,25

343

021114

Blok V-u

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

141,25

344

021115

Blok Vt-u

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

141,25

345

021116

Blok Vs

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

143,58

346

021117

Blok K

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

171,03

347

021118

Blok M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

162,33

348

021119

Blok R

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

114,60

349

021120

Blok Vs 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

302,50

350

021201

Blok BV 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

351

021202

Blok BV 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

352

021203

Blok BV 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

353

021204

Blok BV 4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

354

021205

Blok BV 5

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

355

021206

Blok BV 6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

356

021207

Blok BV 8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

357

021208

Blok BV 9

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00
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358

021209

Blok BV 11

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

359

021210

Blok BV 12

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

360

021221

Blok CV 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

361

021222

Blok CV 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

362

021223

Blok CV 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

363

021224

Blok CV 4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

364

021231

Blok HT 1/1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

307,50

365

021232

Blok HT 1/2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

307,50

366

021233

Blok HT 2/1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

307,50

367

021234

Blok HT 2/2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

307,50

368

021251

Blok BV 5-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

369

021252

Blok BV 5-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

370

021253

Blok BV 5-3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

371

021254

Blok BV 5-4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

372

021271

Blok BV 8-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

295,00

373

025001

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

312,50

374

025002

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

312,50

375

025003

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

312,50
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376

025004

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

312,50

377

025005

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

297,50

378

025006

RL B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

342,50

379

025007

RL D

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

342,50

380

025008

RL P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

342,50

381

025009

RLV

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

342,50

382

025010

RL Z

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

342,50

383

025011

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

390,00

384

025012

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

350,00

385

031101

KPT 13 1:1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

386

031102

KPT 13/15 1:1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

387

031111

KPTS 13 1:1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

388

031112

KPTS 15 1:2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

389

031113

KPTS 13/15 1:1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

390

031114

KPTS 13/15 1:2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

391

031115

KPTS 13 1:2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

83,65

392

031121

SMMS 1 (70970a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,75

393

031122

SMMS 1 (71934b)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,75
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394

031123

SMMS 1 (71934c)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,75

395

031124

SMMS 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

19,75

396

031131

MT 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

22,08

397

031132

MT 1-250

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

22,25

398

031141

MK 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

156,75

399

031142

MK 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

158,83

400

031143

MK 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

158,83

401

031144

MK 3P

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

158,83

402

031145

MK 3B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

158,83

403

031151

MK 1 -u

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

158,83

404

031201

KAV 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

117,75

405

031202

KAV 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

117,75

406

031211

EK 1.10

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

407

031212

EK 1.2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

408

031213

EK 1.3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

409

031214

EK 1.4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

410

031215

EK 1.5

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

411

031216

EK 1.6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40
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412

031217

EK 1.7

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

413

031218

EK 1.8

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

414

031219

EK 1.9

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

415

031220

EK11

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,40

416

031221

EK 1 - kazeta ZI

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

417

031222

EK 1 - kazeta SS/STI

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

418

031223

EK 1 - kazeta SS/SSI

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

419

031224

EK 1 - kazeta STI/STI

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,95

420

031225

EK 1 - kazeta K

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

421

031226

EK 1 - kazeta KVR

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

422

031227

EK 1 - kazeta N

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

423

031228

EK 1 - kazeta U

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

424

031229

EK 1 - vafia adaptéra A1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

425

031230

EK 1 - vafia adaptéra A2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,78

426

031241

EKM 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,75

427

031242

EKM 1.1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,75

428

031243

EKM 1.2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,75

429

031244

EKM 1.3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

44,75
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430 popisany v bode 2.2.2. 44,75
zmluvy
431 popisany v bode 2.2.2. 44,75
zmluvy
432 popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
433 popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
434 popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031250 |EKM 1 - kazeta DSS/SS Kompletny vykon
435 popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031251 | EKM 1 - kazeta SSS/SS Kompletny vykon
436 popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
031261 | SIK Kompletny vykon
437 popisany v bode 2.2.2. 38,10
zmluvy
031271 | BZKS 20 Kompletny vykon
438 popisany v bode 2.2.2. 282,50
zmluvy
439 popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
440 popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
031274 | BZKS 20 - Zdroj impulzov | Kompletny vykon
441 Zl popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031275 | BZKS 20 - Zdroj impulzov | Kompletny vykon
442 VAL popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031276 | BZKS 20 - Zdroj impulzov | Kompletny vykon
443 yAVA popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031277 | BZKS 20 - Zdroj impulzov | Kompletny vykon
444 Z1B popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031278 BZKS 20 - Spinaé Stl’iedavy Komp|etny Vykon
445 Sst popisany v bode 2.2.2. 80,00
zmluvy
031279 BZKS 20 - Spinaé Komp|etny Vykon
446 jednosmerny Sss In. (od popisany v bode 2.2.2. 80,00
04/2007) zmluvy
031280 | BZKS 20 - Dohfad Dst,st Kompletny vykon
447 popisany v bode 2.2.2. 120,00

zmluvy
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448 popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
449 popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
450 In. (od 05/2008) popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
451 In. (od 05/2007) popisany v bode 2.2.2. 120,00
zmluvy
031285 | BZKS 20 - Doska s o
odpormi pre Dstn 4x 10k Kompletny vykon
452 (pro BZKS20 s Sst) popisany v bode 2.2.2. 57,50
zmluvy
031286 | BZKS 20 - Doska s Kompletny vykon
453 odpormi pre Dstn 4x 220R | popisany v bode 2.2.2. 57,50
zmluvy
031287 | BZKS 20 - Doska s Kompletny vykon
454 odpormi pre Dstn 4x 470R | popisany v bode 2.2.2. 57,50
zmluvy
032101 | KBMS 1A Kompletny vykon
455 popisany v bode 2.2.2. 9,95
zmluvy
032102 |KBMS 4 Kompletny vykon
456 popisany v bode 2.2.2. 9,95
zmluvy
032103 | KBMS 4A Kompletny vykon
457 popisany v bode 2.2.2. 9,95
zmluvy
458 popisany v bode 2.2.2. 9,95
zmluvy
459 popisany v bode 2.2.2. 12,50
zmluvy
032201 |FID 2 Kompletny vykon
460 popisany v bode 2.2.2. 145,98
zmluvy
032202 |FID 3 Kompletny vykon
461 popisany v bode 2.2.2. 145,98
zmluvy
033120 |ASE 2 Kompletny vykon
462 popisany v bode 2.2.2. 89,55
zmluvy
463 popisany v bode 2.2.2. 89,55
zmluvy
033130 |ASE3 Kompletny vykon
464 popisany v bode 2.2.2. 89,55
zmluvy
033131 | ASE 3-U Kompletny vykon
465 popisany v bode 2.2.2. 89,55

zmluvy
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466

033140

ASE 4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

89,55

467

033141

ASE 4 doska napajania

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,00

468

033142

ASE 4 doska elektroniky

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,00

469

033143

ASE 4 doska doladenia

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,00

470

033144

ASE 4 doska zosilovaca

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,00

471

033145

ASE 4 doska prispos.
konden.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

38,00

472

033150

ASE 5d

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

89,55

473

033151

ASE 5 doska Z1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

474

033152

ASE 5 doska D

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

475

033153

ASE 5 doska V

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

476

033154

ASE 5doska T

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

477

033155

ASE 5 doska NR

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

478

033156

ASE 5 doska Z3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

36,25

479

033157

ASE 5g

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

89,50

480

041101

KA 1 (71462a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

37,85

481

041102

KA 1 (70970b)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

37,85

482

041103

KA 2 (71933a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,00

483

041104

KA 2 2-dotyky

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,00
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484

041201

TAZ 1 (70970a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

35,00

485

041202

TAZ 2 (70970D)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

37,18

486

041301

adaptér normalny

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

100,40

487

041302

adaptér vchodovy

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

100,43

488

041303

adaptér translacny

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

67,48

489

041304

adaptér translacny
(upraveny)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

66,30

490

041305

adaptér normalny
(upraveny)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

100,43

491

042101

TK 1 (71940)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,93

492

042102

TK 11 (20 sek)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,93

493

042103

TK 72 (71943a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,93

494

042104

TK JP (76510 JA)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,93

495

042111

TP 24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

39,93

496

042201

ZPN

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

110,00

497

042301

1K 2K

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

42,15

498

042302

2K

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

42,15

499

043001

TYS 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

8,80

500

043002

TYS 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

8,80

501

043003

TYS 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

8,80
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502

043011

BS 5/1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,03

503

043012

BS 5/2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,40

504

043013

BS1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,40

505

043014

BS 2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,40

506

043015

BS 3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,40

507

043016

BS 4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

23,40

508

051101

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,08

509

051201

TM 10 220/220-20s

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

510

051202

TM 10 220/220-30m

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

511

051203

TM 10 220/220-6m

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

512

051204

TM 10 220/24-10m

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

513

051205

TM 10 220/24-30m

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

514

051206

TM 10 220/24-6m

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

515

051207

TM 10 220/24-20s

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

516

051221

TU 60 220/220

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

517

051222

TU 60 220/24

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

28,48

518

052001

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

67,48

519

052002

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

67,48
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520

052011

UCJ &asovy kanal (kazeta)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

96,25

521

052012

UCJ vana

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,00

522

052041

TX 320

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

49,75

523

052042

700-HN203

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

49,75

524

061001

FOR 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,63

525

061002

FOR 2 (72703)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,63

526

061003

FP 25

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

47,13

527

061004

FP 75

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

47,13

528

061005

KPI kondenzat. panel inov.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

280,00

529

061006

FOR 2-1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,63

530

061007

FOR 2-2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

14,63

531

061031

RJ-41 (Kondenz.jednotka)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

68,75

532

061032

KJ-41 (Kondenz.jednotka)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

68,75

533

061051

KFC-1 (korekény &len)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

96,25

534

062004

KD -kontrola dobijania

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

88,75

535

062006

HNB 24(28)V

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,00

536

062007

DRB (71972a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

96,25

537

062102

DIS (60052a)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

9,05
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538

062103

DIS (60052b)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

9,05

539

062104

HIS3

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

40,00

540

062105

HIS (61052B)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,00

541

062106

HIS (71972C)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,00

542

062107

HIS (800795019)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

80,00

543

072202

BZB-1 75 0,1/0,2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

160,50

544

072203

BZB-1750,2/0,4

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

215,18

545

072204

BzZB-1 275 0,1/0,2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

160,50

546

072208

BZN 1 -50/0,6kVA

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

220,00

547

072209

BZP 1 -50/3x1kVA

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

240,00

548

072210

BZS 1275 Hz

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

280,00

549

072213

VUD BZ1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

225,00

550

072220

BzY

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

250,00

551

072231

BZS 1 275 Hz R96

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

280,00

552

072301

El Elektronicky induktor

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

200,00

553

072302

EZ1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

205,00

554

072303

EZ 2 (900VA)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

240,00

555

072304

EZ 2 (600VA)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

220,00
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556

072305

EZ 2 (300VA)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

205,00

557

072306

EZMK1-P6

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

195,00

558

072315

EZ 1 75Hz

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

205,00

559

072401

BZB-1 transf. TR51

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

222,50

560

072402

BZB-1
kontrol.obv.,hlad.¢idlo

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

31,85

561

072403

BZB-1 kmit. Ustredria 75Hz

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,63

562

072404

BZB-1 koncovy stuper

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

9,96

563

072405

BZB-1 transf. TR1A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

564

072406

BZB-1 transf. TR2A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

565

072407

BZB-1 regulator

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

11,70

566

072408

BZB-1 vykonova &ast

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

13,70

567

072409

BZB-1 feritovy transf.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

568

072410

BZB-1 timivka

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

57,50

569

072411

BZN 1 KUN kmitoct.
Ustredna

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

120,00

570

072412

BZN 1
kontrol.obv.,hlad.¢idlo

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

120,00

571

072413

BZN 1 koncovy stuper

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

120,00

572

072414

BZN 1 budiace trafo

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

200,00

573

072415

BZN 1 vystup.trafo VTN1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

200,00
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574

072416

BZN 1 vystup.trafo VTN2

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

200,00

575

072417

BZN 1 vystup.filter VFN

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

196,25

576

072418

BZN 1 regulator

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

120,00

577

072419

BZN 1 vykonova Cast

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

160,00

578

072420

BZP 1 KUP -kmit. Ustr.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

160,00

579

072421

BZP 1 nadprudova ochrana

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

160,00

580

072422

BZP 1 koncovy stupen

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

170,00

581

072423

BZP 1 budiace trafo

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

240,00

582

072424

EZ1 RB - regul bater.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,15

583

072425

EZ1 SB - stab. bat.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,15

584

072426

EZ1 SS - stab. siet.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

13,13

585

072427

EZ1 KS - koncovy stuper

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,15

586

072428

EZ1 DO - dohliadaci obv.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

13,60

587

072429

EZ1 KUA - kmit. Ustr.
auton.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,88

588

072430

EZ1 KUZ - kmit. Gstr. zavis.

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

12,88

589

072431

EZ1 vstup. tr. A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,25

590

072432

EZ1 vstup. tr. B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,25

591

072433

EZ1 vstup. tr. C

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,25
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592

072434

EZ1 vystup. filter A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

21,25

593

072435

EZ2 KO - kontrolny obvod

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,75

594

072436

EZ2 KU - kmito&tova
Ustredna

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,75

595

072437

EZ2 KS - koncovy stuper

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,75

596

072438

EZ2 BS - batériova
jednotka

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,75

597

072439

EZ2 vstupny filter, istenie

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,75

598

072451

BZY3-75 (blok tartu
spinania, zdroja)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

135,00

599

072452

BZY3-75 (doska D323)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

120,00

600

072453

SK 01 24/230

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

233,75

601

072462

BZS 1 275 Hz R96 (konc.
stup.)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

280,00

602

072463

BZS 1 275 Hz R96
(trans.panel)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

195,00

603

074101

VUD APN

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

25,00

604

074102

AD 1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

88,88

605

074103

NB 22A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

107,50

606

074104

NB 22B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

107,50

607

074105

NB 22G

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

107,50

608

074106

NB 23A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

287,50

609

074107

NB 23B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

287,50
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610

074108

NB 21A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

187,50

611

074115

NB 22E

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

107,50

612

074116

NB 22M

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

107,50

613

074117

NB 35

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

312,50

614

074399

Regulator GN021

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

240,00

615

076001

SN1

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

45,40

616

076012

SN 25 24/230M51 V2SF

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

245,00

617

080001

FU 72

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

95,00

618

412701

SMS 2-270/1900B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

619

412702

SMS 2-270/270B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

620

412703

SMS 2-280/280B

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

97,50

621

990986

Oprava poistky -30A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

622

990987

Oprava poistky -20A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

623

990988

Oprava poistky -10A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

624

990989

Oprava poistky -5A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

625

990990

Oprava poistky -2A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

626

990991

Oprava poistky -1A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

627

990992

Oprava poistky -0,5A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50
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628

990993

Oprava poistky -0,16A

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

7,50

629

990994

VUD -dvojro¢nd kontrola
dielov (celé priecestie)

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

675,00

630

990995

OMS -Uprava

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

10,00

631

990996

ASE -uprava

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

137,50

632

990997

V -Uprava

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

66,90

633

990998

T(T;N) -uprava

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

171,20

634

990999

Previjanie transformatora
do bloku zdroja

Kompletny vykon

popisany v bode 2.2.2.

zmluvy

187,50
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Prilohe €. 2 — Neoceneny zoznam poloziek/Formular ,,C“ (Normativne vykony)

Cast &. 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpe&ovacich zariadeniach pre Regién &. 5 -
pracovisko ,OR Zvolen*

Cena za vykon v Cena za vykon v
EUR bez DPH (s EUR bez DPH (s
P.¢. | Kod Popis normativneho vykonu terminom plnenia terminom plnenia
najneskor do 30 najneskor do 24
kalendarnych dni) | hodin)
A B C D E
1 | 1000 | RELE - vsetky typy
. s Co . 1,14 1,14
2 1001 | Vymena a prisp&sobenie cievok, o€ist.jadier
Vyvmena. ochranného obalu cievok a 1,14 1.14
3 1002 | vyCistenie
4 1003 | Oprava naterov lakovanej Casti 0,35 0,35
5 1004 | Vymena dotyku 8,60 8,60
6 1005 | Vymena lanka 1,83 1,83
7 1006 | Vymena svornika 8,59 8,59
8 1007 | Vymena tesnenia 2,95 2,95
9 1008 | Vymena narazni¢kov 1,18 1,18
10 | 1009 | Upravenie naraznickov 1,70 1,70
11 | 1010 | Vymena skiel 2,18 2,18
12 | 1011 | Vymena krytu 35,35 35,35
13 | 1012 | Vymena matiek /ks/ 0,10 0,10
14 | 1013 | Vymena skrutiek /ks/ 0,15 0,15
15 | 1014 | Vymena zlomenej skrutky 0,73 0,73
16 | 1015 ]| Vymena poistnych plieSkov 0,40 0,40
17 | 1016 | Prenesenie §titku vyrobcu 0,35 0,35
Odqbranie,vyc‘:istenie a namontovanie 0,35 0,35
18 | 1017 | matiek /ks/
Odobranie a spatna montaz kfludovych 0,10 0,10
19 | 1018 | dotykov
20 | 1019 | Vymena drziaku kotvy 5,51 5,51
21 | 1020 | Uprava koncov vinutia cievok 0,55 0,55
22 | 1021 | Uprava uhlikovych dotykov relé NPR 4 1,59 1,59
23 | 1022 | Vyroba osky tiahla 0,94 0,94
Vymena drziaku obmedzovacej skrutky relé 3,16 3,16
24 | 1023 |NR
25 | 1024 | Oprava vykur.systému termodotyku 2,58 2,58
26 | 1025 | Vymena vykur.systému termodotyku 3,56 3,56
27 | 1026 | Vymena usmerfiovaca 4,99 4,99
Rozobfatie a zloZenie selénového 2,58 2,58
28 1027 | usmernovaca
Vyhotovenie a zapojenie nahrady 4.50 450
29 | 1028 | sel.usmer. ZN 401 ‘ ’
30 | 1029 | Vymena zhasacich magnetov 1,04 1,04
31 | 1030 | Uprava a zoradenie samopridrznej kotvy 1,88 1,88
Uprava skrutky so 6 hran.hlavou na 1,44 1,44
32 | 1031 | polar.kotve
33 | 1032 | Meranie odtrhu polarizovanej kotvy 1,44 1,44
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34 | 1033 | Vyhotovenie osky striedavého relé 0,89 0,89
35 | 1034 | Vyhotovenie ramika striedavého relé 2,58 2,58

Prepajkovanie alebo zapil.jadra relé /OR, 1,98 1,08
36 1035 | AR, UNR3/

Oprava privod.vodi¢ov na zakladnej doske 1,39 1,39
37 1036 | relé /OR, AR/

Uprava, vyhotovenie,precinovanie o¢ka 059 059
38 1037 | /OR, AR/
39 | 1038 | Rozobratie dotyk.stipika a vymena dotyku 1,39 1,39

Vymena zakladnej dosky malorozmerového 5,91 5,91
40 | 1039 |relé
41 | 1040 | Doplnenie tesnenia 4,14 4,14
42 | 1041 | Doplnenie distanénej podlozky 2,64 2,64
43 | 1042 | Vymena stahovacej skrutky 0,25 0,25
44 | 1043 | Vymena 1 ks diédy-odporu-kondenzatora 1,93 1,93
45 | 1044 | Vymena jadra relé 4,26 4,26
46 | 1045 | Vymena tiahla relé 5,66 5,66
47 | 1046 | Vymena jarma relé 6,54 6,54
48 | 1047 | Vymena kotvy relé 6,80 6,80
49 | 1048 | Oprava bandaZovania privodu u faz.relé 0,69 0,69
50 | 1049 | Oprava ociek u faz.relé (indukéné) 0,50 0,50
51 | 1050 | Vymena skla u fazového relé (induk&né) 3,09 3,09
52 | 1051 | Vymena prilozky relé DSR 2,39 2,39
53 | 1052 | Vymena skrutky pre zavazie vysece 7,85 7,85
54 | 1053 | Vyroba skrutky pre zavazie vysece 3,88 3,88

Zapilg;va}nievalebo odvrtanie matiek- 2,63 263
55 1054 | vyvaz.vysece

Zmena frekvencie relé-pretypovanie /75 Hz- 7.81 7.81
56 1055 | 275 Hz/
57 | 1056 | Vymena voditov cievok u fazového relé 2,06 2,06
58 | 1057 | Vymena vysece 10,45 10,45
59 | 1058 | Vymena kotvy relé IRV,IMS,IMVS 10,83 10,83

Vyroba vymedz.plieSku dotyk.stipika relé 201 2.01
60 | 1059 |TR

V)’/l:oba dodato¢ného spruzinového pasika 3,08 3,08
61 | 1060 |relé TR
62 | 1061 | Vymedzenie pozdiZnej vdle kotvy relé TR 0,94 0,94

DemontaZ a montaZ dotykovych stipikov 1,83 1,83
63 1062 | velkozastr.relé

Nast.perm.mag.pre zoradenie 6,29 6,29
64 1063 | elektr.hodn.kotvy KS,SKS
65 | 1064 | Vymena $pecialnej magnet.viozky 2,99 2,99
66 | 1065 | Vymena mikrospinaca 7,81 7,81
67 | 1066 | Oprava mikrospinaca 2,58 2,58
68 | 1067 | Oprava prevodovky SMMS 1 3,66 3,66
69 | 1068 | Vymena lepiacej zdierky na kotve 1,79 1,79
70 | 1069 | Vymena opernej dosti¢ky z pertinaxu 1,79 1,79
71 | 1070 | Vymena skla krytu SMMS 1 4,83 4,83

Demontaz a qpétq\_/pa’ montaz 8,01 8,01
72 | 1071 | svorkov.zapoj.vodiiC.
73 | 1072 | Vyhotovenie lepiacej zdierky 1,55 1,55
74 | 1073 | Nater vnutor.priemeru stat.jadra izol.lakom 0,94 0,94
75 | 1074 | Vymena vadného pérového zvazku 2,29 2,29
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76 | 1075 | Vymena vacky 4,49 4,49
77 | 1076 | Vymena dotyku vackového systému 7,84 7,84
78 | 1077 | Nater vonkaj.priemeru kotvy izol.lakom 0,59 0,59
Vymena krab.konden.+uprava drziak
79 1078 9?3,869/1N onden-+prava drziaka Min 0,94 0,94
80 | 1079 | Predmeranie relé IRV a IMVS 6,24 6,24
81 | 1080 | Rozobratie a zloZenie relé T 0,99 0,99
Funkéné oznacenie relé v bloku /za cely
82 1081 | blok/ ooy 0,84 0,84
83 | 1082 | Meranie izol.stavu 0,50 0,50
84 | 1083 | Zapis namer.hodnét 6,98 6,98
85 | 1100 | RELEOVE BLOKY - v§etky typy
86 | 1101 | Vymena vadného trafa PTR u sady Vt 50,38 50,38
87 | 1102 | Vymena vadného trafa DTR u sady Vt 52,35 52,35
Vymena ovladacej cievky stykaca -
88 1103 Ogg J vy vose 23,64 23,64
Vymena ovladacej cievky relé RP-92 a RP-
89 1104 132 J Y i 27,11 27,11
Funkéné oznacenie relé na kotvach (v celej
90 | 1105 | sade) ( J 0.99 0,99
91 | 1106 | Vymena matice (1 ks) 0,05 0,05
92 | 1107 | Vymena poistnych plieskov 0,68 0,68
93 | 1108 | Odobratie ,vy&istenie a nasadenie matice 0,10 0,10
94 | 1109 | Natrenie po$kodeného nateru farbou 0,30 0,30
95 | 1110 | Vymena skrutky 0,50 0,50
Utesnenie bo¢ného , alebo €elného ski
96 | 1111 | krytu sady eemene S 0.84 0.84
97 | 1112 | Vymena skla kovového krytu sady 0,88 0,88
98 | 1113 |Vymena tesnenia 3,05 3,05
99 | 1114 |Vymena rucky 2,38 2,38
Utesnenie spar v rohoch kovového
100| 1115 |tmelom i o 0.99 0.99
101 | 1116 |Vymena relé v releovej sade 143,14 143,14
102 | 1117 | Dojustovanie dotykov po vymene relé 2,03 2,03
103 | 1118 | Vymena nozovej zastréky 2,40 2,40
104 | 1119 | Vymena kondenzatora TC531-250 M 2,96 2,96
105 | 1120 | Vymena dosti¢ky pre odpory 4,48 4,48
106 | 1121 | Vymena odporu TR 657 -TR 655 (1 ks) 2,76 2,76
107 | 1122 | Vymena odporu TR 510-100/A 2,66 2,66
108 | 1123 | Premeranie izolaéného stavu sady 0,79 0,79
109 | 1124 | Vymena nosi¢ov kondenzatorov 3,88 3,88
Pripojenie a zaformovanie vodi¢a do
110| 1125 stéF\)/anucej formy sady 1,98 1.98
111 | 1126 | Uplné vyviazanie celej formy releovej sady 3,58 3,58
112 | 1127 | Prerabanie bloku V ) 17,41 17,41
MERANIE ELEKTRONICKYCH
113 | 1200| SUCIASTOK
114 | 1201 | Meranie odporu 0,20 0,20
115| 1202 | Meranie potenciometra 0,30 0,30
116 | 1203 | Meranie termistora 0,59 0,59
117 | 1204 | Meranie ellyt.kondenzatora 0,30 0,30
118 | 1205 | Meranie kondenzatora MP 0,25 0,25
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Vymena kondenzatora v¢itanie formovania

119 | 1206 | a merania 1,64 1,64
120 | 1207 | Meranie timivky 0,45 0,45
121 | 1208 | Meranie transformatora (1 vinutie) 0,35 0,35
122 | 1209 | Meranie diody 0,35 0,35
123 | 1210 | Meranie usmerfiovaca 0,74 0,74
124 | 1211 | Meranie tranzistora 0,79 0,79
125 | 1212 | Meranie tyristora 0,59 0,59
126 | 1213 |Vymena IO DIL 3,81 3,81
127 | 1214 |Vymena IO DIL 6,13 6,13
128 | 1215 | Vymena LED diody 0,78 0,78
129 | 1300 | NAPAJACI PANEL
130 | 1301 | Vymena stykaca RP 301C 31,38 31,38
131 | 1302 | Vymena cievky stykaca VS20 13,49 13,49
132 | 1303 | Vymena termodotyku DK 2,86 2,86
133 | 1304 | Vymena relé RP 90 (701) 15,63 15,63
134 | 1305]| Vymena relé RP 100 15,04 15,04
135 | 1306 | Vymena regulaéného odporu (1 ks) 2,24 2,24
136 | 1307 | Vymena tlacitka (1 ks) 7,49 7,49
137 | 1308 | Vymena prepojovacej svorky (1 ks) 0,55 0,55
138 | 1309 | Vymena isti¢a (1 ks) 10,35 10,35
139 | 1310 | Vymena desatpolovej zastréky 9,44 9,44
140 | 1311 |Vymena kondenzatora 2,80 2,80
141 | 1312 | Vymena odporu 1,08 1,08
Vymena upevriovacich skrutiek z panel
2| 131 kg) p skrutiek z panelu (6 0,50 0,50
143 | 1314 | Oprava skrutiek 0,05 0,05
thtover}ie novte drc“;tovej formy v€etne 24.54 24 54
144 | 1315 vyviazania na prisl.diely
145| 1316 | Odletovanie drétovej formy 10,59 10,59
Priletovanie drétovej formy a prezvonenie
146 | 1317 | vodicov J yap 20,04 20,04
147 | 1400 | MOTOR. CASOVE RELE TM 10
148 | 1401 | Vymena elektromotora 15,43 15,43
149 | 1402 | Vymena mikrospinaca 10,59 10,59
150 | 1403 | Oprava mikrospinaca 1,39 1,39
151| 1500 | TYRISTOROVY KMITAC TK 72
152 | 1501 | Vymena timivky 23,34 23,34
153 | 1502 | Vymena diody 1,51 1,51
154 | 1503 | Vymena odporu 1,36 1,36
155 | 1504 | Vymena tyristora 3,69 3,69
156 | 1505 | Vymena kondenzatora 3,24 3,24
157 | 1506 | Vymena tranzistora 2,81 2,81
158 | 1507 | Vymena potenciometra 2,76 2,76
159 | 1508 | Vymena svorkovnice 1,71 1,71
160 | 1509 | Vymena privodného ocka tyristora 0,45 0,45
161 | 1510 | Vymena nudzovej zastréky 1,13 1,13
162 | 1511 | Vymena dosky plo$nych spojov 2,64 2,64
63| 1512 Erk:]ci)tfgaenie chladiacich otvorov v kryte 1,19 1,19
164 | 1600 | STABILIZATOR NAPATIA SN1
165| 1601 | Vymena odporu 1,18 1,18
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166 | 1602 | Vymena kondenzatora 3,05 3,05
167 | 1603 | Vymena diody 1,21 1,21
168 | 1604 | Vymena tranzistora 2,71 2,71
Vymena izolaénej vlozk hladi¢
169 | 1605 trgnzistora acnej viozky pod chiadic 2,14 2,14
170 | 1606 | Vymena potenciometra 2,71 2,71
171| 1700 | RELE VUD
172 | 1701 | Vymena cievky relé 12,08 12,08
173 | 1702 | Vymena perového zvazku s dvomi perami 3,50 3,50
174 | 1703 | Vymena perového zvazku s tromi perami 3,58 3,58
175 | 1704 | Vymena jednotlivého pierka 2,29 2,29
176 | 1705 | Vymena kotvy a zoradenie zdvihu 5,74 5,74
177 | 1706 | Vymena termodotiku 3,90 3,90
178 | 1707 | Vymena odporu 1,71 1,71
179 | 1708 |Vymena noZovej zastréky desatdielnej 5,19 5,19
180 | 1709 | Zhotovenie natahovacieho tlagidla NPA 0,89 0,89
181 | 1710 | Montaz natahovacieho tlacidla NPA 1,19 1,19
182 | 1711 | Uprava spodku relé 2,08 2,08
183 | 1712 | Zhotovenie privodov relé 0,30 0,30
184 | 1713 | Zhotovenie mostika typ relé 70910 1,24 1,24
Odstranenie zalievacej hmoty z noZovej
185 | 1714 ] listy : 2 nozovel 4,35 4,35
Odstranenie zbytkov vodica z letovacej
186 | 1715 | Casti noZovej Iié);y 2eel 0,50 0.50
187 | 1716 | Previnutie cievok polarizovaného relé 4,09 4,09
188 | 1800 | MENIC VUD
189 | 1801 | Vymena uhlikov v jednosmernej Casti 0,88 0,88
190 | 1802 | Vymena uhlikov v striedavej asti 1,05 1,05
191 | 1803 | Vymena stykaca (istia ) 10,20 10,20
192 | 1804 | Vymena pruadového relé 12,80 12,80
193 | 1805 | Vymena zasuvky 5,59 5,59
194 | 1806 | Vymena kondenzatoru 2,95 2,95
Vymena kartac. pera (pre uhlik
195| 1807 je)::lnosmernej c":agti (pre uhliy)u 0,49 0,49
196 | 1808 | Vymena loZiska 3,54 3,54
197 | 1900 |BZB1
198 | 1901 | Nastavenie HO 5,00 5,00
199 | 1902 | Nastavenie reg. odporu 5,00 5,00
200 | 1903 | Premeranie tranzistora 0,79 0,79
201 | 1904 | Premeranie timivky, diody 0,25 0,25
202 | 1905 | Premeranie transformatora (jedno vinutie) 0,25 0,25
203 | 1906 | Premeranie 10 (pri vymene) 1,64 1,64
204 1907 | demont, montize chiadicay 5,40 5:40
205 | 1908 | Vymena tranzistora 3,49 3,49
206 | 1909 | Vymena timivky + letovanie 24,98 24,98
207 | 1910 | Vymena transformatora + letovanie 52,40 52,40
208 | 1911 | Vymena IO + letovanie 10,53 10,53
209 | 1912 | Vymena IO v pétici 6,61 6,61
210 | 1913 | Vymena poistky 1,40 1,40
211 | 1914 | Vymena kondenzatora, odporu 2,43 2,43
212 | 1915 Oprava konektora 14,36 14,36
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213 | 1916 | Vyroba kostricky 12,25 12,25
214 | 1917 | Oprava kostricky 4,76 4,76
215| 1918 | Previnutie timivky 37,79 37,79
216 | 1919 | Previnutie transformatora 70,33 70,33
217 | 1920 | Rozobratie a zloZenie bloku 2,23 2,23
218 | 1921 | Vymena vod. liSty 4,19 4,19
219 | 2000 | ASE 2/3
220 | 2001 | Premeranie diody 0,25 0,25
221 | 2002 | Premeranie kondenzatoru 0,40 0,40
222 | 2003 | Premeranie izolaéného stavu (odporu) 0,40 0,40
223 | 2004 | Vymena 1 ks odporu, kondenzatoru 2,09 2,09
Vymena elektrénky + meranie pracovnych 1013 10.13
224 | 2005 | hodnét, zos. char. ' '
225 | 2006 | Vymena poistky 0,73 0,73
226 | 2007 | Vymena timivky 14,98 14,98
227 | 2008 | Vymena potenciometra 2,09 2,09
228 | 2009 | Vymena zdierky 1,61 1,61
229 | 2010 | Vymena krabicového kondenzatora 2,86 2,86
230 | 2011 | Vymena diody 1,61 1,61
231 | 2012 | Previnutie timivky 37,79 37,79
Vyhotovenie prichytky na upevnenie 3136 336
232 | 2013 | kondenzatora a pripevn. ' '
233 | 2100 | KODER - DEKODER
RozloZenie a zloZenie rozoberatelnej Casti 0.89 089
234 | 2101 | kodéru,alebo dekodéru ' '
Vymena odporu R1 a R2 a kondenzatorov s 140 1.40
235| 2102 | dvoma skrutkami ' '
Vymena kondenzatorov so Styrmi 174 1.74
236 | 2103 | skrutkami ’ '
237 | 2104 | Vymena diody (letovanie) 0,98 0,98
238 | 2105 | Vymena posuvného odporu 2,43 2,43
239 | 2106 | Vymena objimky pre ditnavku 1,94 1,94
Vymena desatpdlovej noZovej zastrky 6.03 6.03
240 | 2107 | (letovanie) ’ '
Vymena timivky (TL1,TL2,TL3)bez 13.00 13.00
241 | 2108 | letovania ’ ’
242 | 2109 | Vymena trafa TRO (bez letovania) 48,74 48,74
243 | 2110 | Vymena trafa TRV (bez letovania) 48,64 48,64
244 | 2111 |Vymena trafa TRP (bez letovania) 48,00 48,00
Vymena magnetického zosilovaca 2775 27.75
245 | 2112 | (MZI,MZII,MZIIl) bez letovania ' '
V7mena skrutky alebo letovacieho oc¢ka u 0.35 0.35
246 | 2113 | mer.svorky (letovanie) ’ '
Vymena pertinax.dosky na pred.strane 560 5.60
247 | 2114 | kod.alebo dekod.bez let. ' '
Vymena pertinax.dosky u trafa bez 560 5.60
248 | 2115 | letovania ’ ’
Vymena pertinax.dosky u timivky bez 368 368
249 | 2116 | letovania ‘ ’
250 | 2117 |Vymena drZiaka kodéru alebo dekodéru 2,23 2,23
Oprava poskodenej bandaze stdvajuce;j 050 050
251 | 2118 drotovej formy ’ '
Vymena poSkodeného vodica v drétovej 5,89 5,89
252 | 2119 |forme
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253 | 2120 | Zhotovenie novej drétovej formy 23,90 23,90
254 | 2121 | Odletovanie drotovej formy kodéru 8,41 8,41
Montaz drétovej formy kodéru s letovanim a
255 | 2122 | prezvonenim vcﬁdi(':ovy 22,85 22,85
256 | 2123 | Odletovanie drdtovej formy dekodéru 7,76 7,76
Montéz drétovej formy dekodéru s
257 | 2124 |letovanim a prejzvoneﬁim vodicov 22,85 22,85
Vymena dosky tla¢.spojov s diodami
258 | 2125 kgndenz. g spojov s dlodam! a 6.54 6,54
259 | 2126 | Vymena diodovej dosticky 1,55 1,55
Osadenie dosky tlaGenych spoj i i
260 | 2127 kondenzé\tormiy yeh spojov diodami 2 0,40 0,40
261 | 2200 | ASE 4/5
262 | 2201 | Premeranie diody, odporu, kondenzatora 0,25 0,25
263 | 2202 | Premeranie tranzistora, tyristora 0,79 0,79
264 | 2203 | Premeranie IO (pri vymene) 1,64 1,64
265 | 2204 | Vymena 1 ks odporu, kondenzatoru 2,09 2,09
266 | 2205 | Premeranie IO + letovanie+B683 10,53 10,53
267 | 2206 | Vymena IO v pétici 6,61 6,61
268 | 2207 | Vymena tranzistora, tyristora 2,71 2,71
269 | 2208 | Vymena koncového tranzistora 4,78 4,78
270 | 2209 | Vymena transformatora + letovanie 50,03 50,03
271 | 2210 | Vymena diody 1,61 1,61
272 | 2211 | Vyroba kostricky 13,50 13,50
273 | 2212 | Oprava kostricky 6,01 6,01
274 | 2213 | Previnutie transformatora 70,33 70,33
275| 2214 | Oprava plo$ného spoja 3,99 3,99
276 | 2215 | Rozobratie a zloZenie bloku 2,23 2,23
277 | 2300 |EK 1, EKM 1
278 | 2301 | Premeranie diody 0,25 0,25
279 | 2302 | Premeranie tranzistora 0,79 0,79
Premeranie a formovanie elektrolytického
280 | 2303 | kondenzatora Y 0,50 0.50
281 | 2304 | Premeranie 10O (pri vymene) 1,64 1,64
282 | 2305 | Vymena IO + letovanie 10,53 10,53
283 | 2306 | Vymena IO v patici 6,61 6,61
284 | 2307 | Vymena krystalu 19,69 19,69
285 | 2308 | Vymena transformatora 52,35 52,35
286 | 2309 | Vymena poistky 0,78 0,78
287 | 2310 | Previnutie transformatora 70,33 70,33
288 | 2311 | Nastavenie hlad. obvod. 3,86 3,86
289 | 2312 | Demontaz bleskoistky a filtra 1,44 1,44
290 | 2400 | AUTOMATICKY DOBIJAC
291 | 2401 | Vymena sietoveého trafa 51,16 51,16
292 | 2402 | Vymena kondenzéatoru (1 ks) 3,29 3,29
293 | 2403 |Vymena relé RP 15,73 15,73
294 | 2404 | Vymena magnet.zosil. MZIIl (bez letovania) 27,70 27,70
295 | 2405 | Vymena poistkového puzdra REMOS 3,13 3,13
296 | 2406 | Vymena sietového vypinaca 6,28 6,28
297 | 2407 | Vymena posuvného odporu 3,34 3,34
298 | 2408 | Vymena diody 0,88 0,88
299 | 2409 | Vymena tyristoru 2,38 2,38
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300 | 2410 ]| Vymena tranzistora 2,43 2,43
301 | 2411 |Vymena termistora 2,43 2,43
302 | 2412 | Vymena odporu 1,29 1,29
303 | 2413 | Vymena odru$ovacieho filtra 2,09 2,09
304 | 2414 | Vymena zenerovej diody 1,89 1,89
305 | 2415 | Vymena objimky tlejivky 4,26 4,26
Vymena magnet.zosilovata MZ

306 | 2416 Ie¥ovania) ° v (bez 27,75 27,75
307 | 2417 | Vymena diodovej dosticky 4,24 4,24
308 | 2418 | Zhotovenie privodnej Snury 4,30 4,30
309 | 2419 | Obsadenie diodovej dosticky 2,09 2,09
310 | 2420 | Vymena gumovych podloZiek (noZi¢iek 2,76 2,76
311 | 2421 | Vymena svorkovnice 2,80 2,80
312 | 2500 | TYRISTOROVY KMITAC

313 | 2501 | Vymena odporu 1,18 1,18
314 | 2502 | Vymena kondenzatoru 3,05 3,05
315| 2503 | Vymena potenciometru 2,14 2,14
316 | 2504 | Vymena diody 1,26 1,26
317 | 2505 | Vymena tranzistoru 2,86 2,86
318 | 2506 | Vymena tyristoru 3,11 3,11
319 | 2507 | Vymena objimky Ziarovky 2,59 2,59
320 | 2508 | Vymena privodného ocka tyristoru 2,04 2,04
321 | 2509 | Vymena noZovej zastréky 4,89 4,89
322 | 2510 | Vymena dosky tlatenych spojov 5,65 5,65
323 | 2511 | Zhotovenie chlad. otvorov v kryte kmitaca 1,98 1,98
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Priloha ¢&. 3 — Zodpovedni zamestnanci

Pracovisko objednavatela Zodpovedni Telefon (zodpovedného E-mail adresa Zodpovedni zamestnanci za Telefon E-mail adresa
zamestnanci za zamestnanca za (zodpovedného poskytovatela (zodpovedného | (zodpovedného zamestnanca
objednavatela objednavatel’a) zamestnanca za zamestnanca za za poskytovatel’a)

objednavatel’a) poskytovatel’a)
Cast’ & 5 — Oprava vymennych dielov na zabezpe&ovacich zariadeniach pre Region &. 5 - pracovisko ,,OR Zvolen*
SMSU OZT ZT Zvolen / Vladimir Mokras 035/2296741 / mokras.vladimir@zsr.sk | Spodniak Jozef 0908 740 149 spodniak.jozef@betamont.sk
Surany 0902950486
SMSU OZT ZT Zvolen / Vladimir Racek 035/2296745 / racek.vladimir@zsr.sk | Spodniak Jozef 0908 740 149 spodniak.jozef@betamont.sk
Surany 0911447852
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Priloha ¢. 4 - Vzor kontrolného $titku a raznice

Kontrolny Stitok

Logo poskytovatel'a

60 mm Nazov poskytovatela

] \ >

}3 Nazov Firmf

w
=0
25 BETAMONT

Zar. typ: Vyr.€: e,
C. protokolu 1 ovevveveieieceeieien, Opravil: e,
Meral: Datum: .

Vyhovuje technickym normam !

Vzor raznice a pecatidiel

Logo poskytovatel'a

Rozmery raznic a pecatidiel

0 6 mm
0 8§ mm
0 16 mm

prvy znak (X) — ¢islo regionu
druhy znak (Y) — ¢islo pracoviska poskytovatel'a
treti znak (Z) — ¢islo pracovnika



