ZMLUVA O DIELO ¢. 22943/2015-08 (¢. Partnera 543-15)

zo pNA I

MEDZ1

HMH, s.r.o. , IC DPH: SK 2020345679
a
Zelezni¢na spolo¢nost’ Cargo Slovakia, a.s., IC DPH: SK 2021920065



Zmluva o dielo ¢. 22943/2015-08, ¢. Partnera 543-15

Zmluva o dielo ¢. 22943/2015-08 (¢. Partnera 543-15)
uzavreta podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb. v platnom zneni

1.1. Objednavatel’:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zelezni¢na spolo¢nost’ Cargo Slovakia, a.s.

Sidlo: Drietiova 24, 820 09 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo 3496/B

I1CO: 35914 921

DIC: 2021920065

IC DPH: SK2021920065

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Statutarny organ - predstavenstvo v zastipeni:

Ing. Vladimir Lupték — predseda predstavenstva a generalny riaditel’

Ing. Peter Fejfar, ACCA - Clen predstavenstva a riaditel’ iseku ekonomiky
Opravneny konat’ v zmluvnych vzt'ahoch:

Mgr. Matej Hambalek- riaditel Odboru riadenia logistiky a nakupu -
- zmluvné podmienky

Ing. Cubomir Kutka — riaditel Sekcie Gdrzby a oprav ZKV - technické
podmienky

(dalej aj ZSSK CARGO)

1.2 Zhotovitel :

(d’alej aj Partner)

HMH, s.r.o.

so sidlom Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vlozka ¢islo 5576/B

ICO: 31356273, DIC: 2020345679, IC DPH: SK2020345679
Cislo uctu:

IBAN:

BIC:

Statutarny zastupca:

Ing. Marian Matejovi¢ — konatel

Opravneny konat’ v zmluvnych vzt'ahoch:

Ing. Tomas Horvath - konatel

(d’alej spolo¢ne ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvna strana" ak ide o také prava
a povinnosti, ktoré viazu kazdi Zmluvnu stranu rovnako )

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok Partnera vykonat’ na zaklade zadania toto Plnenie:
a) profylaktické kontroly audrzbu systémov MIREL (zabezpeCovacie, registratné,
indikacné systémy, pricom kazdy systém MIREL obsahuje viacero typov) predpisané

cvve

b) zarucné a pozarucné opravy zariadeni MIREL (d’alej aj servis) blizsie $pecifikované
v bode 2.3. Zmluvy;
c) skolenia zamestnancov ZSSK CARGO, blizsie Specifikované v bode 2.4 Zmluvy

cvve
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d) dodavku nahradnych dielov systémov MIREL (zabezpecovacie, registracné,
indikacné systémy, pricom kazdy systém MIREL obsahuje viacero typov), blizsie
Specifikované v bode 2.5 Zmluvy;

e) licencie na moduly programového vybavenia pre servis aprevadzku zariadeni
MIREL, blizsie $pecifikované v bode 2.6 Zmluvy;

a zaviazok ZSSK CARGO zaplatit’ za vykonané Plnenie cenu podla ¢lanku 4 a 5 Zmluvy.

Partner vykona Profylaktickil kontrolu systémov MIREL (d’alej aj ako ,,systém®) takto :

a)

b)

Profylakticka kontrola bude vykonana na systémoch MIREL v planovanych poctoch
ZSSK CARGOM,

Profylaktické kontroly budu vykonané ako Ciastkové plnenie na jednotlivych systémoch
v terminoch podl'a Planu profylaktickych kontrol systtmov MIREL na roky 2016 a 2017
(d’alej len “plan profylaktickych kontrol®), ktory tvori Prilohu ¢.1 Zmluvy.

Rozsah a spdsob vykonania profylaktickych kontrol stanovuje technicka dokumentacia
Partnera ako vyrobcu zariadenia , prislusna pre udrzbu dané¢ho systému MIREL, hlavne
navod na udrzbu a postup profylaktickej kontroly.

Na zéklade zadania ZSSK CARGO mdze Partner vykonat’ profylaktickll kontrolu systému
MIREL aj mimo planu profylaktickych kontrol, po dohode Zmluvnych stran.

Profylakticka kontrola nahradnych dielov bude vykonavana podla technickej
dokumentacie vyrobcu, ako profylakticka kontrola prislusného systému MIREL, sucastou
ktorého je zakladna jednotka.

Na zéklade zadania ZSSK CARGO moéze Partner vykonat rozSirenu profylakticka
kontrolu systému MIREL s platnostou v dizke 10 rokov a upgdrade MIREL VZI na
verziu 04, po dohode Zmluvnych stran. Obdobie platnosti v dizke 10 rokov musi Partner
vyznacit’ na protokole o vykonani profylaktickej kontroly ku kazdému zariadeniu, na
ktorom bola rozsirena kontrola vykonana.

Partner bude vykonavat' zaru¢ny a pozarucny servis zariadeni MIREL na zaklade zadania
ZSSK CARGO, v rozsahu uvedenom v servisnom liste, ktorého vzor je Prilohou ¢.2 Zmluvy.

a)

b)

Servis zariadeni zahffa uskutoCnenie Cinnosti veduce k zabezpeceniu spolahlivej
prevadzky zariadeni MIREL a dodavky materidlu, potrebného na prevadzku zariadeni
MIREL.

Priebeh servisu (od zadania servisu odovzdania zariadenia MIREL a vratenia zariadenia
MIREL po vykonani jeho servisu ) a pouzity material bude zaznamenany v servisnom liste
zariadenia MIREL, potvrdenom oboma Zmluvnymi stranami.

Partner bude vykonavat’ Skolenia zamestnancov ZSSK CARGO o systémoch MIREL na
zaklade pisomného zadania ZSSK CARGO, ktoré bude vystavované podl'a prevadzkovych
potrieb ZSSK CARGO.

a)

Utastou na celom §koleni nadobtida zamestnanec ZSSK CARGO spdsobilost’ vykonavat’
udrzbu systémov MIREL v rozsahu vykonavania funkénej D3 alebo prevadzkovej opravy
S1, montaze ademontaze zariadenia podla typu absolvovaného Skolenia, o ¢om
Zhotovitel’ vystavi Potvrdenie o absolvovani $kolenia.
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b) Potvrdenie o absolvovani $kolenia, ktoré zamestnanec ZSSK CARGO po ucasti ziskava,
ma platnost” 48 mesiacov odo dita absolvovania Skolenia. Opravnenie plati len pre vykon
prace na systémoch MIREL pre ZSSK CARGO.

Partner bude dodavat podla a na zéklade pisomného zadania ZSSK CARGO néhradné diely
systémov MIREL. Rozsah a konfiguraciu ndhradnych dielov stanovi ZSSK CARGO v tychto
pisomnych zadaniach.

Partner bude poskytovat’ licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevadzku
zariadeni MIREL (d’alej len ,,programové vybavenie MIREL*) na zaklade pisomného zadania
7ZSSK CARGO. Rozsah programového vybavenia a pocet licencii bude ureny na zaklade
vyplnenych a doru€enych formuléarov ,,.Dotaznik softvérového vybavenia MIREL* od ZSSK
CARGO. Poskytnutie licencie na programovy modul obsahuje aj udrzbu databaz opravneni
a zariadeni podla podkladov ZSSK CARGO. Licencie na programové vybavenie sU
poskytované vzdy do ukonc¢enia platnosti tejto Zmluvy.

Partner vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve ruci, Ze k plneniu podla bodu 2.1 pism. e)
a bodu 2.6 tejto Zmluvy (vratane ich akychkol'vek sucasti zahfiajicich najma, avSak nielen
Software) dodanému poskytnutému, vykonanému a/alebo vytvorenému Partnerom alebo
tretimi osobami pre ZSSK CARGO (a) ma a/alebo vykonava autorské prava a/alebo prava
priemyselného a/alebo iného dusevného vlastnictva; a/alebo (b) ma a/alebo vykonava pravo na
jeho pouzivanie na zaklade licencii udelenych mu tretimi osobami, ktoré k nemu maju a/alebo
vykonavaju autorské prava a/alebo prava priemyselného a/alebo iného dusevného vlastnictva.
Partner stcasne udeluje ZSSK CARGO, kuvedenému plneniu podla bodu 2.6 Zmluvy
(vratane ich akychkol'vek sucasti zahfilajucich najmi, avSak nielen Software), ku ktorym
Partner ma a/alebo vykonava podla pism. (b) predchadzajicej vety pravo na jeho pouzivanie
na zéklade licencii udelenych mu tretimi osobami, pravo na jeho pouzivanie v sulade,
v rozsahu, spdsobom a za d’al§ich podmienok, za ktorych bolo toto plnenie dodané/poskytnuté
Partnerovi tretimi osobami.

V pripade, ze si akdkol'vek tretia osoba, vratane zamestnancov Partnera uplatni akykol'vek
narok proti ZSSK CARGO z titulu porusenia autorskych prav a/alebo prav priemyselného
a/alebo in¢ho dusevného vlastnictva tejto tretej osoby alebo akékol'vek iné naroky v
akejkol'vek suvislosti so Zmluvou, Partner sa zavizuje:

a)  bezodkladne obstarat’ na svoje vlastné¢ naklady a vydavky od takejto tretej osoby
sthlas na pouZzivanie jednotlivych plneni dodanych, poskytnutych, vykonanych
a/alebo vytvorenych  Partnerom, pre ZSSK CARGO, alebo upravit jednotlivé
plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Partnerom, pre ZSSK
CARGO tak, aby uz d’alej neporusovali autorské prava a/alebo prava priemyselného
a/alebo iného dusevného vlastnictva tretej osoby, alebo nahradit’ jednotlivé plnenie(a)
dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Partnerom pre ZSSK CARGO
rovnakymi kvalitativne, operacne a technickymi parametrami a funkénostami; a

b)  poskytnut ZSSK CARGO akukol'vek a vSetku u¢inni pomoc a uhradit’ akékol'vek
a vSetky naklady a vydavky, ktoré vznikli/vzniknt ZSSK CARGO v suvislosti
s uplatnenim vysSie uvedené¢ho naroku tretej osoby; a

c¢) nahradit ZSSK CARGO akukol'vek a vSetku skodu, ktora vznikne ZSSK CARGO
v ddsledku uplatnenia vyssie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vyske .. a bez
akéhokol'vek obmedzenia.

V pripade zrusenia Partnera s likvidaciou, alebo vyhlasenia konkurzu na jeho majetok alebo
povolenia vyrovnania, alebo v pripade jeho vstupu do likvidacie, alebo v pripade akejkol'vek
neschopnosti, ¢i nemoznosti Partnera plnit zaviazky zo zmlav po dobu dlh§iu ako 90
(devatdesiat) dni, je Partner povinny bezodkladne dodat ZSSK CARGO na zaklade jej
ziadosti najaktudlnejSiu verziu zdrojovych kodov a datového modulu k poskytnutému plneniu
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zo Zmluvy, ktoré méze ZSSK CARGO nasledne bez akéhokol'vek ¢asového a vecného
obmedzenia pouzit' (vratane moznosti ich dekompilacie a akychkol'vek inych spdsobov

upravy.

Clanok 3.
Terminy plnenia

Profylaktické kontroly podla bodu 2,1. pism. a) abodu 2.2. tejto Zmluvy bude Partner
vykonavat’ na jednotlivych systtmoch MIREL v lehotach stanovenych planom
profylaktickych kontrol takto:

a) Presny datum vykonania (termin) profylaktickej kontroly v ramci lehoty bude urceny
dohodou zmluvnych stran podla Servisnych podmienok, ¢. 506M (d’alej len ,,Servisné
podmienky*), ktoré tvoria Prilohu ¢.3 Zmluvy. Tento datum je aj diiom pristavby rusiia,
ktorého stcast'ou je systém MIREL.

b) V pripade, ze Partner nevykona profylakticka kontrolu alebo iny dohodnuty (pozadovany)
servisny ukon (zasah) v dohodnutom termine, moze si ZSSK CARGO ttovat’ u Partnera
pri kazdom takomto pripade omeskania zmluvni pokutu vo vyske 33,- Eur za kazdy aj
zaCaty deti omeskania.

c) Partner vykona profylaktickl kontrolu na pristavenom rusni do 3 pracovnych dni od jeho
pristavenia ZSSK CARGO, a to v termine ur¢enom podl'a bodu 3.1 pism. a) Zmluvy. Pri
zisteni poSkodeni, nespadajicich do zaruky alebo pri vykonavani ¢innosti nad ramec
profylaktickej kontroly, Partner prestane s vykonavanim prac atato skutoCnost
bezodkladne pisomne ozndmi ZSSK CARGO. ZSSK CARGO pisomne dohodne
s Partnerom d’al$i postup vratane terminu dokoncenia prac..

d) Partner vystavi potvrdenie o vykonani kazdej profylaktickej kontroly podl'a Servisnych
podmienok.

Servis zariadeni MIREL podl'a bodu 2.3 Zmluvy bude Partner vykonavat na zaklade
pisomného zadania ZSSK CARGO, v rozsahu uvedenom v servisnom liste podl'a Servisnych
podmienok:

a) Oprava zariadenia MIREL bude vykonana do 2 pracovnych dni od dorucenia zariadenia
MIREL na opravu do servisného strediska Partnera. Partnerovi zacne lehota plynit
nasledujucim pracovnym diiom po dni, kedy mu bolo zariadenie doru€ené.

b) Partner sa zavdzuje odoslat’ opravené zariadenie spit ZSSK CARGO do jedného
pracovného diia po vykonani jeho opravy. Partnerovi zacne lehota plynut’ nasledujucim
pracovnym diiom po dni, kedy opravu vykonal.

¢) V pripade, Ze na opravu zariadenia MIREL bude potrebny nahradny diel alebo
subdodavka tretej strany, Partner bude o tejto skutoCnosti bezodkladne pisomne
informovat’ ZSSK CARGO. Termin ukoncenia opravy ZSSK CARGO pisomne dohodne
s Partnerom.

d) v pripade nejednoznacnej identifikacie poruchy sa zmluvné strany mézu dohodnit’ na
technickom overeni opravy v trvani maximalne 2 mesiace, o com uzavra pisomni dohodu.
V pripade dohody na technickom overeni opravy bude oprava ukoncena az ukoncenim
technického overenia.
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Skolenie zamestnancov ZSSK CARGO podl'a bodu 2.4 Zmluvy o systémoch MIREL bude
Partner robit’ na zaklade pisomného zadania ZSSK CARGO, do 90 kalendarnych dni od
prijatia zadania

Nové nahradné diely MIREL podl'a bodu 2.5 Zmluvy bude Partner dodavat’ najneskér do 90
kalendarnych dni od potvrdenia prijatia pisomného zadania ZSSK CARGO.

Licencie na programové vybavenie MIREL podla bodu 2.1 pism. ¢) a bodu 2.6. Zmluvy
poskytne Partner do 90 kalendarnych dni od potvrdenia prijatia pisomného zadania ZSSK
CARGO.

Po dobu omeskania ZSSK CARGO s plnenim zmluvnych zavizkov nie je Partner
v omeskani s plnenim zmluvnych zavézkov.

Clinok 4.
Cena za dielo

Cena profylaktickych kontrol podl'a bodu 2.2 pism. a) az ¢) Zmluvy je urCena ako sucet ceny
profylaktickej kontroly pre dany systém, dopravy anoclazného servisného zamestnanca
Partnera:

- ceny profylaktickych kontrol pre jednotlivé systémy MIREL st ur¢ené Cennikom
profylaktickych kontrol systémov MIREL, ktory tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy, ako zmluvné ceny
maximalne, na zaklade zakona ¢. 18/1996 Z.z. v z.n.p. o Cenach; ceny uvedené v Prilohe ¢. 4
Zmluvy st uvedené bez DPH;

- cena dopravy je vypocCitana ako sucin jednotkovej ceny za prejdeny km a vzdialenosti
prejdenej z prevadzky Partnera do miesta profylaktickej kontroly a spét. Jednotkova cena je
zmluvnymi stranami dohodnuté ako cena pevna vo vyske ﬂ;

- cena noclazného je pausélne ||| Bl na noc a zamestnanca Partnera. Partner moéze
nocl’azné Gc¢tovat’ len v pripade, Ze jeho cena je nizsia ako cena dopravy a vykonané prace
budu trvat’ viac ako jeden pracovny def.

Celkova maximalna cena profylaktickych kontrol na roky 2016 az 2017 je do 550 000,00 Eur
bez DPH.  Uvedené plati aj o jednotlivych zlozkach (cena profylaktickej kontroly, cena
dopravy, cena nocl’azného) Ceny.

V pripade, ze ZSSK CARGO zmeni alebo zrusi dohodnuty termin profylaktickej kontroly
menej ako 6 pracovnych dni pred terminom planovanej kontroly, je Partner opravneny
uctovat’ ZSSK CARGO zmluvnt pokutu:

a) pri zmene v den planovanej profylaktickej kontroly v plnej vyske ceny za dopravu a pracu
podl'a planovaného rozsahu, ak Zhotovitel’ uz vycestoval ;

b) pri zmene menej ako 6 pracovnych dni pred diiom planovanej profylaktickej kontroly vo

vyske | ohradu na pocet rusiiov.
Cena servisu zariadeni MIREL podl'a bodu 2.3. Zmluvy je nasledovna:

a) zarucna oprava zariadeni MIREL vratane dopravy a nocl'azného je nakladom Partnera,
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b) cena mimozarucnej opravy zariadeni MIREL bude urcena na zaklade servisného listu,
Cislo  dokumentu 460-03-SW-4P-M z28.4.2003, ako sucet ceny vykonanej prace,
pouzitého materialu, dopravy a nocl'azného:

- cena vykonanej prace je vypocitand ako sucin jednotkovej ceny za hodinu prace
a odpracovaného Casu . Jednotkové cena prace je H.,

- pri cene pouzitého materialu, ktorého hodnota presiahne vysku 200,00 Eur bez DPH,
je potrebny stihlas ZSSK CARGO. Opravnena osoba Partnera (uvedena v Prilohe ¢.8
tejto Zmluvy) pisomne poziada o zabezpecenie tohto pisomného sthlasu opravnenu

osobu ZSSK CARGO (uvedena v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy). O udelenych sthlasoch
vedu obe Zmluvné strany samostatne preukazatelnt pisomnu evidenciu;

- pri ceste Partnera do miesta opravy je cena dopravy vypoc€itana ako sucin jednotkove;
ceny za jeden prejdeny km a skutoCnej vzdialenosti prejdenej z prevadzky Partnera do
miesta opravy a spit’. Jednotkova cena je ;

- pri zaslani zariadenia MIREL prostrednictvom tretej strany (dopravcu) je cena
dopravnych nakladov dana sumou uctovanou tret’ou stranou Partnera;

- cena noclazného je pausalne || | Tl 02 noc a zamestnanca Partnera. Partner
mdze noclazné uctovat’ len v pripade, Ze jeho cena je nizsia ako cena dopravy a prace
trvaju viac ako jeden pracovny den.

¢) Celkova cena za servis zariadeni MIREL na roky 2016 a 2017 je do 60 000,00 Eur bez
DPH.

4.5. Cena skoleni zamestnancov ZSSK CARGO o systémoch MIREL podl'a bodu 2.4 Zmluvy je
dohodnutd oboma zmluvnymi stranami na zaklade cenovej ponuky, pricom cena tychto
Skoleni za roky 2016 a 2017 nesmie prekrocit’ vysku 10 000,00 Eur bez DPH.

4.6. Cena néhradnych dielov MIREL podla bodu 2.5 Zmluvy je ur€ena na zaklade cennika
nahradnych dielov systému MIREL, ktory je Prilohou €.5 tejto Zmluvy, ako zmluvna cena ,
maximalna na zdklade zdkona ¢&. 18/1996 Z.z. v z.n.p. o Cenach; ceny uvedené v Prilohe €.
5 Zmluvy su uvedené bez DPH;

a) Cena za nahradné diely vratane prepravnych nakladov na roky 2016 az 2017 je do
16 000,00 Eur bez DPH.

4.7. Cena licencii modulov programového vybavenia MIREL podla bodu 2.6 Zmluvy je ur¢ena
na obdobie platnosti tejto zmluvy (2 roky) na zaklade vyplneného dokumentu ,,Dotaznik
softvérového vybavenia MIREL®, podl'a cien uvedenych v Prilohe ¢. 7 Zmluvy, ako zmluvna
cena na zaklade zakona ¢. 18/1996 Z.z. v z.n.p. o Cenach; ceny uvedené v Prilohe ¢. 7
zmluvy su uvedené bez DPH.

a) 'V pripade poziadavky na novu licenciu pocas platnosti tejto Zmluvy bude cena za tato
licenciu stanovena ako alikvotna Cast’ ceny uvedenej v Prilohe ¢. 7 zmluvy s ohl'adom na
pocet mesiacov do vyprSania zmluvy.

b) Cena za licencie modulov programového vybavenia MIREL na roky 2016 az 2017 je do
6 000,00 Eur bez DPH.

4.8. Vsetky ceny boli dohodnuté zmluvnymi stranami v zmysle Zakona o cenach €. 18/1996 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov na zéklade vysSie uvedenych cennikov. Ceny moézu byt
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zmenené po dohode zmluvnych stran formou pisomného dodatku k Zmluve, podpisaného
oboma zmluvnymi stranami a to vylu¢ne smerom nadol.

K uvedenym cenam bude uplatnend DPH podl’a platnych predpisov SR.

Clanok 5.
Platobné podmienky

Partner sa zavézuje vystavovat’' ZSSK CARGO sthrnné faktary za vSetky poskytnuté Plnenia
podla bodu 2.1 pism. a) az e¢) Zmluvy, na zaklade zadani v danom mesiaci najneskdr vSak do
15. kalendarneho diia nasledujuceho mesiaca, za kazdé stredisko UaO ZKV ZSSK CARGO
zvlast'. Neoddelitelnou prilohou suhrnnej faktiry bude mesacny stpis prac (bod 5.2 Zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plnenie podl'a bodu 2.1 pism. a) az ¢) Zmluvy sa povazuje za
poskytnuté odsthlasenim servisnych listov alebo potvrdeni o vykonani profylaktickej
kontroly. Servisny list a potvrdenie o vykonani profylaktickej kontroly sa povazuje za
potvrdené podpisanim opravnenym zastupcom ZSSK CARGO. Na zaklade odsuhlasenych
servisnych listov a potvrdeni o vykonani profylaktickej kontroly Partner vyhotovi mesacny
supis prac, ktory mu sluzi ako podklad k fakturacii.

Lehota splatnosti faktiry je 60 (Sestdesiat) dni odo diia jej vystavenia Partnerom. V pripade,
7e splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za
deti splatnosti povazovat najbliz$i nasledujici pracovny deii. Za uhradenie faktiry sa
povazuje deii, v ktorom bude fakturovana suma odpisana z u¢tu ZSSK CARGO. Faktura bude
vystavend na adresu ZSSK CARGO a doru€end najneskdr do 3 (troch) dni od dna jej
vystavenia na adresu:

Zelezni¢na spoloénost’ Cargo Slovakia a.s.

Sekcia uctovnictva a dani

Drietiova 24

820 09 Bratislava

Pohl'adavky Partnera voc¢i ZSSK CARGO, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré su po lehote
splatnosti menej ako 90 dni, nie je mozné postupit’ tretej osobe bez pisomného sthlasu ZSSK
CARGO. V pripade, ze Partner bez predchadzajuceho pisomného stihlasu ZSSK CARGO
postupi tretej osobe pohladavku, ktord je po lehote splatnosti menej ako 90 dni, je Partner
povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vySke nominalnej hodnoty postupenej pohladavky.
Pohladavky Partnera vo¢i ZSSK CARGO, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré st po lehote
splatnosti viac ako 90 dni, je mozné postipit’ tretej osobe bez prerokovania so ZSSK CARGO.
Partner je povinny zaslat’ ZSSK CARGO pisomné oznamenie o postipeni pohladavky do
3 (troch) dni po postipeni pohladavky, inak Partner zodpoveda za postupent pohladavku
v plnom rozsahu.

V pripade omeskania ZSSK CARGO s thradou faktury je Partner opravneny ZSSK CARGO
uctovat’ urok z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej Ciastky za kazdy aj zacaty deii omeskania.

ZSSK CARGO je opravnena vratit' faktiru bez zaplatenia v Iehote splatnosti Partnerovi na
prepracovanie, pokial faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle zakona
€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a nebude vystavena
v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Vratenim faktiry nastava zruSenie plynutia jej lehoty
splatnosti. Dniom vystavenia novej faktiry so vSetkymi pozadovanymi nalezitostami, zaCina
plynut’ nova 60 diiova lehota splatnosti.

Faktira bude ZSSK CARGO uhradena bezhotovostnym prevodom na bezny ucet Partnera
uvedeny v Zmluve a/alebo vo faktire. V pripade rozdielnosti uctov je dana priorita uctu
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uvedeného vo faktire VSetky bankové poplatky znasa ZSSK CARGO, s vynimkou poplatkov
vyrubenych bankou Partnera.

Clanok 6.
Ziruka a zodpovednost’ za vady

Partner poskytne zaru¢nu dobu 24 mesiacov na novo dodavané zariadenia MIREL (bod 2.5)
a zarunu dobu 3 (tri) mesiace na opravené zariadenia MIREL. Zaruka na opravované
zariadenia sa vztahuje len na rovnaké vady (tzv. opakované vady), ktoré boli predmetom
opravy. Zaruka sa vztahuje na vSetky zariadenia; v pripade plombovanych zariadeni len na
zariadenia s nepoSkodenou plombou Partnera.

Predmetom zaruky nie su poruchy spdsobené neodbornym zasahom, tretou osobou,
zariadenim, ktoré nebolo dodané od Partnera alebo preukazate'nou neodbornou manipulaciou.

Partner zodpoveda ZSSK CARGO, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za kompletnost’
opravy audrzby, ku ktorej sa zaviazal podla tejto zmluvy a jej kvalitu v zmysle technickej
dokumentacie Partnera daného systému MIREL, v stlade s ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike vratane prislusnych EN-STN.

Clanok 7.
Podmienky plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmet tejto zmluvy sa bude vykonavat nasledovne:
v spolupraci so zaskolenymi zamestnancami ZSSK CARGO, v priestoroch ZSSK CARGO
podl’a servisnych podmienok systémov a zariadeni MIREL,;

prevziat predmet plnenia od Partnera a ziadat' Partnera o servis zariadeni MIREL za ZSSK
CARGO moézu len opravnené osoby urcené na jednotlivych pracoviskach ZSSK CARGO
uvedené v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy. Zoznam kontaktnych osob aidajov za Partnera je
uvedeny v Prilohe €. 8 tejto Zmluvy.

ZSSK CARGO umozni vjazd servisnych vozidiel Partnera do priestorov pracovisk za
predpokladu dodrzania vSetkych bezpecnostnych predpisov ZSSK CARGO (Priloha ¢.9 tejto
Zmluvy).

ZSSK CARGO umozni Partnerovi odber elektrickej energie z odbernych zariadeni ZSSK
CARGO za predpokladu dodrziavania vsetkych bezpecnostnych predpisov ZSSK CARGO
(Priloha ¢€.9 tejto Zmluvy).

ZSSK CARGO sa zavdzuje poskytnut’ pre Partnera potrebntl sucinnost’ a vytvorit vhodné
podmienky pri zhotovovani Plnenia. Pod potrebou sticinnosti sa rozumie, ze ZSSK CARGO
ur¢i zodpovedného zamestnanca na kazdom pracovisku ZSSK CARGO, opravneného
vykonavat’ ¢innosti na ru$ni (ZHV) podla pokynov servisné¢ho technika Partnera, nevyhnutné
k vykonaniu profylaktickej kontroly alebo servisu. Zodpovednost za vydané pokyny,
a realizaciu préc stvisiacu s plnenim predmetu tejto zmluvy znasa Partner.

ZSSK CARGO umozni na poziadanie Partnera vykonat’ prehliadku zariadeni MIREL pocas
zaruky tak, aby nedoslo k obmedzeniu prevadzky ZHV, ¢o Partner akceptuje.

v pripade dlhodobo odstavenych vozidiel si ZSSK CARGO vyhradzuje pravo zmenit’ termin
vykonania profylaktickej kontroly.
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h) ZSSK CARGO sa zavizuje poskytovat’ pre Partnera informacie o aktualnej dislokécii HDV,

ktorych sa tyka Plnenie podla tejto zmluvy.

ZSSK CARGO sa zavizuje pristavit ZHV (ru$ne) uréené k vykonaniu profylaktickej kontroly
na ur¢enom mieste na pracoviskach ZSSK CARGO v defi planovanej kontroly (bod 3.1 pism.
a) tejto Zmluvy) v Case najneskor o 7,00 hod., alebo v Case odsthlasenom oboma zmluvnymi
stranami az do ukoncenia vykonu profylaktickej kontroly, najdlhsie v§ak v lehote podl'a bodu
3.1 pism. ¢) tejto Zmluvy.

ZSSK CARGO bude vykonavat’ prevadzkova udrzbu systému MIREL vlastnymi silami a na
vlastné naklady  vymennym sposobom. Opravu vymenenych casti adopravu do
a z opravy pocas zarucnej doby zabezpeci Partner na vlastné naklady.

Praca zamestnancov Partnera sa v priestoroch ZSSK CARGO riadi podla dokumentu
,Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.0. uiného zamestnavatela — Zelezni¢na
spolocnost’ Cargo Slovakia a.s.”, ktory je Prilohou €. 9 tejto Zmluvy.

V pripade vzniku pohladavok Partnera vo¢i ZSSK CARGO, vyplyvajice ztejto Zmluvy,
ktoré su po lehote splatnosti viac ako 90 kalendarnych dni, je Partner opravneny zastavit
plnenie predmetu Zmluvy, po predchadzajicom pisomnom upozorneni, zaslanom na
kontaktnu adresu ZSSK CARGO, pri¢om sa Partner nedostava do omeskania s plnenim
Zmluvy.

Clanok 8.
Vseobecné ustanovenia

ZSSK CARGO i Partner sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené druhou Zmluvnou stranou , nespristupnia tretim osobam bez pisomného stihlasu
druhej strany a nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako pre plnenie Zmluvy.

S ohl'adom na skuto¢nost’, Ze dielo bude zhotovované v priestoroch ZSSK CARGO, v stlade
s § 542 ods. 3 Obchodného zékonnika, znasa ZSSK CARGO nebezpecenstvo skody na
zhotovovanom diele okrem pripadu, ked’ plni pokyny dané Partnerom alebo v mene Partnera.

Pri nesplneni zavdzkov obsiahnutych v zmluve, postupujii zmluvné strany cestou zmieru
a hladania spolo¢ného vychodiska, az potom budt uplatnené sankcie. O postupe zmluvnych
stran sa vyhotovi pisomny zaznam.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stivisiacimi pravnymi predpismi.

Zmluvu mozno ukoncit’ pisomnou dohodou zmluvnych stran v defi v nej uvedeny, najskor
vSak v nasledujtci den po jej podpisani Zmluvnymi stranami alebo odstapenim od Zmluvy
v stlade s § 344 anasl. Obchodného zékonnika s uc¢inkami od teraz a to dilom nasledujucim
po dni, kedy bolo doru¢ené Oznamenie o odstipeni od Zmluvy

ZSSK CARGO moze odstupit’ od Zmluvy v pripade hrubého porusenia povinnosti Partnera.
Hrubym porusenim povinnosti Partnera sa rozumie najmi opakované omesSkanie Partnera
s vykonanim Plnenia i ¢iastkového Plnenia v dohodnutom Case, rozsahu a kvalite podla tejto
Zmluvy t.j. Planu profylaktickych kontrol .

Odstapit’ od zmluvy moze ktorakol'vek zmluvna strana pri akomkol'vek opakovanom poruseni

zmluvy druhou zmluvnou stranou. Opakovanym poruSenim zmluvy pre tcely odstipenia od
zmluvy sa rozumie viac ako jedno porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy, na ktoré
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bola zmluvna strana pisomne upozornena, pricom nie je rozhodné, ¢i doslo k poruseniu tej
istej alebo inej zmluvnej povinnosti.

Odstapenie od zmluvy musi byt’ uskutocnené pisomnou formou a nadobuda ucinnost  dent
nasledujtici po dni doruCenia pisomného odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na
adresu jej sidla zapisanti v obchodnom registri v ¢ase odoslania odstipenia.

Zmluvna strana mdéze Zmluvu vypovedat aj bez uvedenia dovodu, ato len pisomne.
Vypovedna lehota je 6 (Sest) kalendarnych mesiacov a zacina plynut’ prvym dilom
kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy dorucend druhej Zmluvnej strane. Uplynutim vypovednej lehoty
Zmluva zanika.

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré¢ vznikli pocas
existencie Zmluvy. V takomto pripade Zmluvné strany sa zavazuji uzavriet' osobitni pisomnu
dohodu o vzajomnom vysporiadani existujiicich narokov, v opacnom pripade sa zavidzok
prolonguje v zdkonnom rozsahu. Prolongécia zavizku nastava i v pripade omeskania, taktiez v
zakonnom rozsahu (§ 365 ods. 1 Obchodného zakonnika).

Clanok 9.
Zaverefné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva sa uzatvara na dobu urcita do 31. 12. 2017. Zmluva
nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami uc€innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a Obc¢ianskeho
zakonnika a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Zakon o slobodnom pristupe k informaciam). Zmluvné strany na
zaklade § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika s poukazom na § 2 ods.3 Obcianskeho zakonnika sa
dohodli, ze prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou, ktoré vznikli
v obdobi od 01. 01. 2016 do dia nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa vysporiadaji podla
ustanoveni tejto Zmluvy.

Partner vyhlasuje, Ze ziadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovazuje za obchodné tajomstvo
v zmysle § 17 anasl. Obchodného zadkonnika a/alebo Dovernt informaciu. Partner berie na
vedomie a stihlasi s tym, Ze tato Zmluva vratane vSetkych jej priloh (okrem jednotkovych cien
uvedenych v ¢lanku 4 Zmluvy a jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 4, 5 a 7 Zmluvy)
bude zverejnena.

Partner si je vedomy pravneho statusu ZSSK CARGO a akceptuje tento status a povinnosti
z neho vyplyvajlice (§5a Zakona o slobodnom pristupe k informaciam) Zmluvnym stranam.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit’ len na zédklade pisomnej dohody Zmluvnych stran
formou pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych zmluvnymi stranami
(§ 272 ods. 2 OBZ) alen tak, aby nedoslo k naruSeniu ekonomickej rovnovahy vzajomnych
plneni a k netransparentnému a k diskriminaénému konaniu.

Tato zmluva ma 9 priloh. VSetky prilohy Zmluvy €. 1 az €. 9 tvoria jej neoddelitel'na stiCast™:

a) Priloha ¢.1 - Predbezny plan profylaktickych kontrol

b) Priloha ¢.2 - Vzor servisného listu

c) Priloha ¢.3 - Servisné podmienky, ¢.506M

d) Priloha ¢.4 - Cennik profylaktickych kontrol syst¢émov MIREL
e) Priloha ¢.5 - Cennik nahradnych dielov systémov MIREL

f) Priloha ¢.6 - Zoznam opravnenych osob ZSSK CARGO

g) Priloha ¢.7 - Cennik modulov programového vybavenia MIREL

11
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h) Priloha ¢.8 - Zoznam opravnenych oséb HMH, s.r.o.
1) Priloha ¢.9 - Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o0. u iného
zamestnavatel'a - u Zelezni¢nej spolo¢nosti CARGO Slovakia, a.s.

Tato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v Styroch rovnopisoch, priCom ZSSK
CARGO obdrzi dva rovnopisy a Partner obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost’ nie je Ziadnym spdsobom obmedzena,
nenachadzaju sa v konkurze a nie je vedené voci nim exekucné a ani iné sidne konanie, ktoré
by mohlo ohrozit ich vzidjomné plnenie. Zmluvné strany d’alej vyhlasuju, ze Zmluvu
uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej vole, ktoru prejavili urCito a
zrozumitelne, Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle,
ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si precitali,
obsahu Zmluvy porozumeli a na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnorucne
opravnenymi osobami podpisali v defi uvedeny na titulnej strane Zmluvy.
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PODPISOVA STRANA

Zelezni¢ni spolo¢nost’ Cargo Slovakia, HMH, s.r.o.
a.s.

Ing. Vladimir Cuptak Ing. Marian Matejovic
predseda Predstavenstva a generalny konatel’
riaditel’ Zelezni¢nej spolo¢nosti Cargo
Slovakia, a.s.

Ing. Peter Fejfar, ACCA
¢len Predstavenstva a riaditel’ iseku
ekonomiky
Zelezni¢nej spolocnosti Cargo Slovakia,
a.s.
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Predbeiny plan profylaktickych kontrol D4

Vygenerovant07.10.2015 Zakaznik: ZSSK Cargo
Systémové Platnost D4

Typ vyrobné cislo Vyrobné cislo ZJ Umiestnenie do Rozsah SES.DA4.
vz1 S000105 4601MVZ13560 183-018 18.12.2009 VZ1A2
RM1 5001249 M023992 240-041 24.01.2010 RM1A2
MSP S001250 M023199 240-041 24.01.2010 MSP
VZ1 S000114 4901MVZ13662 240-041 24.01.2010 VZ1A2
Vvz1 S000171 2102MVZ16467 183-039 17.06.2010 VZ1A2
vz1 S000120 0402MVZ13966 240-131 18.01.2012 VZ1A2
MSP S001128 M023131 240-131 18.01.2012 MSP
RM1 S001127 M023395 240-131 18.01.2012 RM1A2
vz1 S000113 4901MVZ13665 240-018 24.01.2012 VZ1A2
MSP S001195 M024779 240-018 24.01.2012 MSP
RM1 S001194 M023775 240-018 24.01.2012 RM1A2
Vvz1 S000119 0402MVZ13965 183-033 04.02.2012 VZ1A2
VZ1 S000158 1602MVZ15923 183-009 15.05.2012 VZ1A2
Vz1 S000172 2102MVZ16469 183-040 17.06.2012 VZ1A2
RM1 S001771 M029077 770-080 11.08.2012 RM1C2
Vvz1 $000209 3302MVZ17731 183-028 16.09.2012 VZ1A2
RM1 S001825 M029924 771-052 19.11.2012 RM1C2
VZ1 S000523 4503MVZ15529 751-200 02.12.2012 VZ1B2
VvZ1 S000338 1703MVZ11647 240-040 06.05.2013 VZ1A2
RM1 S001265 M024022 240-040 06.05.2013 RM1A2
MSP S001266 M023200 240-040 06.05.2013 MSP
Vvz1 S000066 2001MVZ12190 183-010 06.08.2013 VZ1A2
VZ1 S000391 2403MVZ12684 751-034 06.08.2013 VZ1B2
vz1 S000410 2803MVZ13314 751-043 23.09.2013 VZ1B2
VZ1 S000072 3901MVZ13058 183-016 05.10.2013 VZ1A2
Vvz1 S000433 3303MVZ14583 751-205 21.10.2013 VZ1B2
vz1 S000078 3901MVZ13064 183-031 05.11.2013 VZ1A2
vz1 S000106 4601MVZ13561 183-020 18.12.2013 VZ1A2
VZ1 S000514 0304MVZ16243 240-009 28.01.2014 VZ1A2
MSP S001153 M023206 240-009 28.01.2014 MSP
RM1 S001152 M023392 240-009 28.01.2014 RM1A2
vz1 S000126 0602MVZ14026 240-074 20.02.2014 VZ1A2
RM1 S001219 M023987 240-074 20.02.2014 RM1A2
MSP S001220 M023117 240-074 20.02.2014 MSP
VZT3 S002194 M032568 RD 15.03.2014 VZT3
Vvz1 S000134 0802MVZ14033 240-135 27.03.2014 VZ1C2
MSP S001344 M025038 240-135 27.03.2014 MSP
RM1 S001343 M025214 240-135 27.03.2014 RM1A2
vz1 S000135 0802MVZ14034 240-124 10.04.2014 VZ1A2
MSP S001320 M024741 240-124 10.04.2014 MSP
RM1 S001319 M025027 240-124 10.04.2014 RM1A2
vz1 S000136 0802MVZ14038 240-137 10.04.2014 VZ1A2
MSP S001380 M025037 240-137 10.04.2014 MSP
RM1 S001379 M025215 240-137 10.04.2014 RM1A2
Vvz1 S000537 0304MVZ16247 240-082 07.05.2014 VZ1C2

MSP S001171 M023196 240-082 07.05.2014 MSP
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RM1 5001170 M023387 240-082 07.05.2014 RM1A2
VvZ1 5000542 4803MVZ15726 751-071 01.06.2014 VZ1B2
Vvz1 S000178 2102MVZ16463 183-003 03.07.2014 VZ1A2
VvZ1 5000184 2502MVZ16556 183-035 18.07.2014 VZ1A2
RM1 5001794 M029200 770-019 23.09.2014 RM1C2
VvZ1 5000215 3802MVZ17811 183-029 02.10.2014 VZ1A2
VvZ1 5000670 2604MVZ19249 183-044 13.10.2014 VZ1A2
VZ1 5000225 3302MVZ17720 183-024 22.10.2014 VZ1A2
SsoL 5002533 MO035116 363-142 23.12.2014 SOLB
RS363 5002534 MO034675 363-142 23.12.2014 RS363
VvzZ1 S000723 MO019826 183-027 28.02.2015 VZ1A2
RM1 5001869 M030105 771-077 09.05.2015 RM1C2
NDpack 5002409 MO035336 998-012 28.06.2015 NDpack
VZ1 S000364 2403MVZ12685 751-129 03.07.2015 VZ1A2
vz1 S000392 0602MVZ14022 751-204 06.08.2015 VZ1B2
RM1 5002077 M031801 746-016 30.08.2015 RM1B2
vz1 S002078 M031842 746-016 30.08.2015 VZ1C2
RM1 5002082 M032015 746-017 30.08.2015 RM1B2
Vvz1 5002083 M031841 746-017 30.08.2015 VZ1C2
RM1 S000830 M020799 131-065 07.09.2015 RM1A2
VvZ1 S000165 2102MVZ16457 131-065 07.09.2015 VZ1A2
RS363 5002713 MO037782 363-104 11.09.2015 RS363
SOL 5002714 MO037600 363-104 11.09.2015 SOLB
VZ1 5001183 M022648 736-020 17.09.2015 VZ1A2
RM1 5001184 M022760 736-020 17.09.2015 RM1C2
VZ1 5000460 4503MVZ15517 752-043 21.09.2015 VZ1A2
vz1 S000791 M020258 752-051 24.09.2015 VZ1B2
RM1 5001260 M022382 736-001 26.09.2015 RM1C2
Vvz1 S000053 1401MVZ11977 736-001 26.09.2015 VZ1A2
VZ1 5000420 3303MVZ14577 751-072 01.10.2015 VZ1B2
VvZ1 5001606 M026582 756-003 01.10.2015 VZ1C2
RM1 5001607 M026938 756-003 01.10.2015 RM1B2
VZT3 5001406 MO023336 RD Haniska 01.10.2015 VZT3
RM1 5000401 0303MRM11344 131-019 04.10.2015 RM1A2
Vvz1 5000168 2102MVZ16460 131-019 04.10.2015 VZ1E2
vz1 5000422 3303MVZ14584 751-055 07.10.2015 VZ1B2
VvZ1 5000073 3901MVZ13059 183-025 08.10.2015 VZ1A2
vzl 5000298 0603MVZ11465 240-104 08.10.2015 VZ1C2
MSP S001130 M023130 240-104 08.10.2015 MSP
RM1 S001129 M023154 240-104 08.10.2015 RM1A2
VvZ1 5000425 3303MVZ14579 751-035 14.10.2015 VZ1B2
RM1 5000821 M020684 736-015 17.10.2015 RM1C2
VvZ1 5000820 M020621 736-015 17.10.2015 VZ1A2
RM1 5000532 2803MRM13319 131-021 18.10.2015 RM1A2
VZ1 S000170 2102MVZ16462 131-021 18.10.2015 VZ1A2
VZT3 S000591 3303MVZT4598 RD BAVY 20.10.2015 VZT3
VZ1 5000434 3303MVZ14586 751-208 21.10.2015 VZ1B2
Vvz1 S000070 3601MVZ12419 240-099 22.10.2015 VZ1A2
MSP S001216 M023122 240-099 22.10.2015 MSP

RM1 S001215 MO023774 240-099 22.10.2015 RM1A2



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo, €. objednavatela 22943/2015-08, ¢. zhotovitela 543-15

VZ1 5000074 3901MVZ13060 240-126 22.10.2015 VZ1C2
MSP 5001186 M023212 240-126 22.10.2015 MSP

RM1 5001185 M023593 240-126 22.10.2015 RM1A2
VvZ1 5000437 3303MVZ14587 752-045 27.10.2015 VZ1A2
RM1 5001638 M027125 746-002 28.10.2015 RM1B2
VvZ1 5001637 M026583 746-002 28.10.2015 VZ1C2
VZ1 5000438 4902MVZ11009 752-021 30.10.2015 VZ1B2
VZ1 5000439 4103MVZ15363 752-030 30.10.2015 VZ1B2
RM1 5000647 1504MRM17804 131-035 01.11.2015 RM1A2
VvZ1 S000175 2102MVZ16464 131-035 01.11.2015 VZ1E2
VZ1 5000440 2803MVZ13316 752-041 04.11.2015 VZ1B2
VZ1 S000077 3901MVZ13063 183-001 05.11.2015 VZ1A2
VZ1 S000075 3901MVZ13061 240-120 05.11.2015 VZ1C2
RM1 5001252 M023988 240-120 05.11.2015 RM1A2
MSP S001251 M022508 240-120 05.11.2015 MSP

VZ1 5000444 4103MVZ15364 751-127 06.11.2015 VZ1B2
VZ1 S000445 4103MVZ15365 751-195 06.11.2015 VZ1B2
RM1 5000450 0303MRM11345 125-835 13.11.2015 RM1A2
VZ1 5000449 0303MVZ11334 125-835 13.11.2015 VZ1B2
RM1 5001652 M026747 210-007 13.11.2015 RM1A2
VZ1 S001651 M027109 210-007 13.11.2015 VZ1A2
VZ1 S000177 2102MVZ16465 131-053 15.11.2015 VZ1A2
RM1 S000546 2403MRM12700 131-053 15.11.2015 RM1A2
VZ1 5000453 4103MVZ15367 751-082 19.11.2015 VZ1B2
Vvz1 5000451 4402MVZ18707 751-123 19.11.2015 VZ1A2
VZ1 S000080 4601MVZ13552 183-038 20.11.2015 VZ1A2
RM1 5001280 M024044 736-002 22.11.2015 RM1C2
VZ1 S000099 4601MVZ13553 736-002 22.11.2015 VZ1A2
Vvz1 5000456 4402MVZ18697 736-004 25.11.2015 VZ1A2
RM1 5000457 4402MRM18793 736-004 25.11.2015 RM1C2
Vvz1 5001653 MO027336 756-004 25.11.2015 VZ1C2
RM1 5001654 M027229 756-004 25.11.2015 RM1B2
RM1 5000942 MO021756 131-091 29.11.2015 RM1A2
VZ1 5000176 2102MVZ16466 131-091 29.11.2015 VZ1E2
VvZ1 S000100 4601MVZ13556 240-042 30.11.2015 VZ1A2
RM1 5001203 M023781 240-042 30.11.2015 RM1A2
MSP 5001204 M023208 240-042 30.11.2015 MSP

VZ1 5001656 M027402 742-123 02.12.2015 VZ1A2
RM1 5001657 M026876 742-123 02.12.2015 RM1C2
RM1 5001661 M027230 746-003 03.12.2015 RM1B2
VZ1 5001660 M027552 746-003 03.12.2015 VZ1C2
VZ1 5000468 4103MVZ15373 751-083 03.12.2015 VZ1B2
VvZ1 5000467 4503MVZ15510 751-206 03.12.2015 VZ1B2
RM1 5001659 MO026877 110-041 04.12.2015 RM1A2
VZ1 5001658 M027289 110-041 04.12.2015 VZ1A2
RM1 S000052 5200MRM11861 773-802 07.12.2015 RM1B2
VZ1 S000049 4800MVZ11710 773-802 07.12.2015 VZ1B2
RM1 S000051 4300MRM11093 773-803 09.12.2015 RM1B2
VZ1 5000048 4300MVZ11096 773-803 09.12.2015 VZ1B2

RM1 5000646 1504MRM17803 131-007 12.12.2015 RM1A2
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VZ1 5000182 2502MVZ16552 131-007 12.12.2015 VZ1A2
VvZ1 5000469 4503MVZ15511 751-128 12.12.2015 VZ1B2
vz1 5000848 M020783 731-038 13.12.2015 VZ1A2
RM1 5000849 M020946 731-038 13.12.2015 RM1C2
RS363 5002825 MO038633 363-098 16.12.2015 RS363
SOL 5002826 MO038655 363-098 16.12.2015 SOLB
RM1 S001673 MO027226 742-286 16.12.2015 RM1C2
VZ1 5001672 M027371 742-286 16.12.2015 VZ1A2
RM1 5001675 M027228 742-389 16.12.2015 RM1C2
VvZ1 S001674 M027105 742-389 16.12.2015 VZ1A2
Vvz1 5000475 4803MVZ15736 751-196 16.12.2015 VZ1A2
VZ1 5001258 M023357 736-021 18.12.2015 VZ1A2
RM1 S001259 M023842 736-021 18.12.2015 RM1C2
RM1 5001683 MO027658 756-005 18.12.2015 RM1B2
vz1 5001682 MO027553 756-005 18.12.2015 VZ1C2
VZ1 5000423 3303MVZ14585 751-199 20.12.2015 VZ1B2
RS363 S002789 MO036457 363-103 23.12.2015 RS363
SOL 5002790 MO036444 363-103 23.12.2015 SOLB
RS363 5002788 M036049 363-138 23.12.2015 RS363
SOL 5002791 M035612 363-138 23.12.2015 SOLB
VvzZ1 S000183 2502MVZ16553 131-029 26.12.2015 VZ1E2
RM1 S000661 1504MRM17808 131-029 26.12.2015 RM1A2
VvzZ1 5001684 MO027664 742-313 28.12.2015 VZ1A2
RM1 5001685 M026199 742-313 28.12.2015 RM1C2
Vvz1 5000486 4503MVZ15516 752-047 30.12.2015 VZ1B2
VZT3 S000590 3303MVZT4597 RD SNV 31.12.2015 VZT3
vz1 S000069 3601MVZ12418 183-004 03.01.2016 VZ1A2
RM1 5000858 M020945 731-037 05.01.2016 RM1C2
Vvz1 S000857 M020964 731-037 05.01.2016 VZ1A2
VZ1 5001703 M027660 756-006 07.01.2016 VZ1C2
RM1 5001704 MO027752 756-006 07.01.2016 RM1B2
MSP 5001122 M022503 240-088 08.01.2016 MSP
RM1 S001121 M023152 240-088 08.01.2016 RM1A2
VZ1 5000112 4901MVZ13663 240-088 08.01.2016 VZ1C2
VvZ1 5000488 4803MVZ15738 736-006 08.01.2016 VZ1A2
RM1 5000487 4402MRM18803 736-006 08.01.2016 RM1C2
vzl 5000181 2502MVZ16554 131-087 09.01.2016 VZ1A2
VvzZ1 5001690 M026742 210-017 13.01.2016 VZ1A2
RM1 5001691 M026790 210-017 13.01.2016 RM1A2
VvzZ1 5000494 4803MVZ15734 240-015 13.01.2016 VZ1A2
RM1 S001172 M023590 240-015 13.01.2016 RM1A2
MSP S001173 M023207 240-015 13.01.2016 MSP
RM1 5001692 M026463 742-054 13.01.2016 RM1C2
VvZ1 5000493 4503MVZ15515 751-033 14.01.2016 VZ1B2
RM1 5000490 3902MRM17842 736-005 15.01.2016 RM1C2
VvZ1 S000180 0602MVZ14024 736-005 15.01.2016 VZ1A2
VZ1 5000489 4803MVZ15737 742-054 15.01.2016 VZ1A2
Vvz1 S000108 4601MVZ13555 240-017 17.01.2016 VZ1A2
RM1 5001168 M023389 240-017 17.01.2016 RM1A2

MSP S001169 M023204 240-017 17.01.2016 MSP



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo, €. objednavatela 22943/2015-08, ¢. zhotovitela 543-15

MSP 5001116 M022504 240-102 18.01.2016 MSP

RM1 S001117 M023160 240-102 18.01.2016 RM1A2
Vvz1 S000528 0304MVZ16237 240-102 18.01.2016 VZ1C2
VvZ1 5000859 M020965 736-016 19.01.2016 VZ1A2
RM1 S000860 M021058 736-016 19.01.2016 RM1C2
VvZ1 5000496 0304MVZ16234 751-036 20.01.2016 VZ1A2
VvZ1 5000448 4402MVZ18706 752-048 20.01.2016 VZ1A2
VZ1 5000191 2502MVZ16561 131-001 23.01.2016 VZ1A2
RM1 5000788 M020257 131-001 23.01.2016 RM1A2
RM1 S000050 4300MRM11094 773-801 24.01.2016 RM1B2
Vvz1 5000047 4300MVZ11095 773-801 24.01.2016 VZ1B2
VZ1 S000506 4503MVZ15522 751-027 27.01.2016 VZ1B2
VvzZ1 S000507 4503MVZ15523 751-074 27.01.2016 VZ1B2
VZ1 S000509 4503MVZ15524 751-062 28.01.2016 VZ1B2
vz1 S000508 4503MVZ15525 751-203 28.01.2016 VZ1B2
VZ1 5000452 4402MVZ18708 752-070 28.01.2016 VZ1A2
RM1 S000056 5200MRM11862 773-805 28.01.2016 RM1B2
VZ1 S000055 4800MVZ11709 773-805 28.01.2016 VZ1B2
VvzZ1 S000527 0304MVZ16245 240-140 29.01.2016 VZ1A2
RM1 S001136 M023394 240-140 29.01.2016 RM1A2
MSP S001137 M022506 240-140 29.01.2016 MSP

VZ1 S000081 3901MVZ13066 183-008 31.01.2016 VZ1A2
VvZ1 S000115 0402MVZ13964 363-141 31.01.2016 VZ1A2
RM1 S000116 4701MRM13645 363-141 31.01.2016 RM1A2
Vvz1 S000513 0304MVZ16244 240-031 02.02.2016 VZ1A2
RM1 5001302 MO023161 240-031 02.02.2016 RM1A2
vz1 5000121 0402MVZ13967 240-032 04.02.2016 VZ1C2
RM1 5001166 MO023386 240-032 04.02.2016 RM1A2
MSP S001167 M023213 240-032 04.02.2016 MSP

VZ1 5000128 0402MVZ13973 240-118 05.02.2016 VZ1A2
MSP S001151 M023120 240-118 05.02.2016 MSP

RM1 5001150 M023156 240-118 05.02.2016 RM1A2
VZT3 5000592 3303MVZT4599 RD ZA 05.02.2016 VZT3

VZ1 5000192 2502MVZ16563 131-023 06.02.2016 VZ1E2
RM1 S000586 0303MRM11347 131-023 06.02.2016 RM1A2
VZ1 5000861 M021165 183-026 08.02.2016 VZ1A2
VvZ1 5000863 M020781 731-035 14.02.2016 VZ1A2
RM1 5000862 M021194 731-035 14.02.2016 RM1C2
VvZ1 5000127 0602MVZ14025 240-004 19.02.2016 VZ1A2
RM1 S001179 M023388 240-004 19.02.2016 RM1A2
MSP 5001180 M023128 240-004 19.02.2016 MSP

VvZ1 5000458 4103MVZ15368 751-077 19.02.2016 VZ1B2
VvZ1 5000466 4103MVZ15374 751-173 19.02.2016 VZ1B2
VvZ1 S000190 2502MVZ16564 131-073 20.02.2016 VZ1A2
RM1 5000852 M020943 131-073 20.02.2016 RM1A2
MSP 5001254 M023198 240-031 21.02.2016 MSP

VZ1 S000866 M020620 736-017 21.02.2016 VZ1A2
RM1 S000867 M021202 736-017 21.02.2016 RM1C2
VZ1 S000476 4803MVZ15735 751-076 21.02.2016 VZ1A2

MSP S001132 M023116 240-038 23.02.2016 MSP
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RM1 5001131 M023159 240-038 23.02.2016 RM1A2
VvZ1 5000477 4103MVZ15372 240-038 23.02.2016 VZ1A2
Vvz1 S000150 1602MVZ15920 131-075 24.02.2016 VZ1A2
RM1 5000840 M020902 131-075 24.02.2016 RM1A2
vzl S000531 0304MVZ16239 751-056 24.02.2016 VZ1A2
VvZ1 5000529 4503MVZ15520 751-112 24.02.2016 VZ1B2
VvzZ1 S000530 4803MVZ15722 752-020 24.02.2016 VZ1B2
VZT3 5001409 M023339 RD Cierna nad Tisou 24.02.2016 VZT3
VvZ1 S000129 0602MVZ14028 183-037 25.02.2016 VZ1A2
VvZ1 S000534 4803MVZ15723 751-026 26.02.2016 VZ1B2
VvzZ1 S000535 4803MVZ15724 751-124 26.02.2016 VZ1B2
VZ1 S000565 0504MVZ16262 240-024 03.03.2016 VZ1A2
RM1 S001146 M023153 240-024 03.03.2016 RM1A2
MSP S001147 M022502 240-024 03.03.2016 MSP
vz1 S000197 2502MVZ16559 131-031 04.03.2016 VZ1A2
RM1 S000635 1504MRM17812 131-031 04.03.2016 RM1A2
Vvz1 S000131 0602MVZ14029 240-034 06.03.2016 VZ1A2
MSP 5001207 M023129 240-034 06.03.2016 MSP
RM1 S001206 M023780 240-034 06.03.2016 RM1A2
RM1 S001222 MO023777 240-083 06.03.2016 RM1A2
VvzZ1 S000132 0602MVZ14030 240-083 06.03.2016 VZ1A2
MSP S001221 M023123 240-083 06.03.2016 MSP
VvzZ1 S000146 0802MVZ14039 240-070 07.03.2016 VZ1A2
RM1 5001148 M023155 240-070 07.03.2016 RM1A2
MSP S001149 M023119 240-070 07.03.2016 MSP
RM1 5001803 M029412 770-021 07.03.2016 RM1C2
Vvz1 5000137 0602MVZ14031 240-090 08.03.2016 VZ1A2
MSP 5001209 M023210 240-090 08.03.2016 MSP
RM1 5001208 M023594 240-090 08.03.2016 RM1A2
VZ1 5000543 0304MVZ16238 751-037 16.03.2016 VZ1A2
RM1 S000549 4402MRM 18804 736-007 17.03.2016 RM1C2
VZ1 5000548 0304MVZ16242 736-007 17.03.2016 VZ1A2
Vvz1 5000198 2502MVZ16560 131-067 18.03.2016 VZ1E2
RM1 5000819 M020721 131-067 18.03.2016 RM1A2
Vvz1 S000551 0504MVZ16261 183-011 18.03.2016 VZ1A2
vz1 5000235 3802MVZ17824 131-051 19.03.2016 VZ1E2
RM1 5000533 2803MRM13320 131-051 19.03.2016 RM1A2
VvzZ1 S000459 4503MVZ15518 751-113 19.03.2016 VZ1A2
NDpack 5002560 M036989 998-015 21.03.2016 NDpack
Vvz1 S000365 2403MVZ12683 751-191 27.03.2016 VZ1B2
RM1 5001808 M029477 771-001 28.03.2016 RM1C2
RM1 S001723 M028135 746-004 01.04.2016 RM1B2
VvZ1 5001722 M027990 746-004 01.04.2016 VZ1C2
VvZ1 5000446 4103MVZ15366 751-046 01.04.2016 VZ1B2
NDpack S001326 M024140 998-004 01.04.2016 NDpack
vz1 S000152 1602MVZ15929 240-001 04.04.2016 VZ1C2
RM1 5001190 MO023778 240-001 04.04.2016 RM1A2
MSP S001191 M023197 240-001 04.04.2016 MSP
VZ1 S000560 0504MVZ16264 183-019 06.04.2016 VZ1A2

VZ1 S000558 0504MVZ16267 751-057 06.04.2016 VZ1B2
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VZ1 5000147 1602MVZ15917 240-105 11.04.2016 VZ1C2
RM1 S001211 M023779 240-105 11.04.2016 RM1A2
MSP S001210 M023203 240-105 11.04.2016 MSP
RM1 5000889 MO021376 736-018 13.04.2016 RM1C2
vzl 5000888 MO021366 736-018 13.04.2016 VZ1A2
RM1 5000839 M020901 131-063 15.04.2016 RM1A2
VvZ1 S000207 3302MVZ17716 131-063 15.04.2016 VZ1E2
VZ1 5000123 0402MVZ13968 240-067 16.04.2016 VZ1A2
RM1 5001177 M023390 240-067 16.04.2016 RM1A2
MSP S001178 M023202 240-067 16.04.2016 MSP
Vvz1 5000104 4601MVZ13559 240-093 16.04.2016 VZ1C2
RM1 S001336 M025151 240-093 16.04.2016 RM1A2
MSP S001337 M025039 240-093 16.04.2016 MSP
RM1 5000141 3901MRM13103 363-089 16.04.2016 RM1A2
vz1 S000140 0802MVZ14035 363-089 16.04.2016 VZ1A2
VZ1 S000564 4803MVZ15728 751-047 16.04.2016 VZ1B2
MSP S001189 M023205 240-020 17.04.2016 MSP
VZ1 S000122 0402MVZ13970 240-020 17.04.2016 VZ1A2
RM1 5001188 M023592 240-020 17.04.2016 RM1A2
RM1 S000748 M019985 125-813 21.04.2016 RM1A2
VvZ1 S000280 4902MVZ11011 125-813 21.04.2016 VZ1B2
VZ1 S000145 0802MVZ14041 183-021 22.04.2016 VZ1A2
VvzZ1 S000144 0802MVZ14040 183-022 22.04.2016 VZ1A2
RM1 S000057 5200MRM11863 773-804 23.04.2016 RM1B2
Vvz1 S000054 4800MVZ11708 773-804 23.04.2016 VZ1B2
NDpack S001329 MO024143 998-006 25.04.2016 NDpack
vz1 S000571 1004MVZ16906 751-059 28.04.2016 VZ1B2
VZ1 5000205 3302MVZ17717 131-093 29.04.2016 VZ1A2
RM1 5000851 M020944 131-093 29.04.2016 RM1A2
RM1 5000891 M021419 731-034 03.05.2016 RM1C2
VvZ1 5000892 M021379 731-034 03.05.2016 VZ1A2
RM1 S000579 4802MRM10035 125-815 13.05.2016 RM1A2
Vvz1 S000578 0603MVZ11459 125-815 13.05.2016 VZ1B2
RM1 5000805 M020256 131-049 13.05.2016 RM1A2
Vvz1 5000210 3302MVZ17732 131-049 13.05.2016 VZ1E2
RM1 S001297 M024241 736-022 19.05.2016 RM1C2
VvZ1 5001296 M021751 736-022 19.05.2016 VZ1A2
vzl S000602 1004MVZ16915 240-112 23.05.2016 VZ1A2
RM1 5001263 M024024 240-112 23.05.2016 RM1A2
MSP 5001264 M024025 240-112 23.05.2016 MSP
RM1 5000831 M020800 131-081 26.05.2016 RM1A2
VvZ1 S000666 3802MVZ17807 131-081 26.05.2016 VZ1E2
VvZ1 S000550 4803MVZ15727 751-174 27.05.2016 VZ1B2
RM1 5001217 M023733 240-029 30.05.2016 RM1A2
VZ1 5000483 4803MVZ15731 240-029 30.05.2016 VZ1C2
Vvz1 S000350 1803MVZ12091 240-002 07.06.2016 VZ1A2
RM1 S001164 M023158 240-002 07.06.2016 RM1A2
MSP S001165 M023214 240-002 07.06.2016 MSP
RM1 S000585 0603MRM11473 131-061 09.06.2016 RM1A2

Vvz1 S000219 3302MVZ17727 131-061 09.06.2016 VZ1A2
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VZ1 5000610 0504MVZ16271 736-009 09.06.2016 VZ1A2
RM1 S000611 1004MRM16922 736-009 09.06.2016 RM1C2
RM1 5000167 2102MRM16472 363-097 10.06.2016 RM1A2
VvZ1 5000166 2102MVZ16458 363-097 10.06.2016 VZ1A2
vzl S000911 M021471 731-033 16.06.2016 VZ1A2
RM1 5000914 M021451 731-033 16.06.2016 RM1C2
VvZ1 S000217 3802MVZ17808 131-069 23.06.2016 VZ1A2
RM1 5000763 4504MRM19817 131-069 23.06.2016 RM1A2
RM1 5000174 2502MRM16570 363-100 24.06.2016 RM1A2
VvZ1 5000173 2102MVZ16461 363-100 24.06.2016 VZ1A2
RM1 5000396 0303MRM11342 125-825 29.06.2016 RM1A2
VZ1 S000395 0303MVZ11331 125-825 29.06.2016 VZ1B2
VvzZ1 S000179 2102MVZ16468 183-041 03.07.2016 VZ1A2
RM1 5000636 1504MRM17809 131-013 07.07.2016 RM1A2
vz1 S000218 3302MVZ17726 131-013 07.07.2016 VZ1A2
VZ1 S000877 MO021316 731-052 07.07.2016 VZ1A2
RM1 S000876 M021326 731-052 07.07.2016 RM1C2
RM1 S000568 1004MRM16921 736-008 08.07.2016 RM1C2
VvzZ1 S000567 0504MVZ16265 736-008 08.07.2016 VZ1A2
RM1 S000818 M020722 131-071 21.07.2016 RM1A2
VvZ1 5000226 3302MVZ17728 131-071 21.07.2016 VZ1A2
VZ1 5000206 2502MVZ16567 131-003 22.07.2016 VZ1A2
RM1 S000776 M020138 131-003 22.07.2016 RM1A2
RM1 S000188 2502MRM16573 363-096 23.07.2016 RM1A2
Vvz1 5000186 2502MVZ16557 363-096 23.07.2016 VZ1A2
RM1 S000189 2502MRM16575 363-140 23.07.2016 RM1A2
vz1 5000187 2502MVZ16558 363-140 23.07.2016 VZ1A2
VZ1 5000544 0603MVZ11458 125-831 25.07.2016 VZ1B2
RM1 5000545 0603MRM11469 125-831 25.07.2016 RM1A2
RM1 5001766 M028284 756-009 27.07.2016 RM1B2
VvZ1 5001765 M028503 756-009 27.07.2016 VZ1C2
RM1 5001770 MO028980 770-058 29.07.2016 RM1C2
RM1 S001741 M028281 746-005 03.08.2016 RM1B2
VZ1 5001740 M028288 746-005 03.08.2016 VZ1C2
RM1 5000894 M021327 131-085 04.08.2016 RM1A2
vz1 5000227 3802MVZ17818 131-085 04.08.2016 VZ1A2
VvZ1 5000130 0602MVZ14027 183-034 05.08.2016 VZ1A2
VvzZ1 S000154 1602MVZ15927 240-061 05.08.2016 VZ1A2
RM1 S001317 M024917 240-061 05.08.2016 RM1A2
MSP S001318 M024742 240-061 05.08.2016 MSP

RM1 S000717 MO019819 773-808 13.08.2016 RM1B2
VvZ1 S000716 M019829 773-808 13.08.2016 VZ1B2
RM1 5000806 M020629 131-079 17.08.2016 RM1A2
VvZ1 5000228 3802MVZ17817 131-079 17.08.2016 VZ1A2
VZ1 5000648 1504MVZ17794 736-010 18.08.2016 VZ1A2
RM1 S000755 2604MRM19254 736-010 18.08.2016 RM1C2
RM1 5000194 2502MRM16574 363-091 22.08.2016 RM1A2
Vvz1 S000193 2502MVZ16551 363-091 22.08.2016 VZ1A2
VZ1 S000195 2502MVZ16562 363-092 22.08.2016 VZ1A2

RM1 S000196 2502MRM16577 363-092 22.08.2016 RM1A2
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RM1 5001782 M029196 770-059 25.08.2016 RM1C2
RM1 5001781 M028136 756-010 26.08.2016 RM1B2
Vvz1 $S001780 M028287 756-010 26.08.2016 VZ1C2
VvZ1 5000199 2502MVZ16565 183-005 28.08.2016 VZ1A2
vzl S000234 3802MVZ17820 131-015 31.08.2016 VZ1A2
RM1 S000615 1504MRM17802 131-015 31.08.2016 RM1A2
RM1 5001788 M029199 771-054 09.09.2016 RM1C2
VZ1 5000162 2102MVZ16454 183-030 11.09.2016 VZ1A2
VvZ1 5000522 4503MVZ15528 751-171 11.09.2016 VZ1B2
VvZ1 5000236 3802MVZ17821 131-043 14.09.2016 VZ1E2
RM1 5000291 5102MRM11030 131-043 14.09.2016 RM1A2
RM1 S000413 0303MRM11343 125-823 17.09.2016 RM1A2
VvzZ1 5000412 0303MVZ11332 125-823 17.09.2016 VZ1B2
VZ1 S001755 M028359 756-008 18.09.2016 VZ1C2
RM1 S001756 M028282 756-008 18.09.2016 RM1B2
VZ1 5000626 0304MVZ16241 751-024 19.09.2016 VZ1A2
VvzZ1 S000497 4503MVZ15513 751-126 20.09.2016 VZ1B2
RM1 S001796 M029197 746-006 24.09.2016 RM1B2
VvzZ1 S001797 M029204 746-006 24.09.2016 VZ1C2
RM1 5000214 2502MRM16588 363-093 26.09.2016 RM1A2
VvZ1 S000212 3302MVZ17729 363-093 26.09.2016 VZ1A2
RM1 S001798 M029201 771-020 29.09.2016 RM1C2
RM1 S001804 M029410 771-059 06.10.2016 RM1C2
RM1 S001761 M028615 771-056 07.10.2016 RM1C2
VZT3 5001405 M023335 RD Plesivec 09.10.2016 VZT3
RM1 S001806 MO029476 771-072 13.10.2016 RM1C2
Vvz1 5000222 3302MVZ17721 363-106 14.10.2016 VZ1A2
RM1 5000221 2502MRM16579 363-106 14.10.2016 RM1A2
RM1 5000220 2502MRM16583 363-139 14.10.2016 RM1A2
VZ1 5000223 3302MVZ17722 363-139 14.10.2016 VZ1A2
RM1 5001805 M029411 770-106 14.10.2016 RM1C2
NDpack 5001327 MO024141 998-001 20.10.2016 NDpack
RM1 5001809 M028285 770-094 21.10.2016 RM1C2
VZ1 5000224 3302MVZ17719 183-013 22.10.2016 VZ1A2
RM1 S000517 0603MRM11471 131-017 26.10.2016 RM1A2
VZ1 5000242 4402MVZ18698 131-017 26.10.2016 VZ1E2
RM1 5001817 M029643 746-007 27.10.2016 RM1B2
VvzZ1 5001816 M029440 746-007 27.10.2016 VZ1C2
RM1 5001814 M029641 771-093 27.10.2016 RM1C2
RM1 5000683 1504MRM17811 736-011 29.10.2016 RM1C2
VvZ1 5000682 2604MVZ19247 736-011 29.10.2016 VZ1A2
RM1 S000232 2502MRM16585 363-090 30.10.2016 RM1A2
VvZ1 5000231 3802MVZ17809 363-090 30.10.2016 VZ1A2
Vvz1 S000229 3802MVZ17810 363-099 30.10.2016 VZ1A2
RM1 5000230 2502MRM16589 363-099 30.10.2016 RM1A2
VvZ1 5001742 M028289 756-007 30.10.2016 VZ1C2
RM1 S001743 M028283 756-007 30.10.2016 RM1B2
RM1 5001818 M029699 770-027 05.11.2016 RM1C2
RM1 S000764 M019902 131-083 08.11.2016 RM1A2

Vvz1 $000243 3802MVZ17831 131-083 08.11.2016 VZ1A2
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RM1 5001819 M029642 771-094 10.11.2016 RM1C2
VvZ1 5001437 M025050 736-023 12.11.2016 VZ1A2
RM1 5001438 M025321 736-023 12.11.2016 RM1C2
VvZ1 S000559 0504MVZ16268 751-084 13.11.2016 VZ1B2
VZ1 5000240 3802MVZ17822 363-105 18.11.2016 VZ1A2
RM1 5000241 3902MRM17838 363-105 18.11.2016 RM1A2
VZ1 5000244 4402MVZ18699 131-025 22.11.2016 VZ1E2
RM1 S000518 4802MRM10038 131-025 22.11.2016 RM1A2
VZ1 5000663 2604MVZ19241 125-843 26.11.2016 VZ1B2
RM1 S000664 0603MRM11468 125-843 26.11.2016 RM1A2
RM1 5000421 4402MRM18795 773-807 26.11.2016 RM1B2
VZ1 5000102 4901MVZ13657 773-807 26.11.2016 VZ1B2
VZ1 5000251 4402MVZ18700 125-803 27.11.2016 VZ1B2
RM1 5000686 0603MRM11474 125-803 27.11.2016 RM1A2
VZ1 S000680 1504MVZ17782 773-806 27.11.2016 VZ1B2
RM1 5000681 4402MRM18797 773-806 27.11.2016 RM1B2
VZ1 5000424 3303MVZ14576 751-073 28.11.2016 VZ1B2
VZ1 5000245 3802MVZ17814 363-102 29.11.2016 VZ1C2
RM1 5000246 3902MRM17834 363-102 29.11.2016 RM1A2
RM1 S000203 2502MRM16582 363-142 02.12.2016 RM1A2
VZ1 S000204 3302MVZ17714 363-142 02.12.2016 VZ1A2
RM1 5001838 M029923 771-157 03.12.2016 RM1C2
RM1 5000248 2502MRM16584 363-103 05.12.2016 RM1A2
VZ1 5000247 3302MVZ17723 363-103 05.12.2016 VZ1C2
RM1 S000201 2502MRM16578 363-138 09.12.2016 RM1A2
VZ1 5000202 2502MVZ16569 363-138 09.12.2016 VZ1A2
RM1 5000249 2502MRM16576 363-094 10.12.2016 RM1A2
VZ1 5000250 2502MVZ16568 363-094 10.12.2016 VZ1A2
Vvz1 5001064 M022265 731-036 13.12.2016 VZ1A2
RM1 5001065 M022383 731-036 13.12.2016 RM1C2
RM1 5001787 M029198 770-092 17.12.2016 RM1C2
VZ1 5000161 2102MVZ16453 183-006 18.12.2016 VZ1A2
RM1 5001855 M030103 770-055 20.12.2016 RM1C2
VZ1 5000067 2001MVZ12191 131-047 15.01.2017 VZ1A2
RM1 5000722 M019821 131-047 15.01.2017 RM1A2
RM1 S000905 M021589 131-089 16.01.2017 RM1A2
VvZ1 5000233 3802MVZ17825 131-089 16.01.2017 VZ1A2
VZ1 5000216 3802MVZ17813 183-043 21.01.2017 VZ1A2
VvZ1 S000677 1504MVZ17789 125-819 27.01.2017 VZ1B2
RM1 5000678 2604MRM19260 125-819 27.01.2017 RM1A2
VvZ1 S000071 3901MVZ13057 131-039 28.01.2017 VZ1A2
RM1 S000743 4504MRM19816 131-039 28.01.2017 RM1A2
VvZ1 5000076 3901MVZ13062 773-809 30.01.2017 VZ1B2
RM1 S000575 4402MRM18799 773-809 30.01.2017 RM1B2
RM1 S000515 2803MRM13317 131-059 11.02.2017 RM1A2
VZ1 S000079 3901MVZ13065 131-059 11.02.2017 VZ1E2
RM1 5001837 M029922 770-095 11.02.2017 RM1C2
VZ1 5001466 M025685 736-024 15.02.2017 VZ1A2
RM1 S001467 M024733 736-024 15.02.2017 RM1C2

VZ1 S000711 4504MVZ19815 736-012 20.02.2017 VZ1A2
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RM1 5000712 1504MRM17810 736-012 20.02.2017 RM1C2
RM1 5000662 2803MRM13318 131-027 25.02.2017 RM1A2
Vvz1 $000107 4901MVZ13658 131-027 25.02.2017 VZ1A2
VvZ1 5001858 M029073 746-008 26.02.2017 VZ1C2
RM1 5001859 M030102 746-008 26.02.2017 RM1B2
RM1 5000684 4204MRM19790 131-055 11.03.2017 RM1A2
VvZ1 S000111 4901MVZ13661 131-055 11.03.2017 VZ1A2
VZ1 S000304 0603MVZ11461 183-017 11.03.2017 VZ1A2
RM1 5001843 M029925 771-195 18.03.2017 RM1C2
RM1 5001032 M022301 731-051 20.03.2017 RM1C2
Vvz1 S001031 M021752 731-051 20.03.2017 VZ1A2
VZ1 S000064 2001MVZ12193 125-801 21.03.2017 VZ1B2
RM1 S000702 4802MRM10037 125-801 21.03.2017 RM1A2
VZ1 5000491 4503MVZ15519 751-192 21.03.2017 VZ1B2
RM1 S000737 M019922 736-013 22.03.2017 RM1C2
VZ1 S000736 M019906 736-013 22.03.2017 VZ1A2
RM1 S001909 M028979 746-009 22.03.2017 RM1B2
VZ1 5001908 M029673 746-009 22.03.2017 VZ1C2
VvzZ1 5000724 M019827 183-042 24.03.2017 VZ1A2
RM1 S000563 3103MRM14338 131-033 25.03.2017 RM1A2
VvzZ1 S000117 4901MVZ13664 131-033 25.03.2017 VZ1E2
VZ1 S000319 0603MVZ11463 240-095 25.03.2017 VZ1A2
MSP S001200 M023124 240-095 25.03.2017 MSP

RM1 S001199 M023776 240-095 25.03.2017 RM1A2
RM1 5001826 M029916 771-021 26.03.2017 RM1C2
RM1 5001856 M030104 771-158 26.03.2017 RM1C2
RM1 5000213 2502MRM16580 363-088 30.03.2017 RM1A2
VZ1 5000211 3302MVZ17715 363-088 30.03.2017 VZ1A2
Vvz1 S000738 MO019867 731-054 30.03.2017 VZ1A2
RM1 S000739 4803MRM15743 731-054 30.03.2017 RM1C2
Vvz1 5000138 2001MVZ12195 363-104 31.03.2017 VZ1C2
RM1 S000139 3901MRM13102 363-104 31.03.2017 RM1A2
vz1 S000317 1103MVZ11570 363-095 02.04.2017 VZ1A2
RM1 5000318 1103MRM11576 363-095 02.04.2017 RM1A2
Vvz1 5000707 M019824 125-821 08.04.2017 VZ1B2
RM1 5000708 0603MRM11470 125-821 08.04.2017 RM1A2
RM1 S000754 M019984 125-811 10.04.2017 RM1A2
Vvz1 5000273 4902MVZ11010 125-811 10.04.2017 VZ1B2
MSP S001314 MO024744 240-003 15.04.2017 MSP

RM1 S001313 M025028 240-003 15.04.2017 RM1A2
VvZ1 5000326 0603MVZ11466 240-003 15.04.2017 VZ1A2
VvZ1 S001925 M029839 746-010 19.04.2017 VZ1C2
RM1 5001924 MO030470 746-010 19.04.2017 RM1B2
vz1 5000142 0802MVZ14037 131-037 21.04.2017 VZ1A2
RM1 S000314 5102MRM11031 131-037 21.04.2017 RM1A2
RM1 5001076 M022384 731-055 24.04.2017 RM1C2
VZ1 5001075 M022264 731-055 24.04.2017 VZ1A2
MSP 5001262 M023209 240-019 03.05.2017 MSP

VZ1 5000299 0603MVZ11464 240-019 03.05.2017 VZ1A2

RM1 S001261 M023989 240-019 03.05.2017 RM1A2
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RM1 5000804 M020630 131-099 05.05.2017 RM1A2
VvZ1 5000143 0802MVZ14036 131-099 05.05.2017 VZ1A2
MSP S001193 M023211 240-128 06.05.2017 MSP
RM1 5001192 M023782 240-128 06.05.2017 RM1A2
vzl S000339 1703MVZ11648 240-128 06.05.2017 VZ1C2
VvZ1 5002038 M031441 746-014 09.05.2017 VZ1C2
RM1 5002037 MO031434 746-014 09.05.2017 RM1B2
VZ1 S000157 1602MVZ15924 183-014 14.05.2017 VZ1A2
vzl 5000341 1703MVZ11650 363-098 14.05.2017 VZ1A2
RM1 5000340 1103MRM11581 363-098 14.05.2017 RM1A2
Vvz1 5000344 4402MVZ18702 736-003 16.05.2017 VZ1A2
RM1 S000345 4402MRM18796 736-003 16.05.2017 RM1C2
VvzZ1 5000148 1602MVZ15919 131-005 19.05.2017 VZ1E2
RM1 5000402 0603MRM11476 131-005 19.05.2017 RM1A2
vz1 S001942 MO030745 746-011 20.05.2017 VZ1C2
RM1 5001943 MO030647 746-011 20.05.2017 RM1B2
VvzZ1 S000691 2604MVZ19245 773-810 21.05.2017 VZ1B2
RM1 S000692 4304MRM19801 773-810 21.05.2017 RM1B2
VvzZ1 5001444 M025525 756-001 22.05.2017 VZ1C2
RM1 5001445 M024240 756-001 22.05.2017 RM1B2
VvZ1 S001098 M022645 736-019 31.05.2017 VZ1A2
RM1 S001099 M022759 736-019 31.05.2017 RM1C2
VvzZ1 S000153 1602MVZ15928 240-079 01.06.2017 VZ1C2
MSP S001316 M023126 240-079 01.06.2017 MSP
RM1 S001315 M024918 240-079 01.06.2017 RM1A2
RM1 5001864 MO030175 771-075 01.06.2017 RM1C2
NDpack S001325 M024139 998-003 01.06.2017 NDpack
VZ1 5000765 M020045 125-829 02.06.2017 VZ1B2
RM1 5000766 M020048 125-829 02.06.2017 RM1A2
VZ1 5000149 1602MVZ15918 131-009 02.06.2017 VZ1E2
RM1 5000547 3103MRM14339 131-009 02.06.2017 RM1A2
VZ1 S000770 M020092 125-839 15.06.2017 VZ1B2
RM1 S000771 M020130 125-839 15.06.2017 RM1A2
RM1 5000710 0603MRM11472 125-841 18.06.2017 RM1A2
Vvz1 5000709 4304MVZ19794 125-841 18.06.2017 VZ1B2
vz1 5001007 M022133 731-053 19.06.2017 VZ1A2
RM1 5001008 M021590 731-053 19.06.2017 RM1C2
RM1 5000783 M020136 736-014 21.06.2017 RM1C2
VvZ1 5000782 M020135 736-014 21.06.2017 VZ1A2
VvzZ1 5001088 M022639 751-109 22.06.2017 VZ1B2
VZ1 5000156 1602MVZ15925 131-077 29.06.2017 VZ1A2
RM1 S000883 M021328 131-077 29.06.2017 RM1A2
RM1 5001959 MO030648 746-012 29.06.2017 RM1B2
VvZ1 5001958 MO030887 746-012 29.06.2017 VZ1C2
VZ1 5000629 0603MVZ11460 125-817 30.06.2017 VZ1B2
RM1 S000630 4802MRM10036 125-817 30.06.2017 RM1A2
VZ1 5000237 3802MVZ17826 183-012 30.06.2017 VZ1A2
RM1 S001553 M026197 746-001 30.06.2017 RM1B2
VZ1 S001554 M026488 746-001 30.06.2017 VZ1C2

Vvz1 S000062 2001MVZ12189 240-125 12.07.2017 VZ1A2
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RM1 5001338 M025210 240-125 12.07.2017 RM1A2
MSP S001339 M024743 240-125 12.07.2017 MSP

VZ1 5000159 1602MVZ15922 131-097 13.07.2017 VZ1E2
RM1 5001025 M022071 131-097 13.07.2017 RM1A2
VZ1 5002052 M031626 746-015 13.07.2017 VZ1C2
RM1 5002051 MO031800 746-015 13.07.2017 RM1B2
RM1 5002014 MO031227 746-013 16.07.2017 RM1B2
VZ1 5002013 MO031390 746-013 16.07.2017 VZ1C2
VZ1 5000790 M020193 125-827 27.07.2017 VZ1B2
RM1 S000789 M020188 125-827 27.07.2017 RM1A2
VZ1 S000155 1602MVZ15926 131-095 27.07.2017 VZ1A2
RM1 S000971 M021924 131-095 27.07.2017 RM1A2
VZ1 5000640 0504MVZ16263 751-125 28.07.2017 VZ1B2
RM1 S001557 M026789 756-002 30.07.2017 RM1B2
VZ1 S001556 M026169 756-002 30.07.2017 VZ1C2
VZ1 S000163 2102MVZ16455 131-041 10.08.2017 VZ1E2
RM1 S000721 M019820 131-041 10.08.2017 RM1A2
RM1 S000796 M020292 125-837 19.08.2017 RM1A2
VZ1 S000795 M020289 125-837 19.08.2017 VZ1B2
RM1 S000685 4204MRM19791 131-045 24.08.2017 RM1A2
VZ1 S000164 2102MVZ16456 131-045 24.08.2017 VZ1A2
RM1 S000696 3804MRM19764 131-057 26.08.2017 RM1A2
VZ1 5000124 0402MVZ13969 131-057 26.08.2017 VZ1A2
VZT3 S000596 4403MVZT5505 RD zVv 18.09.2017 VZT3

RM1 5000614 0603MRM11475 131-011 20.09.2017 RM1A2
VZ1 5000169 2102MVZ16459 131-011 20.09.2017 VZ1A2

Koniec zoznamu
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Priloha ¢é. 2 k Zmluve o dielo, €. objednavatel'a 22943/2015-08, ¢.
zhotovitel'a 543-15
Vzor servisného listu

PRODUKT HI'H Servisny list —

A 7 Datum 3 Mernio zodpovedného pracovnika 5 Peciatka a pedpis

2RBD 4 Funkcia:zodpovedného pracovnika

B 17 HBV 2:System 3 Typ pristroja ‘¢ \yrobne cislo pristroja

5 Popis, ako sa porucha prejavuje v prevadzke

6 Popis; ako sa porucha prejavuje pri diagnostike v RD; ake testy boli vykonané a s akym vysiedk

7:Predpokladana priina poruchy

8'Pozadovany typ opravy 9.5pasob opravy 10 Sposob dopravy k virebcovi 11 Datum, ¢as odovzdania
zaruéna oprava u virobcu d
mimozaruéna oprava vykonana v RD il

12 Meno urceného pracovnika 13 Telefon 15 E-mail

2 Gislo protokalu Oprava [ Vymena kemponentov

6 V.¢. ~ komponentu 7 V.¢. — nahrady

c 1 Datum, cas prevzatia
g Vratene dha

3 Skutoény typopravy 4 Charakter opravy
zaruéna [J | oprava __ S
mimozaruéna ____ [] | vymena celku O
neoddvodnena _ [] | vymena chybnej asti _ []

9 Kod poruchy 10 Struény popis zistenej poruchy

11 Odovodnenie, preco bela porucha preklasifikovana 12 Pouzity material 13 MnoZstvo

14 Cas diagnostiky 15 Cas opravy 16 Cas kontroly 17 Cestovné [km]

18 Prevzal [ Riagnostiku vykonal 19 Podpis

20 Opravu vykonal 21 Podpis

D 1 Datum a cas odovzdania 3 Kontrolu vykonal / Odovzdal 5 Prevzal
4 Peciatka a podpis. 6 Peciatka a podpis alebo telefonické overenie
mimozaruéna |
neoddvodnena |
Odovzdavajuci a preberajlici svojim podpisom casti D potvrdzujd, Ze Udaje uvedené v tomto servisnom liste su pravdivé, ko 16 a zodpovedaijt vykonanej oprave.

parafa ZSSK CARGO parafa HMH 1/1
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Servisné podmienky, €. 506M

Servisné podmienky

1 Zakladné zasady

1.1 Servis systémov MIREL sa vykonava v sucinnosti medzi vyrobcom systémov a pracoviskom udrzby
systémov. Pracoviska udrzby su podla svojej spdsobilosti clenené na:
1.1.1  pracoviska zakladnej udrzby

1.1.2 pracoviska udrzby a oprav

1.2 Pracovisko zékladnej udrzby zabezpecuje:
1.2.1  Periodicku kontrolu a diagnostiku systémov v rozsahu D3 — Funkénej skusky

1.3 Pracovisko udrzby a oprav zabezpecuje:
1.3.1  Periodicku kontrolu systémov v rozsahu D3 — Funkénej skusky

1.3.2 Diagnostiku a opravy systémov v rozsahu S1 — Prevadzkovej opravy

1.4 Vyrobca systémov prostrednictvom svojho oddelenia zakaznickej podpory zabezpecuje:
1.4.1  Periodicku kontrolu systémov v rozsahu D4 — Profylaktickej kontroly
142 Hibkovu diagnostiku systémov
1.43 Opravy systémov v rozsahu S2 — Servisnej opravy
1.5 Pracovisko udrzby musi disponovat dostatocnym technickym vybavenim, prisluSnou technickou
dokumentaciou, nahradnymi dielmi a odborne spdsobilym personalom pre vykon svojej ¢innosti. Zoznam
pracovisk udrzby a ich vybavenie je prilohou servisnych podmienok dohodnutou medzi vyrobcom a
zastupcom prislusnych pracovisk udrzby.
1.6 Pre kazdé pracovisko udrzby musi byt stanovené:
1.6.1 Pre ktorych prevadzkovatelov zabezpecuje udrzbu
162 Udrzbu ktorych typov systémov MIREL je pracovisko spdsobilé vykonavat
1.6.3 Na ktorych radoch HDV pracovisko vykonava udrzbu systémov MIREL
164 Kto za pracovisko navrhuje terminy vykonania profylaktickych kontrol D4
1.6.5 Kto objednava servisné opravy S2 a kto organizuje pracu na pracovisku
1.6.6 Kto za pracovisko prebera od vyrobcu supis vykonanych prac a protokoly D4
1.6.7 Fakturacné miesto
1.6.8 Zoznam za$kolenych pracovnikov a rozsah ich zaskolenia
1.6.9 Zoznam potrebného technického vybavenia
1.6.10 Zoznam potrebnej technickej dokumentacie
1.6.11 Zoznam potrebnych nahradnych dielov
1.6.12 Kontaktné telefonne Cislo
1.6.13 Adresa pre elektronicku postu

1.6.14 Faxové spojenie

1.7 Pre Oddelenie zakaznickej podpory vyrobcu systémov musi byt stanovené:
1.7.1 Meno veduceho oddelenia a jeho zastupcu riadiacich ¢innost oddelenia
1.7.2 Zoznam za$kolenych servisnych technikov a rozsah ich zaskolenia
1.7.3  Kontaktné telefonne Cislo
1.7.4 Adresa pre elektronicku postu

1.7.5 Faxové spojenie

1.8 Pri kazdom servisnom zasahu v rozsahu podla bodu 1.4 musi byt kompletne vypisany servisny list alebo
vypisané potvrdenie o vykonani periodickej kontroly.



1.9 Pracovisko udrzby zabezpeci pristavenie HDV na dohodnutom mieste a v dohodnutom ¢ase pre vykonanie
D4 alebo S2. HDV bude odstavené az do ukonéenia D4 alebo S2.

1.10 Pracovisko udrzby bude informovat oddelenie zakaznickej podpory vyrobcu o zmene dislokacie HDV na
ktorych su instalované systémy MIREL.

1.11V pripade Ze medzi pracoviskom udrzby a vyrobcom existuje zmluva o servise systémov MIREL maju
ustanovenia zmluvy prednost pred ustanoveniami tychto servisnych podmienok.

N

B e



2 Profylaktické kontroly D4

2.1 Profylaktické kontroly D4 systémov MIREL sa vykonavaju podla navodu na diagnostiku a udrzbu daného
systému.

2.2 Pracovisko udrzby do 15. diia v mesiaci navrhne terminy vykonania profylaktickych kontrol D4 na nasledujuci
mesiac. Navrh obsahuje typ systému, €islo kolajového vozidla na ktorom je systém nasadeny, pozadovany
termin a miesto vykonania profylaktickej kontroly D4. Navrh posiela mailom alebo faxom vyrobcovi
systémov.

2.3 V pripade, ze niektory z navrhnutych terminov nie je vyhovujici, vedici oddelenia zékaznickej podpory do
25. diha v mesiaci dohodne obojstranne vyhovujuci termin.

2.4 Oddelenie zakaznickej podpory do 25. dha v mesiaci zasle dohodnuté terminy pre nasledujuci mesiac, ¢im
sa stavaju zavazné pre obe strany. Dohodnuté terminy sa posielaju mailom alebo faxom.

2.5 Pracovisko udrzby do 28. dfia v mesiaci potvrdi prijatie dohodnutych terminov. Potvrdenie sa zasiela mailom
alebo faxom.

2.6 Veduci oddelenia zakaznickej podpory vyrobcu stanovi servisného technika zodpovedného za vykonanie
profylaktickej kontroly D4.

2.7 Na pracovisku udrzby musi byt uréeny zaskoleny pracovnik, ktory v priebehu profylaktickej kontroly D4
poskytne primeranu sucinnost' a bude vytvarat podmienky na optimalne a efektivne vykonanie tejto ¢innosti.
Ide hlavne o zabezpecenie posunu, pripojenie vzduchu, sprevadzkovanie HDV a podobne.

2.8 V pripade, ak su na kontrolovanom zariadeni zistené chyby, ak zariadenie v niektorej funkcii nevykazuje
spravnu a uplnt funk&nost alebo v pripade, Ze lubovolny diagnostikovany parameter zariadenia nespliiia
pozadované kritéria, je servisny technik povinny vykonat servisni opravu S2 a odstranit uvedené
nedostatky.

2.9 Vpripade, Ze poCas vykonavania profylaktickej kontroly D4 su zistené poruchy a nedostatky na
spolupracujucich zariadeniach a vedeniach HDV, ktoré ovplyvriuju ¢innost kontrolovaného zariadenia, je
servisny technik povinny na tieto skutocnosti upozornit uréeného pracovnika. Zistenia je dalej povinny uviest
do potvrdenia o vykonani profylaktickej kontroly D4 a rovnako aj do protokolu k profylaktickej kontrole D4.

2.10 Po ukonéeni profylaktickej kontroly je servisny technik povinny oznacit kontrolovany systém nalepkou
s vyznacenym datumom dokedy je zariadenie sposobilé na dalSiu prevadzku.

2.11 Bezprostredne po ukongeni profylaktickej kontroly D4 je servisny technik povinny vystavit potvrdenie o jej
vykonani, ktoré odovzda vykonnému pracovnikovi na pracovisku tdrzby.

212V pripade, Ze pracovisko Udrzby zrusi vykonanie kontroly D4 menej ako 7 dni pred dohodnutym terminom
budi mu uc¢tované naklady spojené so zrusenim dohodnutej kontroly D4.

2.13V pripade, ak nie je mozné vykonat profylakticki kontrolu z dévodu nepristavenia hnacieho kolajového
vozidla alebo z inej pri€iny na strane pracoviska udrzby je ¢innost servisnych technikov kvalifikovana ako
neoddvodneny servisny zasah o ¢om sa spiSe servisny list podla bodu 4. Pracovisku udrzby budu Gétované
naklady spojené s neodévodnenym servisom a zruSenim dohodnutej kontroly D4.

2.14 Protokoly profylaktickych kontrol D4, vystavené v predchadzajucom kalendarnom mesiaci, zasiela vyrobca
systémov suhrne na konci mesiaca spolu so stupisom vykonanych prac.

2.15 Operativne zmeny technického charakteru pri vykone profylaktickej kontroly D4 dohaduje servisny technik
s uréenym pracovnikom pracoviska udrzby. Operativne zmeny organizaéného charakteru, tykajlce sa celej
profylaktickej kontroly D4, dohaduje veduci oddelenia zakaznickej podpory s pracovnikom zodpovednym za
organizaciu ¢innosti pracoviska udrzby.



3 Opravy systémov S2

3.1 Pri vyskyte poruchy systému MIREL, ktora v sulade s technickou dokumentaciou nie je opravitelna
prostriedkami pracoviska udrzby, pracovnik zodpovedny za organizaciu cinnosti pracoviska udrzby
zabezpedi vypisanie servisného listu a potvrdi Sast' A. Cast A je Ziadostou o vykonanie servisného zasahu
v stlade s navodom na udrzbu, Urovef S2 — servisna oprava.

3.2 Servisny list sa vystavuje vzdy len pre jeden systém MIREL (MIREL VZ1, MIREL RM1, ...). V pripade
poruchy na viacerych systémoch st¢asne je potrebné pre kazdy systém vypisat zvlastny servisny list.

3.3 Na pracovisku udrzby musi byt uréeny zaSkoleny pracovnik, ktory vykonal diagnostiku systému a poskytne
primeranu sucinnost’ pri vykonani servisnej opravy.

3.4 Zodpovedny pracovnik pracoviska udrzby dohodne s vedicim oddelenia zakaznickej podpory spdsob a
termin vykonania servisného zasahu.

3.5 Veduci oddelenia zakaznickej podpory stanovi servisného technika, ktory dany servisny zasah vykona.

3.6 Pracovnik pracoviska udrzby uréeny pre dany servisny zasah vypiSe ¢ast B servisného listu, ktora tvori
technicku Specifikaciu vzniknutej poruchy a urci predpokladanu pri€inu poruchy a predpokladany typ opravy.
Sucasne zasle mailom udaje z registracného rychlomera (ak je na HDV nainstalovany) do servisného
strediska vyrobcu.

3.7 Pracovnik pracoviska udrzby ur€eny pre dany servisny zasah dohodne so stanovenym servisnym technikom
spbsob, datum a &as zaslania zariadenia do servisného strediska vyrobcu alebo dohodne podrobnosti
vykonania opravy na pracovisku udrzby.

3.8 V pripade poziadavky na opravu vykonanu na pracovisku udrzby, uréeny pracovnik zasle pred zahajenim
servisného zasahu kompletne vyplneny servisny list v ¢asti A a B faxom vyrobcovi systémov.

3.9 V pripade opravy v servisnom stredisku vyrobcu, uréeny pracovnik posiela servisny list spolu so zariadenim
kuriérom.

3.10 Servisny technik bez servisného listu alebo jeho faxovej kopie s kompletne vyplnenou ¢astou A a B nemoze
vycestovat na vykonanie servisného zasahu a rovnako nesmie zacat vykonavat' servisny zasah v servisnom
stredisku vyrobcu. V Casti B servisného listu musi byt zdokumentované, Ze na pracovisku udrzby bola
vykonana diagnostika systému v rozsahu stanovenom technickou dokumentaciou.

3.11 Pred zaciatkom servisného zasahu servisny technik vykona zaevidovanie do databazy, prideli servisnému
zasahu Cislo a zapiSe Cislo spolu s €asom zahajenia do &asti C servisného listu.

3.12V pripade vykonania na pracovisku Udrzby uréeny pracovnik poskytuje servisnému technikovi potrebné
informacie, primerani sucinnost a vytvara podmienky na optimalne a efektivne vykonanie servisného
zasahu. Ide hlavne o zabezpecenie posunu, pripojenie vzduchu, sprevadzkovanie HDV a podobne.

3.13V pripade opravy v servisnom stredisku vyrobcu, servisny technik po jej ukonceni dohodne s uréenym
pracovnikom pracoviska udrzby spésob a ¢as zaslania opraveného zariadenia.

3.14 Servisny technik je povinny kompletne vyplnit ¢ast C servisného listu.

3.15 Ak pocas opravy servisny technik zisti skuto¢nosti, ktoré si nad ramec zaruénej opravy, méze zmenit
klasifikaciu servisného zasahu na mimozaru¢nu alebo neodévodnenu.

3.16 Ak pocas opravy v servisnom stredisku servisny technik zisti, Ze charakter poruchy a jej oprava presahuje
ramec 24-hodinového servisného limitu, je povinny tuto skutocnost konzultovat s uréenym pracovnikom
pracoviska udrzby a dohodnut novy ¢asovy harmonogram.

3.17 24-hodinovy servisny limit sa po€ita od €asu prijatia zariadenia do servisného strediska po odovzdanie
opraveného zariadenia kuriérovi a tyka sa len pracovnych dni.

3.18 Servisny technik odovzdavajlci opravené zariadenie je povinny vyplnit ¢ast D servisného listu.

3.19 Pri odovzdavani opraveného zariadenia priamo na pracovisku Udrzby, uréeny pracovnik pracoviska udrzby
potvrdi prevzatie zariadenia v &asti D servisného listu. Zlta kopia servisného listu zostava servisnému
technikovi, biela kdpia zostava na pracovisku udrzby.

3.20 Pri zasielani opraveného zariadenia po zaruénej oprave na pracovisko udrzby kuriérom sa so zariadenim
posiela biela képia servisného listu. Servisny technik odovzdavajlci zariadenie telefonicky overi jeho
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prevzatie a odskuSanie na pracovisku udrzby a zapiSe do Zltej kdpie servisného listu v €asti D kto a kedy
zariadenie prevzal.

3.21 Pri zasielani opraveného zariadenia po mimozaru¢nej a neoddévodnenej oprave na pracovisko udrzby sa so
zariadenim posielaju obe képie servisného listu. Ur€eny pracovnik pracoviska udrzby zariadenie prevezme,
v servisnom liste v €asti D potvrdi jeho prevzatie podpisom a peciatkou pracoviska a ZItu képiu servisného
listu zaSle vyrobcovi systémov.

3.22 Ak po ukonceni servisného zasahu ur€eny pracovnik neakceptuje kvalifikaciu servisného zasahu (zaruéna,
mimozaruéna, neodévodnena), vzniknutd situaciu dalej rieSi pracovnik zodpovedny za organizaciu ¢innosti
pracoviska udrzby s veducim oddelenia zakaznickej podpory.

3.23 Képie servisnych listov vystavenych v predchadzajucom kalendarnom mesiaci pri mimozaruénych
a neoddévodnenych servisnych zasahoch zasiela vyrobca systémov suhrne raz za mesiac na pracovisko
udrzby ako prilohu supisu vykonanych prac.

3.24 Operativne zmeny technického charakteru pri vykone servisného zasahu dohaduje servisny technik s
ur¢enym pracovnikom pracoviska udrzby. Operativne zmeny organiza¢ného charakteru, tykajice sa celého
servisného zasahu, dohaduje vedulci oddelenia zakaznickej podpory s pracovnikom zodpovednym za
organizaciu ¢innosti pracoviska udrzby.



Servisny list

4.1

42

4.3

Cast A — vyplfiuje opravneny pracovnik pracoviska Gdrzby

Al

A2

A3

Ad

A5

Datum vystavenia Ziadosti o servisny zasah.
Pracovisko udrzby, ktoré Ziada o servisny zasah.

Meno pracovnika zodpovedného za organizaciu €innosti pracoviska udrzby, ktory Ziada o vykonanie
servisného zasahu.

Funkcia opravneného pracovnika uvedeného v A3.
Podpis opravneného pracovnika uvedeného v A3 a peciatka pracoviska udrzby.

Cast B — vyplfiuje uréeny vykonny pracovnik pracoviska udrzby

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

Evidenéné &islo hnacieho drahového vozidla na ktorom je prisludny systém MIREL nain3talovany.

Druh systému MIREL, na ktorom sa zZiada vykonat servisny zasah (napr.: MIREL VZ1, MIREL 812,
MIREL 350 ...)

Typ pristroja, na ktorom sa ziada vykonat servisny zasah (napr.: ZJ —zakladna jednotka, NO — navestny
opakovag, IRC — snimac otacok napravy ...)

Vyrobné Eislo pristroja uvedeného v B3.

Popis, ako sa porucha prejavuje v prevadzke. Déraz sa kladie na presnu interpretaciu informacii z
prevadzky zariadenia a na selekciu informacii, ktoré su zavadzajlice, nepresné alebo nepravdivé.
Zaroven je potrebné popisat aj prevadzkovu situaciu pri ktorej sa porucha prejavuje.

Popis, ako sa porucha prejavuje pri diagnostike, aké diagnostické testy boli vykonané a aky bol ich
vysledok. Zaroven sa do servisného listu uvedu aj vSetky mimoriadne udalosti na HDV, ktoré by mohli
mat suvislost so vzniknutou poruchou systému MIREL (napr. napatové preskoky, poruchy nabijaca,
nasilné poskodenie ...).

Predpokladana pri¢ina poruchy stanovena uréenym pracovnikom pracoviska udrzby.

Specifikacia, aky typ servisného zasahu je pozadovany (zaruény, mimozarugny).

Specifikacia, kde sa servisny zasah ma realizovat (zaslanim zariadenia na opravu do servisného
strediska vyrobcu, vykonanim servisného zasahu na pracovisku udrzby).

V pripade, Ze v B9 je uvedené “Oprava u vyrobcu” sa v B10 Specifikuje sposob zaslania zariadenia
k vyrobcovi na opravu.

V pripade, Ze v B9 je uvedené “Oprava u vyrobcu” sa v B11 $pecifikuje datum a Cas zaslania alebo
odovzdania zariadenia vyrobcovi na opravu.

Meno uréeného zaSkoleného pracovnika pracoviska udrzby zodpovedného za sucinnost pri vykonavani
servisného zasahu.

Telefénne ¢islo pracovnika uvedeného v bode B12.
Faxové ¢islo pracovnika uvedeného v bode B12.

Mailova adresa pracovnika uvedeného v bode B12.

Cast C — vypliiuje servisny technik vykonavajuci servisny zasah

C1

Cc2

C3

C4

C5

Cé

Cc7

Cc8

Cc9

Cc10

Cc11

C12

Datum a ¢as zahajenia servisného zasahu alebo prevzatia zariadenia servisnym technikom.
Cislo servisného listu pridelené danému servisnému zasahu servisnym technikom.
Klasifikacia servisného zasahu servisnym technikom (zaru¢ny, mimozaruény, neodévodneny).
Charakter vykonaného servisného zasahu (oprava, vymena celku, vymena chybnej ¢asti).
Typ opravovanych a vymienanych komponentov.

Vyrobné €isla opravovanych a vymiefnanych komponentov.

Vyrobné ¢isla komponentov, ktoré boli pri vymene dosadené.

V pripade, ze komponent uvedeny v C7 bol vymeneny trvalo, uvedie sa slovo “TRVALO”. V pripade,
ak vymena komponentu je len do¢asna, uvedie sa datum vratenia pévodného komponentu.

Uvedie sa kod zistenej poruchy podla €iselnika portich stanoveného vyrobcom.
Uvedie sa struc¢ny slovny popis zistenej poruchy.

V pripade, Ze servisny technik uvedie v C3 inu charakteristiku servisného zasahu ako uviedol vykonny
pracovnik v B8, musi servisny technik v bode C11 zdévodnit' svoju klasifikaciu.

Uvedie sa pouzity vyrobny material na vykonanie servisného zasahu.



C13

C14

C15

Cc16

c17

c18

c19

C20

C21

Specifikuje sa mnozstvo pouzitého vyrobného materialu uvedeného v C12.

Uvedie sa pracovny ¢as potrebny na diagnostiku zariadenia vratane pripravnych prac (napr.: demontaz
zariadenia, oCistenie zariadenia, priprava zlozitejSich merani ...)

Uvedie sa €as potrebny na samotnu opravu detegovanej poruchy.

Cas potrebny na kontrolu odstranenia poruchy a celkovti kontrolu zariadenia.

Uvedu sa najazdené km servisnym technikom z titulu vykonania servisného zasahu alebo &islo
kuriérnej zasielky.

Uvedie sa meno servisného technika, ktory zariadenie na opravu prevzal a meno servisného technika,
ktory vykonal diagnostiku zariadenia. V pripade, Ze obe ¢innosti vykonal jeden servisny technik, uvedie
sa len jedno meno.

Podpis pracovnikov uvedenych v C18.
Uvedie sa meno servisného technika, ktory vykonal servisnu opravu.
Podpis pracovnika uvedeného v C20.

4.4 Cast D — vyplfiuje servisny technik a vykonny pracovnik, ktori si opravené zariadenie odovzdavaju

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Datum a ¢as odovzdania zariadenia po ukonCeni servisného zasahu na pracovisku udrzby, alebo
datum a €as odovzdania zariadenia kuriérovi po oprave v servisnom stredisku vyrobcu .

Vysledny typ servisného zasahu (zaruény, mimozarucény, neodévodneny).

Uvedie sa meno servisného technika, ktory vykonal kontrolu opravovaného zariadenia a meno

servisného technika, ktory zariadenie odovzdal. V pripade, Ze obe &innosti vykonal jeden servisny
technik, uvedie sa len jedno meno.

Podpisy pracovnikov uvedenych v D3 a peciatka servisného strediska vyrobcu.
Meno pracovnika, ktory zariadenie po oprave prevzal.

V pripade zaruénych servisnych zasahov sa uvedie telefonické alebo priame overenie prevzatia
pracovnikom uvedenym v D5. V pripade ostatnych servisnych zasahov obsahuje podpis pracovnika
uvedeného v D5 a peciatku pracoviska udrzby.

4.5 VSeobecné ustanovenia

451 V pripade, Ze text svojim rozsahom prekracuje mozZnosti policka servisného listu, do ktorého sa méa

vpisat, pokraCuje sa na druhej strane Zltej kopie servisného listu s uvedenim o ktoré policko ide
(napr.: B5, C11, ...).

452 Zlta képia servisného listu sa archivuje v servisnom stredisku vyrobcu.

453 Biela kdpia servisného listu sa archivuje na pracovisku udrzby.



Potvrdenie o vykonani profylaktickej kontroly D4

5.1

5.2

5.3
54
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

V hlavicke potvrdenia sa uvadza typ systémov MIREL na ktorych bola vykonana profylakticka kontrola D4
na danom hnacom drahovom vozidle (napr.: VZ1, RM1, 350, ...). Ak na HDV su sucasne vykonané
profylaktické kontroly D4 na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky na jedno potvrdenie.

Uvedie sa &islo protokolu podra registracie profylaktickej kontroly v databaze vyrobcu. Cislo obsahuje rok
vykonania, vyrobné &islo systému a poradové ¢islo D4. V pripade, Ze na HDV sa naraz vykona profylakticka
kontrola D4 na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky Cisla protokolov.

Uvedie sa datum a €as vykonania profylaktickej kontroly D4.
Uvedie sa rusiiové depo alebo iné miesto, kde bola profylakticka kontrola vykonana.
Uvedu sa mena servisnych technikov, ktory profylakticki kontrolu vykonali.

Uvedie sa evidenéné Cislo hnacieho drahového vozidla, na ktorom su uvedené systémy MIREL
nainstalované.

Uvedie sa vyrobné Cislo systému MIREL. V pripade, Zze na HDV sa naraz vykona profylakticka kontrola D4
na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky vyrobné cisla.

Uvedie sa celkovy vysledok vykonanych profylaktickych kontrol D4.

Uvedu sa zistené nedostatky na spolupracujicich zariadeniach a intalacii systému, ktoré musi pracovisko
udrzby odstranit.

5.10 Servisny technik, ktory potvrdenie vystavuje, ho podpiSe a opatri peciatkou servisného strediska vyrobcu.

B e



Priloha €. 4 k Zmluve o dielo, €.objedndvatera 22943/2015-08, ¢.zhotovitela 543-15

Cennik profylaktickych kontrol D4 systémov MIREL

Vygenerované:  07.10.2015 Zakaznik: 255K Cargo
Rozsah o o 3 s o Rozsah Jednotkova
Typ pouzitia % 5 @8 9 & sespa cena
- MSsP ” Se—iy 2 MSP -
NDpack . 2 NDpack
~ RM1 2 2 RM1A2 )
RM1 2 1 2 RM1B2
RM1 2 2 RM1C2 -
RM1 o 10 RMIR10A
. RS363 2 RS363
SOL 363 2 SOLB
vzi cs 2 2 V21A2
VZ1 SCS 2 2 VZ1B2
VZ1 CHS 2 2 V12
VZ1 CPS 2 2 VZ1E2
. va cs ) 10 VZIR10AUP
vzi SCS - 10 VZ1R10BUP
vzi CHS ~ 10 VZ1R10CUP
VvZ1 CPS 10 VZ1R10EUP
VZT3 2 VZT3
Legenda:
BB osadeny modul MIREL BB
BBC osadeny modul MIREL BBC
CPS rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, PKP
cs rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC
D4R platnost D4 v rokoch
EXIO osadeny modul MIREL EXIO
CHS rozsah poutitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, MAV do 120 km/h
LCM osadeny modul MIREL LCM
MSP systém indikacie stupfiov MIREL MSP
NDpack sada ndhradnych dielov MIREL
RM1 registraény rychlomer MIREL RM1
SCs rozsah poufitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, bez prenosu
SOL systém elektronickych ochran MIREL SOL
SPIO osadeny modul MIREL SPIO
ST pocet osadenych stanovist
ST8 osadeny modul MIREL STB
{741 vlakovy zabezpetovaé MIREL VZ1
VZT3 tester MIREL VZT



Priloha &. 5 k Zmluve o dielo, &.objednavatela 22943/2015-08, ¢.zhotovitela 543-15

Priloha é. 5 k Zmluve o dielo, é.objednavatel'a 22943/2015-08,
¢.zhotovitel'a 543-15
Cennik nahradnych dielov systémov MIREL

Kod produktu

BBC.1.201AL
BBC.1.201AP
BBC.1.201BL
BBC.1.201BP
BPED.1.1

EXI0.1.202DL

EXI0.1.202DP
IC100.0H
IP.2-E
IP.813-E

Snimat otaéok MIREL IRC - 1kandlovy, kébel 0.9m, 1118M

MIREL BBC - Brana BMSP/CAN, lavé montéz

MIREL BBC - Bréana BMSP/CAN, prava montaz

MIREL BBC - Brana BMSP/485, lava montaz

MIREL BBC - Bréana BMSP/485, prava montaz
Bdelostny pedal - kompletny

EXIO 24V, typ D, prevedenie lavé - 24 V, SW 02, BICM,
PWRM, BISM, AISM

EXIO 24V, typ D, prevedenie pravé - 24 V, SW 02, BICM,
PWRM, BISM, AISM

~ Zdroj 1IC100.H.2402 - 24V, 2A -
Informaeny panel

~Informaény panel - pre MJREL R5813

Snima¢ ota¢ok MIREL IRC - 1-kanélovy. kébel 0 9m, 318M

IRC.0.24

IRC.0.25
IRC.0.26

IRC.0.26K

IRC.0.27
IRC.0.28
IRC.0.29

IRC.0.2K

MSPX.0-D
PINX.4G-E
RM1ID.0.2
RM1ID.0.4
RM1IN.0.2C
RM1IN.0.2J
RM1IN.0.4C
RM1INO.4J
RM12J.0.2G41

RM1ZJ.0.2G81M

RM1ZJ.0.4G40M

RM1ZJ.0.4G41
RS8122J.0-E
RS812ZJ.1-E
RS8132J.0.2

2 amaa

Snimaé otadok MIREL IRC - 1-kandiovy, kébei 0.9 m, 1118M,
HAN10

Snimaé otééok MIREL IRC - 2—kanélovy kabel 0.9 m, 318M
Snlmaé otaéok MIREL IRC - 2-kanélovy, kébel 0.9 m, 453M
Snimag otaéok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.5 m, 318M
Snimaé otatok MIREL IRC - 2-kandlovy, kabel 1.5 m, 318M,
HAN10

" Snimaé ota&ok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.1 m, 641M,

HANG

Snimag otacok MIREL IRC - 2-kanélovy, kébel 2 m, 717M,

~ HANG

Snimag otacok MIREL IRC 2-kanélovy kébel 3. 35 m, 318M

Snimat ota&ok MIREL IRC - 2-kandlovy, kabel 0.9m, 1118M
Snimaé otadok MIREL IRC - 2-kandlovy, kébel 0.9m, 1118M,
konektor

Snimat otagok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.5 m, 641M
Snimat otaéok MIREL IRC - 2-kandlovy, kébel 2.2 m, 717M
Snimaé otatok MIREL IRC - 2-kanlovy, kabel 1.7m, 453M
Snimaé otadok MIREL IRC - 2-kandlovy, kéabel 0.9 m, 318M,
HAN10

Magneticky snimaé polohy MIREL MSP - ekvivalent, 7xxM
Pristroj na indikdciu stupfiov - 48V, ekvivalent

Identifikaéné jednotka - 24 V

Identifikaénd jednotka - 48 V

Indika&nd jednotka - 24 V, 120 km/h, fotorezistor

Indika&né jednotka - 24 V, 190 km/h, fotorezistor

Indikagna jednotka - 48 V, 120 km/h, fotorezistor

~ Indika&né jednotka - 48 V, 190 km/h, fotorezistor

Zakladna jednotka RM1 - -pre 736

Z4&kladna jednotka RM1 - 2-24V, G-16vst.,8-8 vyst;, 1-Al, M-
2KL(s

Z4kladna jednotka RM1 - 48V, 16BI, 4BO, 0AI, 2KL(seriova
linka a

Zékladna jednotka RM1 - pre 162, 163, 263, 362, 363
Zakladna jednotka 812 - zakladné prevedenie

Zékladna jednotka 812 - s pridovym snimacom tiaku oleja
Zékladna jednotka RS 813 - Doplnené vstupy a vystupy +

MJ

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks
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Kéd produktu Popis py, pfaensTieve
cena
zmena SW
SN.0.0 Snimaé kédu MIREL SN - oziveny snima¢& ks
SNNO.0.0 Sada nosi¢a MIREL SN - zakladna zostava sd
SNNO.0.183 Sada nosi¢a MIREL SN - pre HDV radu 183 sd
ST.1.6 Snimag tlaku - 600 kPa, 4..20mA, M20 ks
ST.LA Snimaé tlaku - 1 MPa, 4..20mA, M20 ks
ST.LAT Snimaé tlaku - 1 MPa, 4..20mA, M20, timi¢ ks
VZ1HP.0.2L Hukacka - 24 V, lava ks
VZ1HP.0.2P Hukacka - 24 V, prava ks
VZ1HP.0.4L Hukaéka - 48 V, [ava ks
VZ1HP.0.4P Hakacka - 48 V, prava ks
VZ1HP.D.2L01 Huakacka dvojtonova - 24 V, lava, SW 01 ks
VZ1HP.D.2P01 Hukacka dvojténova - 24 V, prava, SW 01 7 ks
VZ1HP.D.4L01 Hukaéka dvojténova - 48 V, lava, SW 01 ks
VZ1HP.D.4P01 Hukacka dvojténovéa - 48 V, pravé SW 01 ks
VZ1HP PD.201 Hukaéka pultova dvqt@q!g 24 V, SW 01 ) ks
VZ1HP. PD.401 Hukacka pultové dvojtonova - 48 V, SW 01 ks
VZ1NO.0. 2(}0; ~ Navestny opakovat s prenosom - 24 V, NOC, SW 03 ks
VZ1NO.0.4C03 Néavestny opakovat s prenosom - -48 V, NOC, SW 03 ks
VZ1NO.S.203 ~ Navestny opakovat bez prenosu - 24 V, SW03 ks
VZ1NO.S.403 ~ Névestny opakovat bez prenosu - 48 V, SW 03 ks
VZ1ZJ.0.203CS Zakladn4 jednotka VZ1 - 24 V, s prenosom, SW 03, ZSR+CD ks
Z&kladna jednotka VZ1 - 24 V, s prenosom, SW 03,
VZ12J0.203CHBS 5cpien +]MAV(_60 P ks
ZAkladna jednotka VZ1 - 24 V, s prenosom, SW 03,
Vz1zs0203cHs  £aKadn jedno P ks

VZ1ZJ.0.2S03CS  Zakladna jednotka VZ1 - 24 V, bez prenosu, SW 03, ZSR+CD ks
VZ12J.0.403CPS %glgicg\g Jgt'i:;&a VZ1-48 YV, s prenosom, SW 03, ks
VZ1ZJ.0.403CS Z&kladna jednotka VZ1 - 48 V, s prenosom, SW 03, ZSR+CD ks
VZ1ZJ.0.403CHES gglgi%ng 1:0‘11\7?1(20 \§Z1 -48V, s prenosom, SW 03, -
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Zoznam opravnenych osob ZSSK CARGO

Opréavnené osoby a kontaktné udaje objednavatela ZSSK CARGO na prevzatie predmetu zmluvy:
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Priloha &. 7 k Zmiluve o dielo, ¢.objednavatel'a 22943/2015-08,
¢.zhotovitel'a 543-15
Cennik licencii modulov programového vybavenia MIREL

Kéd produktu Nazov produktu R
cena
SWMAP Programové vybavenie MIREL MAP
ATM.3.0 Prenosovy modul MIREL ATM3
ATM.4.01A Prenosovy modul MIREL ATM4
ATM.5.A Prenosovy modul MIREL ATM5

ATM2SPI.0.0

Redukcia ATM-SPI
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Priloha ¢. 8 k Zmluve o dielo ¢.objednavatel'a 22943/2015-08,
¢.zhotovitel'a 543-15
Zoznam opravnenych oséb HMH

Opravnené oscby a kontaktné (daje zhotovitela HMH pre:
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Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o. u iného
zamestnavatel'a - Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s.

1. Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o. u iného
zamestnavatel'a Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s.

1.1

1.2

10.

11.

Povinnosti spolo¢nosti HMH s.r.o.

Oboznamit zamestnancov so vSeobecne platnou legislativou o BOZP a PO (najma zakon

€. 124/2006 Z.z. v z.n.p.0. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov).

Zabezpedit odborn( spdsobilost zamestnancov na vykon prace podla platnej legislativy v SR
(Vyhlaska €. 508/2009 MPSVaR SR ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia).

Zabezpedit odborni spoOsobilost zamestnancov na vykon prace podla platnej legislativy v SR
(Vyhlaska €. 205/2010 Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky o ur¢enych
technickych zariadeniach a ur€enych innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach).

Zabezpedit overenie zdravotnej spdsobilosti pre vykon prace podla platnej legislativy v SR a pracovného
zaradenia (zékona €. 311/2001 — Zakonnik prace, VyhlaSka €. 245/2010 Ministerstva dopravy, pdst a
telekomunikacii Slovenskej republiky o odbornej spésobilosti, zdravotnej spdsobilosti, a psychickej
spoOsobilosti 0s6b pri prevadzkovani drahy a dopravy na drahe).

Hodnotit' rizika a urcit bezpecné pracovné postupy (Smernica spolo¢nosti HMH, s.r.o. 869BOZP —
Hodnotenie nebezpecenstiev vyplyvajlcich z pracovného procesu a pracovného prostredia).

Poskytniut OOPP zamestnancom (Smernica spolo¢nosti HMH, s.r.o. 870BOZP Poskytovanie
OOPP).

Oboznamit so vSeobecnym postupom v pripade zachrannych prac, evakuacii a vzniku poSkodenia
zdravia vratane prvej pomoci (Smernica spolo¢nosti HMH, s.r.o. 871BOZP Postup v pripade poskodenia
zdravia, poskytnutie prvej pomoci).

Zabezpedit evidenciu dochadzky na pracovisko iného zamestnavatela (Smernica spolo€nosti
HMH, s.r.o. 434HMH Pracovny poriadok).

Pracovné pozicie, ktoré pri vykone svojej prace sU na pracoviskach 7SR, musia mat platné
Skolenie Z 2 — Bezpec€nost zamestnancov v podmienkach ZSR.

Oboznamit svojich zamestnancov s podmienkami BOZP na pracoviskach inych zamestnavatefov.
Podmienky su uvedené v prilohach pri smernici spolo€nosti HMH, s.r.o. 864BOZP — Hodnotenie
nebezpecenstiev vyplyvajlcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.

Evidovat platnost ,Preukazov spdsobilosti BOZP* a zabezpecit obnovovanie ich platnosti.

Povinnosti spolo¢nosti ZSSK CARGO

Zabezpecit' prislusniu elektrotechnicku kvalifikaciu zamestnancov pracujucich a pohybujucich sa pod
trolejovym vedenim v zmysle Vyhlasky 205/2010 MDPT o ur€enych technickych zariadeniach a
urCenych cinnostiach a cCinnostiach na ur€enych technickych zariadeniach a STN 34 31009.
(Bezpecnostné predpisy pre €innost na trakénom vedeni a v jeho blizkosti).

Preukazatelne oboznamit zamestnancov HMH, s.r.o. s predpisom ZSSK CARGO BP1 Predpis o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, zakladnymi zasadami BOZP a vystavit ,Preukaz  spdsobilosti
BOZP*.

Preukazatelne oboznamit zamestnancov HMH, s.r.o. s Prevadzkovym poriadkom prislusného
pracoviska, Prevadzkovo-technologickymi poriadkami prisluSnych pracovisk, s pracoviskami so
zvySenym rizikom a o vzniknutych mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznamenie zabezpeci prislusny
vedUci zamestnanec kazdej zmluvnej strany priamo na jednotlivych pracoviskach.

Oboznamit zamestnancov HMH, s.r.o so spdsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovat’ vstup na
jednotlivé pracoviska, vznik mimoriadnych udalosti, poSkodenie zdravia pri praci a hlasit sa v pripade
evakudcie a zachrannych prac.
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5.

1.3

14

V pripade, Ze sa zamestnanci spolo¢nosti HMH s.r.o. budi pohybovat po pracoviskach  dalSieho
zamestnavatela na zaklade pozZiadavky ZSSK CARGO, ZSSK CARGO zabezpe&i poucenie
zamestnancov dodavatela.

Povinnosti zamestnanca

Dodrziavat vSeobecne platné pravidla a predpisy o BOZP na Uzemi ZSSK CARGO, reSpektovat
prislusné znacenie na jednotlivych pracoviskach, oboznamit' sa s postupom v pripade zachrannych prac,
evakuacii a vzniku poskodenia zdravia vratane prvej pomoci na pracovisku zakaznika.

Pri praci pouzivat OOPP, ktoré su povinné pre dané pracovisko a vykonavanu €innost.

Pri vstupe do aredlu ZSSK CARGO kontaktovat povereného zamestnanca daného pracoviska,
ohlasit svoju pritomnost, preukazat sa platnym ,Povolenim na vstup do vyhradenych priestorov ZSSK
CARGO" a ,,Preukazom sposobilosti BOZP* a zaznamenat’ zaCiatok a koniec vykonu prace.

VSetky prace vykonavat so stuhlasom veduceho pracoviska. Nezasahovat do vyrobnych zariadeni a
nevykonavat prace, na ktoré nema zamestnanec potrebni odborna spdsobilost alebo opravnenie a
nevykonavat pracu bez prikazu na pracu.

Pri vykone prace postupovat podfa schvaleného pracovného postupu a dodrziavat bezpecny
pracovny postup pri praci v priestoroch iného zamestnavatela (ruSfnové depo, prevadzkaren,
kolajisko — uvedené v smernici spolo¢nosti HMH, s.r.o. 864BOZP Hodnotenie  nebezpecenstiev
vyplyvajlcich z pracovného procesu a pracovného prostredia).

V pripade, Ze zamestnanec zisti poruSenie BOZP, vznik nebezpe€nej udalosti alebo inych
mimoriadnosti, je povinny nahlasit tento nedostatok vedicemu pracoviska alebo poverenej osobe HMH,
s.r.o. Ak pracuje na pracovisku, kde nie je mozné odstranit nebezpecenstvo a ohrozenie, je povinny
riadit sa bezpe€nym pracovnym postupom uréenym HMH, s.r.0. pre toto pracovisko.

V pripade pracovného Urazu je povinny poskytnut’ nevyhnutnd prva pomoc a bezodkladne ohlasit
mimoriadnost’ vedicemu pracoviska alebo poverenej osobe.

Podrobit' sa kontrole na alkohol, omamné latky a dodrziavat zakaz fajéenia s vynimkou miest na to
uréenych.

Vstup a vjazd do priestorov ZSSK CARGO

Vstup cudzich os6b do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO je podmieneny vydanim povolenia na vstup
do vyhradeného obvodu na zéklade ziadosti na kazdi osobu, pre ktor( sa vstup poZaduje. Povolenie sa
vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnl pre spinenie Uloh, maximalne na 24 mesiacov v zavislosti na
platnosti lekarskych prehliadok a Preukazu spdsobilosti BOZP ZSSK CARGO. Po ukonceni platnosti je
drzitel povinny Povolenie vratit vydavajucemu organizacnému Utvaru a v pripade potreby sa Povolenie
moze prediZit na zaklade Ziadosti o predlZenie povolenia. Ziadost o prediZenie Povolenia musi spifiat
rovnaké podmienky ako Zziadost o vystavenie nového Povolenia na zéklade stanovenych podmienok
na vydanie.

V Ziadosti o vydanie povolenia musi byt vySpecifikovany obvod a Gc€el vstupu do vyhradeného obvodu
ZSSK CARGO, ktory na Ziadosti svojim podpisom odsuhlasi Sekcia  spravy majetku ZSSK CARGO.
Sucastou Ziadosti 0 vydanie povolenia vstupu je ,Potvrdenie_o absolvovani oboznamenia v zmysle § 6,
ods. 4 Z&kona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. v podmienkach Zelezniénej spolocnosti Cargo Slovakia, a,.s.",
ktoré vydava hlavny inSpektor BOZP po absolvovani vstupného oboznamenia a fotokopie potvrdenia o
platnej lekarskej prehliadke, pokial sa ziadatel bude pohybovat v prevadzkovom priestore ZSSK
CARGO.

O absolvovanie vstupného a pravidelného oboznamenia o BOZP je potrebné pisomne poziadat na
adrese: Zelezni¢na spolocnost Cargo Slovakia, a.s., Odbor riadenia ludskych  zdrojov, Oddelenie
BOZP, Driefiova 24, 820 09 Bratislava. Ziadost musi obsahovat menovite zamestnancov, pre ktorych je
oboznamenie potrebné zabezpedit.

O povolenie na vstup cudzich osdéb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO je potrebné pisomne
poziadat Odbor kontroly, inSpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodarskej mobilizacie ZSSK
CARGO, Driefiova 24, 820 09 Bratislava. To isté plati pre vjazd cudzich cestnych motorovych vozidiel do
vyhradeného obvodu ZSSK CARGO.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO sa
vydava na zaklade ziadosti na kazdé cestné motorové vozidlo. Povolenie sa vystavuje na dobu
nevyhnutne potrebnu pre spinenie Gloh, maximalne na 24 mesiacov.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO sa
modze vydat len zamestnancom spolo¢nosti HMH, s.r.o., ktori maju vydané platné povolenie na vstup do
vyhradeného obvodu ZSSK CARGO.
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