

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4					Miesto: Bratislava		Rozpočet:								
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -1.posch.					JKSO :		Spracoval: Trubač								
					Dňa:		Zmluva č.:								
Odberateľ:					IČO:		DIČ:		IČ DPH:						
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o. Bratislava					83104 Bratislava		IČO: 17055369		DIČ: 7020000801 IČ DPH: SK7020000801						
Projektant:					IČO:		DIČ:		IČ DPH:						
1 M3 OP				137 557		1 M2 UP				137 557		0			
1 M2 ZP				137 557		1 M				137 557		0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas		0,00		11	Zariadenie staveniska		3,00%	3 117,73	
2	PSV:	71 074,78	23 538,92	94 613,70	7	Murárske výpomocy		0,00		12	Prevádzkové vplyvy		2,00%	2 078,49	
3	MCE:	9 310,68	5 510,40	14 821,08	8	Bez pevnej podlahy		0,00		13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9			0,00		14			0,00%	0,00	
5	Súčet:	80 385,46	29 049,32	109 434,78	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00		15	Súčet riadkov 11 až 14:				5 196,22
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady				
dátum: podpis:										16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00	
pečiatka:										17	Inžinierska činnosť			0,00	
										18	Projektové práce			0,00	
odberateľ, obstarávateľ										19				0,00	
										20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00	
										E	Celkové náklady				
										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			114 631,00	
										22	DPH 20% z:			114 631,00	22 926,20
										23	DPH 0% z:			0,00	0,00
										24	Súčet riadkov 21 až 23:			137 557,20	
										F	Odpočet - prípočet			0	