

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4				Miesto: Bratislava		Rozpočet:						
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 2 -1.posch.				JKSO :		Spracoval: Trubač						
				Dňa:		Zmluva č.:						
Odberateľ:				IČO:		DIČ: IČ DPH:						
Dodávateľ:		MATEP spol. s r.o. Bratislava		83104 Bratislava		IČO: 17055369 DIČ: 7020000801 IČ DPH: SK7020000801						
Projektant:				IČO:		DIČ: IČ DPH:						
1 M3 OP		88 108		1 M2 UP		88 108		0				
1 M2 ZP		88 108		1 M		88 108		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	0,00	0,00	0,00		6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	3,00% 1 980,68	
2	PSV:	44 465,29	15 095,92	59 561,21		7	Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	2,00% 1 320,45	
3	MCE:	6 461,44	4 099,20	10 560,64		8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00% 0,00	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00		9		0,00	14		0,00% 0,00	
5	Súčet:	50 926,73	19 195,12	70 121,85		10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	3 301,13	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady	
dátum: podpis:					dátum:					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
pečiatka:					podpis:					17	Inžinierska činnosť	0,00
					pečiatka:					18	Projektové práce	0,00
										19		0,00
										20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
odberateľ, obstarávateľ										E	Celkové náklady	
dátum: podpis:										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	73 422,98
pečiatka:										22	DPH 20% z:	73 422,98 14 684,60
										23	DPH 0% z:	0,00 0,00
										24	Súčet riadkov 21 až 23:	88 107,58
										F	Odpočet - prípočet	0