
Odberateľ: Spracoval: Trubač

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: MATEP spol. s r.o.  Bratislava Dátum: 

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4

Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -2.posch.

MATEP spol. s r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

    1 767 767581802F Demontáž pôv.podhľadov, lamely FEAL 546,000 m2 6,24 3 407,04 0,004 2,184 20

    2 767 767581803V Demontáž vzduchotechnických rozvodov 270,000 m 8,43 2 276,10 0,055 14,850 20

    3 767 767584442R Montáž podhľadov kazetových, vnútorných 261,000 m2 11,66 3 043,26 0,00024 0,06264 20

    4 MAT 5959E0622 Dodávka kazetového podhľadu   600x600mm -chodby 261,000 m2 12,12 3 163,32 20

    5 767 767584511M Murárske vysprávky stropov po odstránení VZT a podhľadu 135,000 m2 9,85 1 329,75 0,00010 0,01350 20

    6 767 767584642S Montáž sadrokartonových podhľadov 163,000 m2 14,74 2 402,62 0,00003 0,00489 20

    7 MAT 595910380R Dodávka stropov sádrokartónových -komplet 163,000 m2 12,68 2 066,84 0,01100 1,79300 20

    8 MAT 553359200 Lišty rohové na SDK 150,000 m 0,92 138,00 0,00140 0,21000 20

    9 767 767585113 Osadenie rohových líšt vrát.upevnenia zasádrovaním 140,000 m 1,56 218,40 0,00002 0,00280 20

   10 767 767585133K SDK Kaslík v tvare U 20x45x20 chodba 2,700 m 32,47 87,67 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 18 133,00 12 764,84 5 368,16 2,08683 17,034

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 18 133,00 12 764,84 5 368,16 2,08683 17,034

77 - PODLAHY

776 - Podlahy povlakové

   11 775 776511820p Chodba -Odstránenie jestvuj.povlakových podláh PVC +očistenie podkladu 224,000 m2 2,44 546,56 0,001 0,224 20

   12 775 776990191p Penetrácia pod samonivelačnou vrstvou 224,000 m2 0,87 194,88 0,00220 0,49280 20

   13 MAT 5859J0881s Dodávka samonivelačnej vyrovnávacej hmoty do 3mm 224,000 m2 3,89 871,36 20

   14 775 776990111 Pokládka-montáž samonivelačnej stierky do hr 3 mm 224,000 m2 3,33 745,92 0,00660 1,47840 20

   15 775 776990192b Prebrúsenie  samonivelačnej stierky 224,000 m2 1,27 284,48 0,00230 0,51520 20

   16 MAT 284102450 Dodávka nového  PVC hr. 2 mm 224,000 m2 9,25 2 072,00 0,00230 0,51520 20

   17 775 776521100p Lepenie nových povlakových podláh z PVC,vrát.lepidla 224,000 m2 5,32 1 191,68 0,00036 0,08064 20

   18 775 776491111 Podlahový soklík vyťahovaný 10cm 242,000 m 6,72 1 626,24 0,00015 0,03630 20

   19 775 776511820k Kancelárie-Odstránenie jestvuj.povlakových podláh PVC +očistenie 

podkladu

846,000 m2 2,44 2 064,24 0,001 0,846 20

   20 775 776990191k Penetrácia pod samonivelačnou vrstvou 846,000 m2 0,87 736,02 0,00220 1,86120 20

   21 MAT 5859J0881k Dodávka samonivelačnej vyrovnávacej hmoty do 3mm 846,000 m2 3,89 3 290,94 20

Hmotnosť v tonách Suť v tonách
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   22 775 776990111k Pokládka-montáž samonivelačnej stierky do hr 3 mm 846,000 m2 3,33 2 817,18 0,00660 5,58360 20

   23 775 776990192k Prebrúsenie  samonivelačnej stierky 846,000 m2 1,26 1 065,96 0,00230 1,94580 20

   24 MAT 284102450k Dodávka nového  PVC hr. 2 mm 846,000 m2 9,25 7 825,50 0,00230 1,94580 20

   25 775 776521100k Lepenie nových povlakových podláh z PVC,vrát.lepidla 846,000 m2 5,32 4 500,72 0,00036 0,30456 20

   26 775 776411000 Podlahový soklík rezaný 7cm 756,000 m 2,78 2 101,68 0,00002 0,01512 20

776 - Podlahy povlakové spolu : 31 935,36 17 875,56 14 059,80 14,77462 1,070

77 - PODLAHY spolu : 31 935,36 17 875,56 14 059,80 14,77462 1,070

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

   27 784 785412800C Odstránenie tapiet -chodby 726,000 m2 1,50 1 089,00 20

   28 784 785412800K Odstránenie tapiet -kancelárie 2 460,000 m2 1,50 3 690,00 20

783 - Nátery spolu : 4 779,00 4 779,00

784 - Maľby

   29 784 784411301c Penetrovanie stien -chodby 726,000 m2 0,50 363,00 0,00008 0,05808 20

   30 784 784411301k Penetrovanie stien ,stropov -kancelárie 3 306,000 m2 0,50 1 653,00 0,00008 0,26448 20

   31 784 784481010c Vyspravenie povrchu na stien stierkou 726,000 m2 6,62 4 806,12 0,00162 1,17612 20

   32 784 784481010k Vyspravenie povrchu na stien a stropov stierkou 3 306,000 m2 8,30 27 439,80 0,00162 5,35572 20

   33 MAT 553359100c Lišty rohové dl.3m /1ks 96,000 kus 1,22 117,12 0,00045 0,04320 20

   34 784 784439001c Osadenie rohových líšt vrát.upevnenia zasádrovaním 288,000 m 1,36 391,68 20

   35 784 784452471c 2x Maľba zo zmesí tekut. 2 far.dvojnás.-chodby 726,000 m2 2,00 1 452,00 0,00018 0,13068 20

   36 784 784452571k 2x Maľba zo zmesí tekut. 2 far.dvojnás. -kancelárie 3 306,000 m2 2,00 6 612,00 0,00030 0,99180 20

   37 784 784474116 Oprava prasklín stien bandážovaním 260,000 m 3,17 824,20 0,00007 0,01820 20

784 - Maľby spolu : 43 658,92 43 541,80 117,12 8,03828

787 - Zasklievanie

   38 013 968072455D Demontáž pôvodných dverí a zárubní 44,000 kus 11,96 526,24 0,00120 0,05280 0,076 3,344 20

   39 014 612425931S Murárske vysprávky ostenia 44,000 kus 19,70 866,80 0,05731 2,52164 20

   40 MAT 5859D0104M Armovacia malta ,sieťka  -ostenia 44,000 kus 5,20 228,80 20

   41 014 612425931v Vyspravenie,(zamurovanie) veteracích otvorov 30x40cm nad dverami 44,000 kus 9,65 424,60 0,05731 2,52164 20

   42 014 310237241V Zamurovanie otvorov po likvidácii VZT 60x30 44,000 kus 11,39 501,16 0,12218 5,37592 20

   43 MAT 611603520 Dodávka-dvere vnútor.jednokrídl. 80x197+obložková zárubeň a kovanie 42,000 kus 196,00 8 232,00 0,01550 0,65100 20

   44 MAT 611617340 Dodávka-dvere vnútor.dvojkrídl. 140x197+obložková zárubeň a kovanie 2,000 kus 328,00 656,00 0,04100 0,08200 20

   45 766 766695212 Prechodové prahové lišty  dodávka a montáž 36,400 m 9,80 356,72 0,00001 0,00036 20

   46 766 766682111 Montáž obložkových zárubní a dverí vrátane kovania-komplet 44,000 kus 51,10 2 248,40 20
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787 - Zasklievanie spolu : 14 040,72 4 923,92 9 116,80 11,20536 3,344

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 62 478,64 53 244,72 9 233,92 19,24364 3,344

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 112 547,00 83 885,12 28 661,88 36,10509 21,448

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

   47 MAT 3482I3468 Dodávka svietidiel žiarivk.do kazet.stropov 4x18W -chodby 41,000 kus 33,60 1 377,60 0,00800 0,32800 20

   48 921 210201030 Montáž svietidiel do kazetových stropov 4x18W-chodby 41,000 kus 14,75 604,75 20

   49 921 210800105d Dodávka a montáž nového elektroinštalačného materiálu (káble) -chodby 250,000 m 2,16 540,00 20

   50 921 210110003 Montáž a dodávka vypínačov  -chodby 18,000 kus 8,40 151,20 20

   51 921 213290040 Demontáž pôvod.svietidiel kancelárie dvojtrubicové 214,000 kus 7,14 1 527,96 20

   52 MAT 3482I3478 Dodávka svietidiel žiarivk.do kazet.stropov 4x18W-kancelárie 169,000 kus 33,36 5 637,84 0,00800 1,35200 20

   53 921 210201030K Montáž svietidiel do kazetových stropov 4x18W-kancelárie 169,000 kus 14,75 2 492,75 20

   54 921 210800105K Dodávka a montáž nového elektroinštalačného materiálu (káble) -kancelárie 100,000 m 2,16 216,00 20

   55 921 210110004K Montáž a dodávka vypínačov  -kancelárie 44,000 kus 8,40 369,60 20

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 12 917,70 5 902,26 7 015,44 1,68000

M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.

   56 013 979081111K Odvoz stav.sute na skládku  12m3 kontajner 7,000 kont 193,00 1 351,00 20

   57 011 610991111 Zakrývanie otvorov, predmetov a konštrukcií -práca a materiál 1,000 kpl 135,00 135,00 0,00001 0,00001 20

   58 014 998991111 Presun hmôt pre opravy - 3% 1,000 kpl 3 808,52 3 808,52 20

M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. 5 294,52 5 294,52 0,00001

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 18 212,22 11 196,78 7 015,44 1,68001

Rozpočet celkom : 130 759,22 95 081,90 35 677,32 37,78510 21,448
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