

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o. Bratislava

Spracoval: Trubač
JKSO :
Dátum:

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -2.posch.

MATEP spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	12 764,84	5 368,16	18 133,00	2,08683	17,034	799,049
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	12 764,84	5 368,16	18 133,00	2,08683	17,034	799,049
776 - Podlahy povlakové spolu :	17 875,56	14 059,80	31 935,36	14,77462	1,070	908,294
77 - PODLAHY spolu :	17 875,56	14 059,80	31 935,36	14,77462	1,070	908,294
783 - Nátery spolu :	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00000	0,000	522,504
784 - Maľby spolu :	43 541,80	117,12	43 658,92	8,03828	0,000	1 405,114
787 - Zasklievanie spolu :	4 923,92	9 116,80	14 040,72	11,20536	3,344	285,346
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	53 244,72	9 233,92	62 478,64	19,24364	3,344	2 212,964
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	83 885,12	28 661,88	112 547,00	36,10509	21,448	3 920,307
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 902,26	7 015,44	12 917,70	1,68000	0,000	470,394
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.	5 294,52	0,00	5 294,52	0,00001	0,000	6,347
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	11 196,78	7 015,44	18 212,22	1,68001	0,000	476,741
Rozpočet celkom :	95 081,90	35 677,32	130 759,22	37,78510	21,448	4 397,048