

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4					Miesto: Bratislava		Rozpočet:							
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -vstup.hala					JKSO :		Spracoval: Trubač							
					Dňa:		Zmluva č.:							
Odberateľ:					IČO:		DIČ:		IČ DPH:					
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o. Bratislava					83104 Bratislava		IČO: 17055369		DIČ: 7020000801 IČ DPH: SK7020000801					
Projektant:					IČO:		DIČ:		IČ DPH:					
1 M3 OP				12 515		1 M2 UP				12 515		0		
1 M2 ZP				12 515		1 M				12 515		0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
	1	HSV:	4 881,34	0,00		4 881,34	6		Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	3,00%	282,62
	2	PSV:	1 562,44	1 624,08		3 186,52	7		Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	2,00%	188,41
	3	MCE:	1 352,64	537,60		1 890,24	8		Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
	4	Iné:	0,00	0,00		0,00	9			0,00	14		0,00%	0,00
	5	Súčet:	7 796,42	2 161,68		9 958,10	10		Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		471,03
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady			
dátum: podpis:											16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
pečiatka:											17	Inžinierska činnosť	0,00	
odberateľ, obstarávateľ					18	Projektové práce	0,00							
					19		0,00							
					20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00							
dátum: podpis:					E					F	Celkové náklady			
pečiatka:											21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	10 429,13	
22	DPH 20% z:	10 429,13	2 085,83											
23	DPH 0% z:	0,00	0,00											
24	Súčet riadkov 21 až 23:	12 514,96												
											Odpočet - prípočet		0	