

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4									
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -1.posch.	109 434,78	0,00	109 434,78	5 196,22	0,00	0,00	114 631,00	22 926,20	137 557,20
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -2.posch.	130 759,22	0,00	130 759,22	5 174,33	0,00	0,00	135 933,55	27 186,71	163 120,26
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 2 -1.posch.	70 121,85	0,00	70 121,85	3 301,13	0,00	0,00	73 422,98	14 684,60	88 107,58
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -vstup.hala	9 958,10	0,00	9 958,10	471,03	0,00	0,00	10 429,13	2 085,83	12 514,96
Stavba spolu :	320 273,95	0,00	320 273,95	15 155,57	0,00	0,00	334 416,66	66 883,34	401 300,00

<i>Nepredvídané náklady 10%:</i>							33 441,67	6 688,33	40 130,00
Spolu:							367 858,33	73 571,67	441 430,00

V Bratislave, 20.11.2015

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

1,0000 1,0000

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

30,126