

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Štruktúrovaná kabeláž	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	3,30%	433,72
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	11 655,76			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	1 487,16			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	13 142,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		433,72
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">13 576,64</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 13 576,64</td> <td style="text-align: right;">2 715,33</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">16 291,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Prípochty a odpochty</td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	13 576,64	24 DPH 20,00 % z 13 576,64	2 715,33	25 Cena s DPH (r. 23-24)	16 291,97	E Prípochty a odpochty		26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																	
23 Súčet 7, 12, 19-22	13 576,64																
24 DPH 20,00 % z 13 576,64	2 715,33																
25 Cena s DPH (r. 23-24)	16 291,97																
E Prípochty a odpochty																	
26 Dodávky objednávateľa	0,00																
27 Kľzavá doložka	0,00																
28 Zvýhodnenie + -	0,00																