

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici- zmeny a dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ		36034002	SK2020092635
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	412,59
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	8 831,84					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	3 671,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 502,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		412,59
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 915,43
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 12 915,43		2 583,09
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		15 498,52
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Klízáva doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							