

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objednávateľ:

Dátum: 05/2011

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

Spracoval: J. Marková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici	143 636,56	28 727,31	172 363,87	139 063,93	0,00	4 572,63	0,00
01	SO-01 Stavebná časť	89 989,34	17 997,87	107 987,21	87 114,56	0,00	2 874,78	0,00
02	SO-01 Zdravotechnika	13 292,03	2 658,41	15 950,44	12 867,41	0,00	424,62	0,00
03	SO-01 Štruktúrovaná kabeláž	13 576,64	2 715,33	16 291,97	13 142,92	0,00	433,72	0,00
04	SO-01 Vzduchotechnika	12 915,43	2 583,09	15 498,52	12 502,84	0,00	412,59	0,00
05	SO-01 Meranie a regulácia	9 982,58	1 996,52	11 979,10	9 663,68	0,00	318,90	0,00
06	SO-01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	3 381,21	676,24	4 057,45	3 273,19	0,00	108,02	0,00
07	PS 01, 02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny- Preložka medicínálnych plynov	499,33	99,87	599,20	499,33	0,00	0,00	0,00
	Celkom	143 636,56	28 727,31	172 363,87	139 063,93	0,00	4 572,63	0,00