ZMLUVA & 0140-PRB/2011
o0 poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zdkona &. 443/2010 Z. 2. o dotacidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskvtovatel’:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Ndm. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr, Peter Mach, vediici sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadiu Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie ; Statna pokladnica
&islo Gétu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a
Ziadatef:
SPOKOJNE BYVANIE, s.r.o.
Sidlo: 821 07 Bratislava, Toplianska 5
‘Okres: Bratislava 11
Kraj: Bratislavsky
Statutarny zastupcea ; Jana Adamova, konatel’
ICO: 35815329
bankové spojenie ;

gislo ictu
{dalej len ,,Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotdcie podla zdkona ¢.
443/2010 Z. z. o dotdcidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ~Zdkon') na fGcel
odstrdnenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zikona, Specifikovanej v élanku II
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpo&tovom roku 2011,

Clinok IT
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrancnie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ~Stavba™}
s nasledovnymi tdajmi;
a) nazov stavby: BD Horna 3
b) druh systémovej poruchy: porucha balkdnov a lodZii
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¢) mesto: Bratislava
d) okres: Bratislava 11
e} ¢islo stavebného povolenia; 16432/3175-8U/2008-LU

f) stavebné povolenie vydal : MC Bratislava - Raga

g) zhotovitel’: EUROSTAY SLOVAKIA, s.r.o., ICO: 44648723
014 01 Bytéa, 1. méja & 65

h} termin zacatia stavby: 04/2011

i) termin dokondenia stavby: 12/2011

j) termin kolaud4cie stavby: 03/2012

k) poet bytovych jednotiek: 34

[} opravnené niklady stavby: 48 429,71 €

m) vlastné zdroje: 24 219,71 €

- Z toho projektové price:

Clinok IIT
Vyika doticie
1. Ministerstvo poskytne #adatelovi doticiu mna {del uvedeny v &linku I zmluvy  vo  vydke

24 210,00 € (slovom: dvadsat'$tyritisic dvestodesat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Doticiu uvedenil v odseku 1 tohto ¢ldnku zmluvy nie je mo¥né zvy§it,

Clinok IV
Pedmienky poskytnutia a spésob Cerpania doticie

1. Doticin podla Elinku IO zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného uradu (dalej len ,KSU%) formou bezhotovostnej hrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»Stavebné prace”).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  préc, ak boli stdastou
opravnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastuych zdrojov
Ziadatela vo vySke 2421971 € (slovom: dvadsatityritisic dvestodeviitnist eur 71 eurocentov) a
predloZenfm dokladu o thrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZni derpat’ doticiu, ak ZFiadatel' neubradi dast opravnenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podfia €lanku II zmluvy.

4. Ziadatel predkladda KSU faktiiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestancom ZiadateFa a osobou, ktord na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podia § 10 ods. 1 pism. ¢} zékona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych préc.

5. KSU zadrz summ predstavujiicu 10 % z celkovej vysky dotécie do &asu, kym ministerstvo povoli
Je] uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatmgho
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zipis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, Ze¢ na stavbu nebolo vydan¢ stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudagného konania.

6. Ministerstvo ukon&{ financovanie stavby najneskér 4 (Styr)) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v Elanku II zmluvy,
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Opravnené naklady stavby vo  vySke 4842971 € (slovom: Styridsatosemtisic
Styristodvadsatdevdt’ eur 71 curocentov) si zavizné. Jednotlivé polozky rozpoltu je moZné
zimenit’ za podmienok dohodnutych v tejtoe zmluve. Thie podmienku ministerstvo povaZuje za
dodrzant, ak sa z dévodu zaokrihfovania zvySia oprdvnené ndklady stavby maximélne o 3 (tri)
curd. V pripade realizdcie dallich pric na bytovom dome, ktoré nie su sidastou projektového
riedenia a rozpoftu stavby, sa tieto nezapoditavajl do vlastnych =zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy,

Ak v pricbehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumenticie predloZengj na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo pofas vystavby
zastavit dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vritit poskytnuti doticiu
vratane urokov vypofitanych zo zakladnej drokovej sadzby Eurdpskej centriinej banky k
1 janudru prisludného kalenddrneho roka (dalej len ,prislufenstvo”) na ufet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi,

Ministerstvo sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych refeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Ziadatela odsihlasii KSU, pri¢om
siastou ndvrthu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmie zvy§it oprivnené naklady stavby, zhor§if technické parametre stavby
a jednotlivych kondtrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a}) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dila Gdinnosti tejto zmluvy, resp. zaGatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrfanie terminu kolauddcie stavby
preukdze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v E&lanku I1I  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla &ldnku II zmluvy pri dodrfani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovaZuje za porufenie zmiuvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona,

€) doticiu pouZije iba na idel uvedeny v &lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umo#nif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskor 14 ($trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky ndsledky spojené s omegkanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutonostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziandatel' uzatvoril so zhotoviteFom stavby uvedenym v &lanku

If zmluvy.

Clénok VI
Odstiapenie od zmluvy

Ministerstve je oprdvnené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obdianskecho zdkonnika v zmeni

neskorich predpisov (d'alej len ,,Ob&iansky zikonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrzi niektoni z podntienck dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdie, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohich k necj
uviedol nespravne alebo neuplné iidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, Ze ddjde k odstdpenin od zmluvy zo sirany ministerstva, je Ziadatel povinny vratif

dotdciu vratane prislufenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
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a) vopred vrdti na Ufet ministerstva vycerpanit Gast’ dotdcie uvedend v &lanku I zmluvy vritane
prishuSenstva,

b) nedoslo k €erpaniu dotacie.

Ministerstvo méze upustit od vymdbania prisluienstva podfa odseku 3 pism. a) tohto Elinku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemézZe pokracovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel’a.

v

Clanok VII
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost  diiom
nasledujicim po dni jej =zverejnemia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podfa § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § 5a ods. | a 4
zdkona ¢. 21172000 Z. z o slobodnom pristupe k informicidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zdakon o slobode informacii).

Zmluvu modno menit alebo dopliat’ len formou pisomnych &slovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa  budd riadit’ pristuinymi  ustanoveniami
Obdcianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikni v sivislosti s touto zmluvou bude rieit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych} rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrZi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KsU.

Neplatmost’ niekiorého z ustanoveni zmluvy nemé vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
nicktoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporn s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvneé strany takéto ustanovenie nahraditf inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu pévodneho ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze sd si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vzntkne druhej zmluvnej sirane na ziklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze zmluve si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutoénej véli, ktord prejavili slobodne, vdine, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez ¢&asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického ndtlaku.

Za Ziadatela: :
SEDNOINE By VAN, -

TOPLIANSKA 5,
821 07 BRATISLAVA
I, 08 1CO: 35 815 323
i : IC DPH: SK202024805:
: o St A.
; 4
RNDr. Peter Mach Jana Adamova
veditc sluzobného tradu konatel’ A
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