

Dohoda o finančnom vyrovnaní

„lesná cesta Kolkáreň II., prestavba“

V zastúpení:	Múzeum vo Svätom Antone
IČO:	969 72 Svätý Anton
DIČ:	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie:	35985135
Číslo účtu:	2021439244
IBAN:	Štátna pokladnica
Kontakt:	7000068058/8180
Zriadenie:	SK31 8180 0000 0070 0006 8058
	<u>info@msa.sk</u> , 045/6913932
	Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva SR
	č. 5235/2007-250 zo dňa 13.12.2007
Zamestnanec oprávnený konať vo veci: (ďalej len „MSA“)	Ing. Monika Maňkovská

a

V zastúpení:	LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
IČO:	Odštepňý závod Levice
DIČ:	Lesná správa Antol
IČ DPH:	Ing. Ján Mizerák, riaditeľ OZ Levice
Bankové spojenie :	36038351
Číslo účtu :	2020087982
IBAN:	2020087982
BIC :	VÚB banka
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: (ďalej len „LESY SR“)	1503-152/0200
	SK11 0200 0000 0000 0150 3152
	SUBASKBY

sa dohodli

na finančnom vyrovnaní za výrub drevín v súvislosti s investičnou akciou výstavbou lesnej cesty - Kolkáreň II. za nasledovných podmienok:

Výrub drevín a krovín bude realizovaný v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica – odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-BB-OSZP1-2015/006229-Ku) z 19.3.2014, Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu (KPUBB-2015/2110-2/769/FAT) zo 7.1.2015, Územným rozhodnutím Obce Svätý Anton 26/2015 z 25.3.2015, Stavebným povolením Obce Svätý Anton 39/2015 z 29.4.2015 a Rozhodnutím Okresného úradu Banská Štiavnica – odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-BS-OSZP-2016/000018) z 20.1.2016 v parku pri kaštieli na pozemku, ktoré je v správe Múzea vo Svätom Antone (C-KN) parc. č. 5664/3 v k.ú. Svätý Anton.

Práce realizujú LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p., odštepný závod Levice, Lesná správa Antol.

Čas plnenia

Práce spojené s výrubom drevín a krovín budú podľa vyššie uvedených rozhodnutí ukončené do 31.3.2016 v čase mimovegetačného obdobia.

Náhradná výsadba v množstve a druhovom zložení určenom Rozhodnutím OÚ Banská Štiavnica bude realizovaná v termíne do 31.5.2017.

Finančné vyrovnanie

Zainteresované strany sa dohodli na cene **3.015,22 € bez DPH**.

Cena je vypočítaná na základe Znaleckého posudku č. 04/2016/KK a cenovej kalkulácie LESOV SR, š.p. podľa Smernice o nájme lesných pozemkov P-SmO 012(3)09.

Platobné podmienky

Po ukončení prác budú finančné prostriedky uhradené na základe faktúry vystavenej Múzeom vo Svätom Antone.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od vystavenia faktúry.

Spôsob realizácie

LESY Slovenskej republiky zabezpečia, aby:

- počas realizácie stavby cesty boli vyrúbané len dreviny, ktoré sú vyznačené orgánom ochrany prírody a krajiny.
- neboli poškodené stromy, ktoré nie sú predmetom výrubu.
- nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov.
- bola odstránená všetka drevná hmota do 30.4.2016.

LESY Slovenskej republiky vyhlasujú, že:

- poznajú všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie prác.
- si pozorne prezreli miesto vykonania a berú do úvahy všetky osobitné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru pozemku.

LESY Slovenskej republiky sa zaväzujú:

- prácu ukončiť včas a kvalitne.
- dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné podmienky vyplývajúce zo zákona a platných Rozhodnutí orgánov štátnej správy.

MSA sa zaväzuje:

- konzultovať na vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať priebeh prác.
- zabezpečiť bezproblémový vstup do areálu aj v mimopracovné dni. Prípadné obmedzenia prác vyplývajúce z prevádzky múzea budú dohodnuté minimálne 5 dní vopred.

Odhalenie nových skutočností.

Keďže sa jedná o areál Národnej kultúrnej pamiatky, môžu sa počas realizácie prác odhaliť nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup prác a ich rozsah. V takomto prípade bude nový postup konzultovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy a všetky zmeny v postupe prác, ako aj cenách budú riešené písomným zápisom po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.

Ďalšie dohodnuté podmienky

Pri odovzdaní priestorov zástupcovia MSA a LESOV SR, š.p. podpíšu:

- odovzdanie a prevzatie priestorov, vrátane čestného prehlásenia a prebratia zodpovednosti za pracovníkov pracujúcich v parku.
- poučenie pre pracovníkov o bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v parku ako aj iných obmedzeniach a pravidlách platiacich v areáli NKP.

Záverečné ustanovenia

Dohoda o finančnom vyrovnaní je vyhotovená v 3 rovnopisoch, jeden exemplár pre MSA a dva exempláre pre LESY SR, š.p.

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Vo Svätom Antone, dňa

V Leviciach, dňa

.....
Ing. Marian Číž
riaditeľ Múzea vo Svätom Antone

.....
Ing. Ján Mizerák
riaditeľ OZ Levice