% Zeleznice Slovenskej republiky

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c

podla § 536 a nasl. zakona Cislo: Doprastav, a.s.
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich | 7998/2020/5400/065 | Driefiova 27
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 826 56 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov ]
(dalej len ,Zmluva®) ICO: 31 333 320
- DIC:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky o |I1& DPH:
] _ _Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bankové spojenie:
Bankové spojenie: IBAN:
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC:
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Zapis v Obchodnom registri
ICO: 0031364501
Dv|Ci 2020480121 Oddiel:
IC DPH: SK2020480121 vlozka ¢&.:
Adresa na dorucovanie faktur: E
Zeleznice Slovenskej republiky
Koneény prijemca: ¢ || Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskei republiky, llava
- SO 37-37-09
Kontaktna osoba: , tel. ¢:
Lehota splatnosti faktur (v dnoch): 30 dni

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia G¢innosti. Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP*),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Popis:
Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis. !

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania

J K

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti:

1) Realizaéné prace (dalej ako ,RP“) (spolu dalej len ,predmet plnenia“) v suvislosti
s realizaciou stavby: ,Pomodernizaéné Upravy: ,ZSR, Modernizacia Zelezniénej
trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu
rychlost’ do 160 km/ hod. — IV. etapa a V. etapa (usek Trenc¢ianska Tepla — llava — L .
Belu$a)“- na stavebnom objekte SO 37-37-09 ZST llava, kanalizacia podjazdu &t.| Zahajenie plnenia

cesty 11/574 nzkm 142,240 85¢. predmetu zmluvy bude az
po vyslovnom suhlase

objednavatela v zmysle
pisomnej vyzvy.

Do 1 mesiaca odo dna
odovzdania staveniska

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 8 716,73 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l.
Il bod 2. OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast

tejto Zmluvy.
Objednavatel’ L [Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky Doprastav, a.s.
dna: dna:
JUDr. Rudolf Jurik, v.r.
riaditel
Zeleznice Slovenskej Republiky Mgr. Roman Gunis, v.r. Ing. Peter Milan, v.r.
Centrum logistiky a obstaravania ¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie: VUB ICQ: 0031364501
Banka, a.s. DIC: 2020480121
SWIFT/BIC: SUBASKBX IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky,pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel
Po, vlozka 312/B



3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutld cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Cena

Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe &. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.

Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotoviteflom, za su€asného spinenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.

Cas a miesto vykonania predmetu plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie st¢innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutoénost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena U¢tu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat driom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
drfiom dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vyske 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vySke 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskoér v defi
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ur€eny presny
sposob fakturacie (napr. mesacéne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru€enej faktury za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spravne ainé poplatky podra &l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou stgastou
takejto faktary bude/U dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoc¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podla €l. Il bod 2. tychto OPVSP.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj

nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodant PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom

Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou

faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,

pri¢om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skor, tak prilohou
faktary bude jeho fotokdpia. Prilohou faktiury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru

Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktaru moéze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podfa bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynat odo dia doruéenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zékonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy za kazdy deri omeSkania aj zacaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy den omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle élanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty defi

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spésobenu nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na ndhradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predioZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi Zeleznice

Slovenskej Republiky (dalej ako ,ZSR*) v zmysle § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich

predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v stvislosti s ustanovenim

§ 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

pisomne oznamit’ a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny. V pripade poru$enia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu uloZzenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpedil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnt Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v dsledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeSkania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla €lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
najmenej vS§ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnt sankciu uloZzent Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) Vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozent Objednavatelovi
v zmysle €lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

. Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pbévodny povoleny
ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povaZzuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom



z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpeenim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

19. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotéach v désledku porusenia povinnosti
uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny
Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou tUhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak
Skodu spbdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v Case
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré st stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutefnosti na zaklade
uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre U€ely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Uzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,
- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov
2.2. Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie
zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskdr do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmllv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

2.3. Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

2.4. Zhotovitel sa d'alej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy)

bude podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c)  zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zadkona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

2.5. Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kipnopredajnych zmluayv,

c) poskytovat vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri pineni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:
3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poZiadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré si predmetom GP,

e)  vykonat GP v stlade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, zakonu ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. |1 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme uréenej na pravne ukony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budi predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:



a)
b)

riadne Specifikovat druh GP,
zabezpedit’ Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a)

b)

bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat’ vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podlfa potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. CastejSej)
konania vyrobnych porad,

prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmienuje ucast’ na prerokovani PD v Stadiu rozpracovanosti, pri zaverecnom a

konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych €asti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vzt'ahu k IC zavazuje:

a)

b)

<)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)

c)

vypracovat Ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov, $pecifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudacéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat’ Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

uskutoéfiovat IC podra pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemébze véas dostat jeho suhlas,

oznamit’ Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezZitosti,
zachovavat miganlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizécii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

vystavit v€as mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, pinomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné Gkony a obstarat doklady a stanoviska v§etkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povazuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na
predéasné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP st stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatefla Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze su mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych o0sOb konajucich za Zhotovitela a dodrZiavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje a je povinny dodrZat' pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zac¢at vykonavat RP.
vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpec€nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podrfa €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.



g) je povinny bez mesSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  je povinny zU¢€astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOzZP,

i) je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatefovi najneskor
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac
zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznadit aspon tri Ciastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokonéené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznacenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty deri omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace
so stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych c€innosti ,,UNIKA“, ak nie su v Zmluve uvedené aj d'alSie doklady, ktorych predlozenie pri
odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel' povinny predlozit’ aj
ich zoznam s oznacenim: ,,Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel d’alej povinny predlozit’ Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d'alej iba ,,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v
elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme ,,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskutoériovanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby aZz do ukonéenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v stvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcCasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych ¢asti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou &innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zuUcCasthovat sa na kontrolnych dioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U¢elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizcii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podfa
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zaznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak vZmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inZiniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohfadu uskutoénovana
pisomnym potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany
v periodicite uréenej Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky
Objednavatel'a) a tiez podpismi v prezenénej listine na kontrolnych dioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje doplnujice rieSenie.

8. Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut’ odo dina podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel' poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora
zacina plynat’ od ukonéenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp.
posledného z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia
a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlha zaruku, aka poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24
mesiacov, pricom zaruka zacina plynut od ukoncenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp.
kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych dévodov, zaruky podl'a tohto bodu 8 zacinaju plynat’ odo dina podpisania
preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavaterla.

9. Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat’ zadrzné. Zadrzné bude sluzit' na uhradu
nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo
nekonanim Zhotovitel'a v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela vo¢i
Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne
Zhotovitelfovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktori je Zhotovitel opravneny dorucit’ Objednavatelovi
uplynutim 6 mesiacov odo dna podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inu
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lehotu. Objednavatel' je povinny zadrzné uvolnit’' do 30 dni odo dina dorucenia ziadosti Zhotovitela o uvolnenie
zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.
Vady diela, ktoré sa vyskytna v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne s
uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenost’ou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel
opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu sSkody v plnej vyske.
Prevzatie diela mo6ze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi
Objednavatel preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podl'a PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené
naviac naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatel'ovi uplatni, bude znasat' tieto
dodatoéné naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto
dodato¢né naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo diia doruéenia vyzvy na ich uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut’ odo dia prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu atrva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke doéjde bez
zavinenia Objednavatela k vyblednutiu ¢&i strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD
vyjadreny, Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na ziadost’' Objednavatela vyhotovit’
a odovzdat’ Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupodsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned’ a bezodkladne upozornovat’' na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom case

ich odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat’ az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogéitat’ akiikol'vek svoju pohfadavku vyplyvajicu o Zmluvy
proti pohlfadavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat's odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v stlade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatefovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberateflom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu podmienky podra
prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit
podra Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie vsuUlade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitef.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v defi podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny den prisluSného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskoér vSak v defi podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim c&itatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit tlagiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sic¢asne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodnovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri pineni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podlfa tohto pism. i)
vzniknutl voéi Zhotovitelovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel




Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.
17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpecnym odpadom sa neuplatnia.
VI. Bezpecnost zamestnancov a technickych zariadeni

1. Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci azmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*“. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd stgast Zmluvy ako Priloha &. 3.

2. Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

3. Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac pouéenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotovitela

1. V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo
bezpecnosti (certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit’ poverenym
zamestnancom Objednavatela vykonat' vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto
systému.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel

v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze
ku diu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia U€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy.

3. Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zac¢aty defi omeskania.

4. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplini povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel' porusi tato povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy,
minimalne v§ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

5. Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s pInenim niektorej povinnosti podla
zdkona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

6. Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a resStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7. Zhotovitel nesmie previest' svoje prava vyplyvajice zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel'a. V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIil. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1. Zmluva méze zaniknut:

dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,

odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

2. Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost’ vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podl'a bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doru€enim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
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Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatefla,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podrla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pri€om Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitel'a na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poru$eni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, priom
Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u€inné odo dia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat' si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost’ uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskoér do 14 dni odo diia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v¢as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit’ si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 3
tohto ¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria doruéenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude pInit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla
tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (dopinenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo defi skonenia zmluvy



so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dna dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe ¢. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, za¢atie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatefla v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najmé GP a PD), mdzZe spinat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho éast (GP, PD alebo niektora ich ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast' v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia“)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy &as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie viak vyluéne na:

a)  spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d) vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

i) na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatefa momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v silade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel' bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

Xl. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane tdajov), (dalej len ,GDPR®) a v zakone €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov”). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spractvanim
osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti sihlasu so spractvanim osobnych tidajov v zmysle GDPR a zékona
0 ochrane osobnych Udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim U€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR
a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby bez predlozZenia
suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych tdajov inak, porusujuca zmluvna
strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych
v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii
pravoplatne uloZenych zo strany prisluSnych Statnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatefl je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej



10.

11.

osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez €asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne urcit, tak diiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli¢enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su sucastou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha ¢&. 1 - Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractivani osobnych udajov - Neaplikuje sa



Priloha é. 1 Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,Pomoderniza&né Gpravy: ,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Nové
Mesto nad Vahom — Puchov, Zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost do 160 km/ hod. — IV. etapa a V.
etapa (Usek Trengianska Tepla — llava —Belu$a)‘- na stavebnom objekte SO 37-37-09 ZST llava, kanalizacia
podjazdu §t. cesty 11/574 nzkm 142,240 85

Ugelom navrhovania stavebnych prac je obnovenie obojsmernej premavky po Zivelnej pohrome na pozemnej
komunikacii 11/574, ktora poskodila asfaltovy kryt a znemoznila prevadzkovanie lavého jazdného pruhu.

Zhotovitel ma povinnost predkladat vecny a finanény mesaény harmonogram maximalne do 5 pracovnych
dni odo dfa odovzdania staveniska a predkladat 2 roénu aktualizdciu harmonogramu préac.

Koordinator bezpec¢nosti stavby
Zhotovitel' zabezpe€i koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci pre stavebnika. Stavebnik ho
nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavebny dozor:

Veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Zilina)
Meno a Priezvisko:

Tel. &:

E-mail:

Opravnena osoba na prevzatie diela:

Veduci strediska US SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Zilina)
Meno a Priezvisko:

Tel. ¢:

E-mail:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
Zeleznice Slovenskej republiky
E-mail:



Harmonogram prac

ID  |Nazev ikolu Doba | Zahdjeni | Dokonéeni | [12.X20 19.X 20 [26.X 20 2.X1 20 ]
- _ trvani | In[PlOls]¢lrls[niPlUls[e[Ps[NIPU[s[E|P[s|INIPIOIS E[P S[N]
1 Pomodernizaéné dpravy na stavebnom objekte SO37-37-09 13dny  14.10.20  30.10. 20 7SR llava, kanalizicia podjazdu &t.cesty 11574 nzkm 142,240 85
ZSR llava. kanalizdcia podiazdu §t.cestv Il/574 nzkm 142.240 85 140 w = 3010,
2
3 Pripravné prace 5 dny 14.10.20  20.10. 20 Pripravné price
14.10, @P—=—— P 20.10.
a4 \iypracovanie PD a odsthlasenie na DI Sdny  14.10.20  20.10. 20|
| 1440, —
5
[ Upravy na stavebnom ohjekte SO 37-37-09 8dny  21.10.20  30.10. 20‘ Upravy na stavebnom objekte SO 37-37-09
21.10. @  30.10.
7 Docgasné dopravné znadenie obchadzkovej trasy. 1den 21.10. 20 21.10. 20‘
8 Cerpanis vody, vy&istenie zbernych kofov. 1den 22.10. 20 22.10. 20|
|
g | Rezanie a frézovanie asf krytu, blracie prace 2dny  2210.20 23.10. 2GI
10 Preplachovanie a Eistenie potrubl, nadréi a nadab. 2 dny 23.10. 20 26.10, ZDI
- Fg |
17 Kontrola elektroinstalacie. 2 dny 26.10. 20 27.10. 20|
12 Obnova asfaltoveho krytu a tesniacich dilat. Skar 2 dny 28.10. 20 29.10. 20|
|
13 Demontaz DDZ a obnova vodorovného dopravného znadenia. 1den 30.10. 20 30.10. 20i
Ukol e Milnilk L] Wnéjsi ukoly e—————
Projekt: ZSR llava_podjazd . . S oo
—
Datum; 6.10. 20 Rozdéleni Souhrnny Vn&jsi milnik
Pribéh — Souhrn projektu O Koneény termin -

Stranka 1




A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby :

Katastralne Uzemie:

Okres: llava
Kraj:

Odvetvie :

Charakter stavby:

1.2 Stavebnik
Nézov stavebnika :
Nadriadeny organ :

1.3 Terminy
Termin realizacie:

1.4 Projektant
Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:
Stupen PD:

1.5 Spravca objektu
Spravca:

2. Prehlad pouzitych podkladov:

Investicné zadanie

Pomodernizaéné upravy: ,,ZSR, Modernizacia zelezniénej trate
Nové Mesto nad Vahom - Puchov, Zzkm 100,500 — 159,100 pre
tratovu rychlost’ do 160 km/ hod. — IV. etapa a V. etapa (usek
Trencianska Tepla — llava —Belusa)“- na stavebnom objekte SO
37-37-09 ZST llava, kanalizacia podjazdu $t. cesty 11/574 nzkm
142,240 85

llava

Trenéiansky

Pozemné komunikacie

Sanacia a Uprava pozemnej komunikacie cestného podjazdu, oprava
Cerpacej techniky

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generalne
riaditel'stvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

4 tyzdne od odovzdania staveniska

REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Dokumentacia pre realizaciu stavby
Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trencin

o Dokumentéacia pre realizaciu stavby so zakreslenymi zmenami.
e Porealizaéné geodetické zameranie.

Platné normy:

STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
STN 736102 Projektovanie krizovatiek na cestnych komunikaciach STN 73 6110 Projektovanie

miestnych komunikacii

STN 73 0035 Zatazenie stavebnych konstrukcii STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie STN 73
1201 Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN 731214 Beténové konstrukcie. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korozii

STN 73 1401 Navrhovanie ocelovych konstrukcii

STN 73 6203 Zatazenie mostov

STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

Suvisiace PS a SO

3. Zdoévodnenie stavby a jej cielov



Odstranenie nasledkov po vzniku havarijnej situacie, ktora nastala dria 06.07.2018 po privalovych dazd'och
uplnym znefunkénenim Cerpacieho systému podjazdu pre odvadzanie vody, vratane opravy elektroinstalacie,
preCistenie kalovych jam, odvodhovacich jam, odvodrniovacich Zfabov a oprava asfaltového krytu vozovky,
obnova vodorovného dopravného znacenia. V roku 2018 na zaklade Zmluvy o dielo €. 4102/2018/5400/027
uzavretej medzi Zeleznicami Slovenskej republiky a spoloénostou Doprastav, a.s. zverejnenej v centralnom
registri zmluv dna 16.10.2018 boli prevedené opravné prace na stavebnych objektoch, ktoré neplnili svoju
pévodnu funkciu a pred odovzdanim spravcovi- Trenéianskemu samospravnemu kraju museli byt opravené.
Z dévodu, ze vplyvom dopadu pandémie COVID-19 bolo doru¢ené pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie pre
stavebny objekt SO 37-37-09, kanalizacia podjazdu §t. cesty 11/574 nzkm 142,240 85 az 16.06.2020, nebolo
mozné v zmysle zmluvnych podmienok spravcovi tuto €ast diela pisomne odovzdat. Nasledkom Zivelnej
pohromy zo dfia 24.07.2020, kedy vplyvom nahleho privalového dazda doslo k vypadku elektrického prudu
vplyvom narazového odberu pri spusteni Cerpadiel do prevadzky a tym k udplnému znefunk&neniu
odvodriovacieho systému (stavebny objekt SO 37-37-09, kanalizacia podjazdu §t. cesty 11/574 nzkm 142,240
85) a poSkodeniu asfaltového krytu v mieste zbernych nadrzi na pozemnej komunikacii 11/574, ¢im sa stal
objekt podjazdu nepouzitelnym pre cestnd premavku v favom jazdnom pruhu. Z dévodu, Ze na stavebnom
objekte SO 37-37-09, kanalizacia podjazdu &t. cesty 11/574 nzkm 142,240 85 vznikla vplyvom Zivelnej pohromy
Skoda, na ktoru sa nevztahuju zaruéné podmienky, je nevyhnutné previest opravné prace na pozemnej
komunikacii a zaroven previest kontrolu a precistenie systémov Cerpacej techniky.

4. Suvisiace stavby
Bez vplyvu na suvisiace stavby

Clenenie stavby

1. Zemné prace- Cerpanie vody, vykop beténového zakladu.

2. Ostatné konstrukcie a prace- buranie- rezanie a odstranenie asfaltového krytu, Cistenie
a preplachovanie, odvoz a likvidacia odpadu.

3. Komunikacie- vyhotovenie asfaltového krytu.

4. Ostatné- dopravné znacenie obchadzkovej trasy, obnova vodorovného dopravného znacenia, kontrola
technického stavu potrubi, nadob a nadrzi, kontrola elektroinstalacie.

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko-ekonomické hodnotenie
1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a cielového stavu vratane SirSich
suvislosti stavby

Ugelom navrhovania stavebnych prac je obnovenie obojsmernej premavky po Zivelnej pohrome zo diia
24.07.2020 na pozemnej komunikacii 11/574, ktora poSkodila asfaltovy kryt a znemoznila prevadzkovanie
lavého jazdného pruhu.

1.2 Hodnotenie technicko-ekonomickej irovne stavby

Stavba bude v priamej suvislosti s nasledovnymi stavebnymi objektmi, ktoré boli zrealizované v ramci
modernizacie ucelenej dasti stavby (UCS) 37 stavby: ,ZSR, Modernizécia Zelezni¢nej trate Nové Mesto  nad
Vadhom — Puchov, Zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost do 160 km/ hod. — IV. etapa a V. etapa (usek
TrencCianska Tepla — llava —Belusa)*:

SO 37-32-01 Zst. llava, Zelezniény zvr$ok SO 37-32-02 Zst. llava, Zelezniény spodok

SO 37-33-10 Zst. llava, Zelezniény most nad cestnou komunikaciou s chodnikom pre pesich v nzkm
142,240 85

SO 37-33-11 Zst. llava, podzemna stena pri cestnej komunikacii v nzkm 142,240 85

SO 37-37-09 Zst. llava,kanalizacia podjazdu &t. cesty Il / 574 nZkm 142,240 85

1.3 Analyza rizik a neisté6t

Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a svojim funkénym usporiadanim a charakterom
nebude spdsobovat nadmerny hluk, produkciu nepripustnych skodlivin. Realizacia stavebnych prac sa bude



vykonavat' na volnom priestranstve. Pri realizacii je zhotovitel stavby povinny zniZzovat prasnost’ a hlu¢nost
vystavby:

e material dopravovat zaplachteny, paletizovany
e cesty mechanicky Cistit
e odpady likvidovat odvozom

PoZaduje sa povinnost’ nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zakazky a ktorého
pbvodcom bude Zhotovitel (najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov
dopravenych na miesto plnenia. Odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci, resp.
pracovnici bude likvidovany v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o odpadoch*). Odpady vzniknuté v ramci stavebnej ¢innosti, bude
nutné triedit podla druhov, spravne zaradit podla Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z.z.)
a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady
aj oznacit’ ustanovenym spdsobom. VSetky odpady vzniknuté pri realizacii Diela odovzdat’ len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch. Pozaduje sa viest a uchovavat' evidenciu o
druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi v sdlade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015
Z.z., zodpovednost za spbésob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schvalenu skladku vratane
nakladania a hospodarenia s nebezpecnymi latkami a odpadmi.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vietky ukony, ktoré je potrebné vykonat v suvislosti s nakladanim s
odpadom podla zakona o odpadoch. Cela stavba prebehne v jednej etape za Uplného uzatvorenia
komunikacie. Vytazena zemina zo stavby bude nalozena na dopravny prostriedok a odvezena na
medziskladku (deponiu). Zabezpecenie vody a energie pre stavbu si zabezpeci na vlastné naklady
Zhotovitel. Stravovanie a ubytovanie sa rieSi podla moznosti dodavatela stavebnych prac.

V ramci realizacie stavby bude telefénne spojenie zabezpefované cez mobilnu telefénnu siet
zhotovitela. Buracie prace sa realizuju mechanicky - ru€énymi naradiami alebo strojnymi mechanizmami. Z
hladiska mozného znedistenia ovzduSia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa riadit
ustanoveniami tykajucich sa zivotného prostredia. Zhotovitel méze pouzivat len také mechanizmy, ktoré
su v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvySena hluénost z dévodu zlého technického stavu. V
tejto suvislosti je potrebné je potrebné reSpektovat opatrenia na ochranu proti Skodlivému pésobeniu hluku
na okolie a zamestnancov. Zhotovitel je povinny vykonat v3etky potrebné organizacné a technické
opatrenia, aby zabranil znedisteniu povrchovych a podzemnych véd. Zhotovitel musi zabranit uniku
ropnych produktov, paliv, maziv a r6znych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpeénych latok pri
preprave, skladovani a ich pouziti.

C. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zakladné udaje o stavbe

Samotné podcestie sa realizovalo v priamej. Na jednej strane podcestia sa realizoval chodnik pre peSich
Sirky 1,5 m oddeleny od vozovky bezpeénostnym zdbradlim a zo strany vozovky pridanym zabradlovym
zvodidlom. Chodnik je oproti komunikacii vedeny vo vyvySenej urovni tak, aby bola zabezpe€ena prechodova
vy8ka 2,5 m. Na druhej strane vozovky (za kriZzovatkou) sa realizoval odrazny pruzok minimalnej Sirky 50 +
25 cm s vyvySenym obrubnikom, ako bezpeénda vzdialenost od murov podcestia. TaktieZ na lavej strane od
zadiatku oporného murika po celej dizke, kde sa chodnik dostava do vyvy$enej Grovne sa zrealizoval odrazny
pruzok 0,5 m od hornej hrany murika. Podcestie sa realizovalo v priamej s podchodnou vyskou 4,50 m
(+0,15 m bezpeénostna vzdialenost). Pozdizny sklon komunikéacie sa realizoval -7,00% a + 7,50%.
Ich relativne vysoka hodnota je dana nutnostou prekonat rozdiel vySok podcestia a komunikacie mimo
podcestia na relativne kratkych vzdialenostiach obmedzenych okolitou zastavbou na zaciatku komunikacie
a mostnym objektom ponad kanal na konci upravovanej ¢asti komunikacie.

SMEROVE VEDENIE — V smerovom vedeni trasy sa realizovali prosté kruznicové obliky s nabehovymi
klinmi pre rozSirenie v sklone 1:10. Technické parametre oblukov su:

Komunikacia Hlavna Na stanicu vk2 vk3
Obluk €. 1 2 1 1 -
R [m] 30 1000 30 18 -
as [g] 112,29 1,58 36,81 79,04 -
00 [m] 52,91 24,74 17,35 22,35 -

a0 [d] 112,29 1,58 36,81 79,04 -



t0 [m] 36,43 12,37 8,92 12,87 -
x0 [m] 23,16 12,37 8,55 10,47 -
y0 [m] 10,93 0,08 1,25 3,36 -
z0 [m] 17,19 0,08 1,30 4,13 -
p [%] 4 2 strech. prem. - max. 6 prem. — max. 2 4,6
al[m] 1,75 - 1,75 2,80 -
a2 [m] 1,45 - 1,45 2,10 -

V usekoch, kde su umiestnené zvodidla popripade zabradlové zvodidla je jazdny pruh rozSireny o

0,5 m(hladisko bezpec€nosti). Vzhladom k obtiaznosti prispésobit Cast' (zaciatok) oporného mura i
podzemnej steny do obluka je v tejto &asti obrubnik a taktiez chodnik v priamej. Celkova dizka Upravy $tatnej
cesty 11/574 je 240,19 m, komunikacie vk1 na stanicu 80,00 m, na miestnu uli¢ku vk2 32,30 m a vk3 20,97 m.

VYSKOVE VEDENIE — Trasa realizovanej komunikacie v pozdiznom profile je znazornena jej niveletou, ktora
udava vySkovy priebeh cestnej komunikacie v osi a na povrchu vozovky. Niveleta je charakterizovana
velkostou pozdiznych sklonov jednotlivych Usekov cestnej komunikacie, polomerom vyskovych oblikov a
polohou vozovky oproti povrchu tzemia. Vo vySkovom vedeni ma trasa nasle-dovny priebeh - parabolické
obluky:

Komunikacia Hlavna Na stanicu vk2 vk3
Obluk é. 1 2 3 1 1 1
[km] 0,032 14 0,107 13 0,194 34 0,019 19 0,065 32 0,004 98
R [m] 600 300 800 300 600 150
s1 [%] +0,19 -7,00 +7,50 +8,00 +4,00 -2,62
s2 [%] -7,00 +7,50 -0,67 +0,88 +0,30 +2,50
t [m] 21,57 21,75 32,70 10,68 11,09 3,84
yv [m] 0,39 0,79 0,67 0,19 0,10 0,049

PRIECNE USPORIADANIE - VoIna $irka komunikéacie je 8m. Z toho $irky jazdnych pruhov 2 x 3,0 m, vodiace
resp. odvodnovacie pruzky 2 x 0,5 m, 0,75 m za obrubnikom na pravej strane v sklone 8%, na strane chodnika
0,5+1,5 a 0,25 m nespevnena €ast v sklone 8% (v nasype smerom na vofny terén, v zareze smerom do
chodnika resp. komunikacie). Zakladny prieény sklon vozovky jazdného pruhu v priamych usekoch trasy bol
zvoleny 2%-ny strechovity, sklon plane je 3%-ny suhlasne so sklonom vozovky. Na zaciatku a konci useku je
sklon vozovky a taktiez chodnika upraveny do pévodného sklonu. Prieény sklon chodnika klesa smerom k
obrubniku (odvodfiovaciemu pruzku) a navrhuje sa 2%. Dostredny sklon v oblukoch je stanoveny na zaklade
STN 73 6110 a je uvedeny v tabulke pre jednotlivé smerové obliky. PrevySenie v smerovom obluku sa
dosiahlo otoCenim uvazovanej Casti prie€neho rezu okolo osi komunikacie. Vysledny sklon dopravného pasu
v priamej i v obluku pre najnepriaznivej$iu kombinaciu pozdizneho s = 7 % a priedneho sklonu p = 4 %
dosahuje hodnotu m = 8,06 % ¢&im spifia poziadavku normy STN 73 6110 max. vysledny sklon 10% na MK
funk&nej triedy C. Minimalna hodnota vysledného sklonu dopravného pruhu je v useku nulovej hodnoty
prie€neho sklonu vo vzostupnicovych (zostupnicovych) prie€nych rezoch je m = 7% pri€om najmensi priecny
sklon nie je mensi ako 0,3%, ¢o vyhovuje poZiadavke normy STN 73 6110. V smerovych oblukoch je
zabezpec€eny rozhfad pre zastavenie (pre navrhovu rychlost vn = 30km/h) — dodrzanim poZadovanych
polomerov, tak ako to udava norma STN 73 6110 a STN 73 6101. Dizka rozhladu pre predchadzanie
je nepostacujuca v celom upravovanom useku. Predchadzaniu sa zabrani dopravnym znacenim. Rozhlad v
smere jazdy a bo€ny rozhlad vytvaraju tzv. rozhladové trojuholniky v krizovatke. Rozhlad v krizovatke je
zabezpeceny pre navrhovu rychlost 30 km/h na vSetkych vetvach krizovatky. (vid priloha dopravné znacenie).
Hodnoty vy$kovych oblukoch spifiaju podmienky pre bezpeény rozhlad na zastavenie podla normy STN
73 6110.



KONSTRUKCIA VOZOVKY A CHODNIKA — Na zaklade stanovenych parametrov — dopravné zataZzenie T:
592, 0:3225, M: 12, S: 3829 skv., index mrazu Im 0,15 = 300 °C . den, kapilarny vodny rezim, nebezpecne
namrfzavé zeminy hlinité / ilovité, navrhova unosnost podlozia Ens = 30 MPa (pri zhutfiovani podlozia zohladni
t moznost vysoko uloZzenych podzemnych sieti v trase - v takomto pripade uvazovat so zhutnenim na 20
MPa) — a podla poziadavky zlepSenia unosnosti (pozri Inzinier-sko-geologicky prieskum) sa z katalégovych
listov netuhych vozoviek pre I. triedu dopravného zatazenia navrhuje nasledovna skladba kons$trukcie
vozovky:

Asfaltovy betén AB I 4cm
Asfaltovy betén AB llI 5cm
Obalované kamenivo oK I 6 cm
Cementova stabilizacia SCI 25cm
Strkodrva SD 30 cm

Tuha geomreza + geotextilia
spolu: 70 cm

Kazda vrstva vozovky bola zhutnena na predpisanu mieru zhutnenia. PoZzadovana miera zhutnenia
vrstvy $trkodrvy vyjadrena relativnou ulahlostou ID=0,75, stabilizacia zeminy cementom 1D=0,9. Asfaltové
vrstvy sa zhutnili valcami na pozadovanu mieru zhutnenia. Na zadiatku Useku na dizke 2 m bola odobrana
vrstva starej vozovky len v hrubke 150 mm a spatne polozena nova vrstva tej istej hrubky v zloZzeni AB Il, AB
[l a OK Il (hladisko spolupdsobenia vrstiev starej a novej ¢asti vozovky). Na konci Useku sa previedlo to isté.
Celkova asfaltovana plocha je 3231,91 m2.

Konstrukcia chodnika vychadza z predpokladov vylu¢enej automobilovej dopravy na nebezpecne
namrfzavej zemine. Na konstrukciu sa spatne pouzila odstranena dlazba:

Zamkova dlazba HAKA 6 cm
Strkodrva fr.0-4 SD 4 cm
Strkodrva fr.0-16 SD 5cm
Strkodrva fr.0-32 SD 200 cm
spolu: 35cm
Boc&nu oporu chodnika zo strany vozovky tvori betonovy obrubnik ABO 1-15 (100x15x25) osadeny do

betdnového 16zka s bo¢nou oporou z beténu vyvyseny o 15 cm nad urover vozovky. Na strane svahu  bol
osadeny zahonovy obrubnik ABO 24 -100 (100x8x24). Plocha chodnikov je 581,46 m2. Za obrubnikom na
strane chodnika bola ulozena v Sirke 0,25 m v rdmci nespevnenej Casti chodnika v sklone 8% na terén
nasypova zemina so zahumusovanim. Taktiez na strane bez chodnika, ale v Sirke 0,75 m.

2.1.1 Charakter stavby

Stavebny objekt bol vybudovany ako mimouroviové rieSenie krizovania cestnej komunikacie SO
Zelezniénou tratou v ramci stavby modernizacie Zelezniénej infradtruktiry s ndzvom ,ZSR, Modernizacia
zelezni¢nej trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost do

160 km/ hod. — IV. etapa a V. etapa (Usek Tren&ianska Tepla — llava —Belu3a)“.

Z hladiska opatovného uvedenia stavebného objektu do prevadzky po Zivelnej pohrome bude potrebné
uskutocnit nasledovné prace:

e Osadit do¢asné dopravné znacenie obchadzkovej trasy.

e Odobratie kanalizanych mrezi a vytiahnutie zbernych koSov na hrubu necistotu.

e Vycistenie zbernych koSov od nanosov

e (Odcerpanie vody s kalom.

e Obnova vodorovného dopravného znacenia



e Oprava, resp. obnova asfaltového krytu pozemnej komunikacie.

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska uéelu a funkcie

Stavba je vyvolana nasledkom Zzivelnej pohromy zo drfia 24.07.2020, kedy vplyvom nahleho
privalového dazda doslo k vypadku elektrického prudu vplyvom narazového odberu pri spusteni ¢erpadiel do
prevadzky atym k uplnému znefunkéneniu odvodhovacieho systému (stavebny objekt SO 37-37-09,
kanalizacia podjazdu §t. cesty 11/574 nzkm 142,240 85) a posSkodeniu asfaltového krytu v mieste zbernych
nadrzi na pozemnej komunikacii 11/574, ¢im sa stal objekt podjazdu nepouzitefnym pre cestnd premavku
v l[avom jazdnom pruhu . Realizacii samotnych planovanych prac predchadzala vymena istiCov s vy$Sou
kapacitou (z pévodnych 32A na 50A), ktoré boli dfia 7.9.2020 vymenené v ramci vlastnych internych postupov
v spolupraci so Zelezniénou energetikou.

2.1.3 Charakteristika Uzemia, za¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Objekt podjazdu je situovany v zastavanom uUzemi Mesta llava. Jeho vyhotovenie je v sulade
s rozvojovymi planmi a zohfadriuje logiku urbanisticko—architektonickych a technickych vztahov v lokalite,
ako i nadvaznosti z hladiska SirSich vztahov a suvislosti a poziadaviek na jeho funkciu a ucel. Pri realizacii
nebudud dotknuté inzinierske siete aich ochranné pasma, nie je potrebné majetkopravne vysporiadanie
pozemkov ako aj uzavretie osobitnych zmluvnych dokumentov s viastnikmi, resp. spravcami inzinierskych
sieti.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Materialy pouzité na konstrukcie su fyzikalne a chemicky odolné a voci okoliu neutralne. Navrhnuté
technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri realizacii stavby dojde v blizkom okoli
k zhorSeniu kedy sa zvySi prasnost’ a hluk pri pouzivani strojov a mechanizmov.

V zmysle zékona NR SR ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. MZP SR &. 284/2001 Z.z. budu odpady
vzniknuté pocas rekonstrukcie predstavovat stavebné odpady z buracich prac.

Podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z. bilancia odpadov sa zoraduje podla katalégu odpadov do:
- skupina 17 — Stavebné odpady a odpady z demolacii

- podskupina 170101 — O — Beton

- podskupina 170302 — O — Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301

- podskupina 170405 — O — Zelezo a ocel

- podskupina 170506 — O —Vykopova zemina ina ako uvedend v 170505

Likvidacia odpadov vznikajucich po€as vystavby bude uskuto€rovana:

A. Sut’ — nekontaminovany odpad )
Odvozom na skladku s nekontaminovanym odpadom sa navrhuje na skladku, ktora musi splfiat poziadavky
zo zakona €. 238/1991 Z.z.

B. Asanacia (buracie a Cistiace prace)

Pocas rekonstrukcie je potrebné odstranit nefunkéné a nepouzitelné materialy zo staveniska v celom
komplexe a uskuto&nit’ Cistiace prace. Asanaéna sut’ bude sustredovana do pristavenych kontajnerov, resp.
priamo nakladana do vozidiel zhotovitela stavby.

D. Zvlastne opatrenia

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Objekt je situovany v zastavanom Uzemi obce na pozemnej komunikacii 11/574, ktora spaja miestne Casti
Mesta llava. Stavba bude vykonavana na pozemkoch v majetku Zeleznic Slovenskej republiky v zmysle



platnych technickych noriem Slovenskej republiky. Realizcia si nebude vyZzadovat mimoriadne opatrenia vo
vztahu k Zelezniénej prevadzke.
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3. Popis stavebnych objektov

3.1 V uvedenom objekte bolo realizované mimouroviiové krizovanie Statnej cesty 11/574 so zelezni¢nou
tratou umiestnenou v novej polohe podcestim spolo&ne s podchodom pre peSich v jednom spoloénom
profile. Podcestie bolo rieSené s napojenim na pdvodné dopravné vztahy. Pévodné Uroviiové priecestie
bolo novym podcestim plne nahradené. Sirkové usporiadanie podcestia vychadzalo z kategérie MO
8/30, kde je Sirka komunikacie uvazovana 7,0 m medzi obrubnikmi.

3.1.1 Jestvujuci stav - podrobne popisany v ¢asti 2.1.1 Charakter stavby.

3.1.2 Navrhovany stav

Vykonanim stavebnych Uprav a prevedenim opravnych prac nedbjde k zmene stavebno-
technického rieSenia stavebného objektu z hfadiska jeho U€elu a vyuzitia na ktory bol zrealizovany.

. Postup vystavby.

Postupna vystavba podla stavebnych postupov a zapracovanych pripomienok

Zemné prace- Cerpanie vody, vykop betéonového zakladu.

2. Ostatné konstrukcie a prace- bdranie, rezanie a odstranenie asfaltového krytu, Ccistenie
a preplachovanie, odvoz a likvidacia odpadu.

3. Komunikacie- vyhotovenie asfaltového krytu.

4. Ostatné- znacenie obchadzkovej trasy, obnova vodorovného dopravného znacenia, kontrola
technického stavu potrubi, nadob a nadrzi, kontrola elektroinstalacie.

. DoCasné dopravné znacCenie obchadzkovej trasy.

. Cerpanie vody, vy&istenie zbernych ko$ov.

. Vykop beténového zakladu.

. Kontrola technického stavu potrubi, nadrzi a nadob.
. Preplachovanie a Cistenie potrubi, nadrzi a nadob.

. Kontrola elektroinstalacie.

. Buranie, rezanie a odstranenie asfaltového krytu.

. Obnova vodorovného dopravného znacenia.



Priloha €. 2
Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

»,Pomodernizaéné upravy: ,,ZSR, Modernizacia zelezniénej trate
Nové Mesto nad Vahom - Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre Cena spolu
trat'ovu rychlost’ do 160 km/ hod. — IV. etapa a V. etapa (usek Merna v EUR bez DPH
Trencdianska Tepla — llava —Belu$a)“- na stavebnom objekte SO 37- jednotka za predmet
37-09 ZST llava, kanalizacia podjazdu $t. cesty 11/574 nzkm 142,240 zakazky
85“
Realizacia € 8 716,73

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena predmetu zmluvy
pokryla v8etky jeho zavazky, ktoré mu vzniknu pri vykonani diela.

Vykaz Vymer
< . N ) MnoZstvo Cena
C. Kaéd polozky Popis M celkom | jedhotkova Cena celkom
Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do
11113107131.S 150 mm, -0,22500t m2 2,000 24,47 48,94
Komunikacie
Ochranna vrstva z prostého vodostavebného beténu na zakladovej
2(216311113.8 Skare, hr. do 150 mm C 25/30 0,200 155,43 31,09
Postrek asfaltovy spojovacibez posypu kamenivomz cestnej emulzie v
3[573231111 mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 48,000 0,97 46,56
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3 mz
4(577144311 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm 48,000 24,32 1167,36
Ostatné konstrukcie a prace - biranie
Rezanie existujticeho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 100 do
5[919735113 150 mm m 16,000 12,96 207,36
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §.
6[113152230.S cez 0,5mdo 1 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 48,000 5,03 241,44
Rezanie prie¢nych alebo pozdiznych dilataénych $kar Zivi¢. pléch pre
7(919726171.8 vytvor. komorky pre zélievku, §. 10 mm, hi. 15 mm m 16,000 3,24 51,84
Tesnenie dilatatnych Skar zalievkou za tepla pre komorku s tesniacim
8]919726711.S profilom§. 10 mmhl. 20 mm m 16,000 3,00 48,00
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09),
9{979089612 ostatné t 6,606 27,20 179,68
101979081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 6,606 7,18 47,43
111979082219 Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaCaty 1 kmnad 1 km t 132,120 0,48 63,42
Vodorovné dopravné znagenie striekanym plastom deliacich iar

121915712312 savislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 6,000 2,54 15,24
Vodorovné dopravné znacenie striekanym plastom vodiacich ¢iar

131915712412 sUvislych Sirky 250 mm biela retroreflexna m 12,000 7,58 90,96
Presun hmét HSV
Presun hmbt pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym

14{998225111 akejkol'vek dizky objektu t 6,670 2,37 15,81
Ostatné
Prehliadka precerpavacej stanice-kontrola chodu ¢erpadiel ako aj

15 ostatnych komponentov kpl 1,000 727,60 727,60
Cerpanie vody, vygistenie nadrze, naloZenie kalu, odvoz a poplatok na

16 skladku kpl 1,000] 1640,00 1.640,00

17 Prenajom, montaZ a demontaz dopravného znacenia ks 1,000 1754,00 1754,00
Vypracovanie PD (vybavenie dopravného uréenia na OU, odsthlasenie

18 na DI) ks 1,000] 2 340,00 2 340,00




Priloha €. 3

PiISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z. z.v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe€nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)
Zhotovitel’

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri

poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,“, podla Zmluvy ¢. T p{o o o - J
v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpelnost zamestnancov v podmienkach ZSR “, €l. 452, medzi Objednavatefom
v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatefmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhladka MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpeé€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,



Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych

oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,
predpis ZSR Z 3 Odborna spodsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1

a.

e.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato ¢innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola [IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spdsobilost,,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrZiavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

pozZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a Uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna €innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrZiavat' po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych 0sdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladiovat usmernenia a odstrafovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec€nosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur€ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch poc&as
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a €istotu,



m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeéenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ dalSich osdb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznaéenim bezpeénych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvii pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpedit preukdzatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeé¢nosti a zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len koordinator bezpecnosti“), a to po cell dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktort podfa druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat' zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukondenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vyluCenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné
vykonat z hlfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrZiavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich &asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpec€ne uskuto¢novat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znec€istovaniu komunikacii, ovzduSia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia ludi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.



Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel redpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznadené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty&enie
si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajlici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavateflom prac zabezpec€enie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mOzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpeCené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost osdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatefa vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostato&nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,



g) zabezpedit, aby kazdé zaclatie, druh a spbésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako a;j
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatoc¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny poCet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

[) urcit dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitel'a
a) veduciprac:
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
c) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezniCnou dopravou: ..

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolna Cinnost v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zadatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedéi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach



b)

c)

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poulovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpe it jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

\@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’:
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci ICO:

«“ DIC:
protokol®) % BH:

" z " Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky IBAN- pol

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Oddiel:
vloZka €.:

Supis plnenia Poznamky k uskuto¢nenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vyssSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy
o dielo €. [e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky
dia:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail



Priloha &. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno
a priezvisko /
Obchodné
meno
alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné Cislo
alebo datum narodenia
(ak nebolo pridelené
identifikacné cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia
(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov
(ANOINIE)

Opravnena
osoba
(meno

a priezvisko,
adresa pobytu,
datum
narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tUdajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov
uzatvorend podla ustanoveni § 34 zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon®) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych udajov®),
(dalej len ,zmluva®)

medzi:
Prevadzkovatel
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,

5 vlozka Cislo: 312/B
Statutarny organ: 5
generalny riaditel Zeleznice Slovenskej republiky

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX

ICO: 31 364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel: L

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

Preambula

i

Priplneni ......c............... (doplni sa nazov a ¢islo ,Zmluvy o dielo*v suvislosti s plnenim ktorej bude dochadzat
k spractvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej neoddelitelnou prilohou
je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo“), bude dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov
sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom k tomu, Ze diiom 25. méja 2018 nadobudlo uginnost
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej




len ,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Udajov*), a zakon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Udajov“) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich
v sulade s uvedenou pravnou uUpravou. Pre v8eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon
o ochrane osobnych udajov mbéze byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativnha skratka
slegislativa GDPR".

) ClL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (dopini sa

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel spractvat osobné
Udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatefa zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL 1l
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych Udajov na ucel
vykonavania ...........ccccccccuvveneen. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spractvat osobné udaje v mene prevadzkovatela), uvedeny v Zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom zo
Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su (nasledovné druhy osobnych ddajov
sa upravia podla toho, aké druhy osobnych Gdajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat) :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obc&ianstvo, druh a &islo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najma telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné Udaje spracuvané na
potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, Udaje uvedené
v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
............................. (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast’ v suvislosti s ktorou bude
sprostredkovatel spractvat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto zmluvy sa za
osobné udaje povaZzuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su (nasledovny okruh dotknutych o0séb je potrebné
prispésobit pre konkrétny pripad): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti,
zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju
pravo nakladat s dotknutou nehnutefnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedicov
vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby,
ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie,
inZiniersku &innost’ a projektovu &innost. Pre Ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povaZzuju tie
osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

1. Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit prevadzkovatelovi
tuto poziadavku pred spractvanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.



10.

Sprostredkovatel je povinny zabezpedit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné Udaje zaviazali, ze
zachovaju mic¢anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml€anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecnosti spracivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelfom a prijat i prijimat’ so zretelom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohfadom na povahu, rozsah, kontext a uc€el spracivania osobnych Udajov a na rizika s réznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie urovne bezpec&nosti primeranej tomuto riziku, pri€om uvedené opatrenia zahffaju
najma, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/doplnit pre konkrétny pripad) :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbévernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych Udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych tdajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade
ktorych dojde alebo méze dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel povinny s
kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo poZiadavky
zakona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spracuvanim osobnych Gdajov je sprostredkovatel povinny vopred informovat
prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracuvania osobnych udajov v o najvacsej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej €asti druhej hlavy
zdkona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut suéinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné udaje po
ukon&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych Udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné Udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny po ukon&eni poskytovania sluZieb tykajucich sa spractvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné Gdaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepoZaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut sucinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych tdajov.
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12.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su
ustanovené v tejto zmluve alebo vinom pravnom ukone medzi prevadzkovatefom a sprostredkovatefom
podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych Udajov spifalo poZziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatefovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nespini svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel mbéze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kdédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi udajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu tejto zmluvy a to ich (nasledovny okruh operacii je potrebné prispésobit’ pre
konkrétny pripad) :

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhraniény prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na spinenie Gcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych udajov a bezpe€nost spracuvanych osobnych udajov, najma zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych videobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju Géelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat' iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat sp6sobom, ktory nie je v rozpore so

zdkonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0s6b, neohrozovat ani neposSkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti uc€elu spracuvania osobnych Udajov je sprostredkovatel povinny zabezpe it likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zdkonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny Ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych Udajov a sprostredkovatel
je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté
ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatefovi povinnosti
archivécie.

J

V pripade ak sprostredkovatel spracliva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov vinformacnom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri



ziskavani osobnych udajov dotknutych osbb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva
jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov
a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi€anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut' ani spristupnit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnutné na zabezpeclenie spracuvania osobnych udajov podfa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto ml€anlivost sa zavazuje zachovavat
aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek vykonanom
spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych tdajov podla predchadzajucej vety, a to po celd dobu trvania
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym uGddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohfadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spraclivania
osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poudit opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat mi¢anlivost o osobnych
Udajoch podla zakona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych
Udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné Gdaje uchovavat v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim neopravnenym osobam.
Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
os6b.

ClL V.
Bezpeénost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych ddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpe&enia prav dotknutych osdb, ktoré mu umozniuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do uvahy najma ale nielen pouZitelné technické
prostriedky, dévernost’ a dbleZitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su spbsobilé narusit bezpenost alebo funk&nost informaénych systémov.

Sprostredkovatel' je povinny oznamit prevadzkovatelovi porusenie ochrany osobnych udajov bez
zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych osdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozZno ziskat' viac
informacii,
c) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatefovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych Udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych désledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpec€nosti spractivania osobnych udajov poziada.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnd sucinnost za uGcelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spractvania osobnych udajov.



Cl. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatef je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

CL. VIL.
Nahrada skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dbésledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych U(dajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatriovat voci prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu
vocCi sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

Cl. vl
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit' primerana lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohfadom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych uUdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodévatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpedenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuZiti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych Udajov, ktoreé je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych udajov (dalej len ,urad®) podla § 40 zakona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuivaniu osobnych udajov
doslo.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto clanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podla ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia CI. VII o nahrade Skody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatefa kontrolu, €i sprostredkovatel spracuva
osobné udaje v sulade stouto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym dfiom kontroly. Oznédmenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj menéa os6b, ktoré kontrolu vykonaju a mézZe obsahovat’ aj dalSie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zaverecné ustanovenia



1. Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom nadobudnutia platnosti a u€innosti Zmluvy
o dielo.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne predcitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

3. Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takdto neplatnost alebo nevymahatefnost nebude mat Ziadny vplyv na
platnost' a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazujd v ramci
tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial v8ak akykolvek zavazok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho c¢ast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, Ci inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla tejto zmluvy.

4, Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre pinenie tejto zmluvy. Zavazok sudinnosti
sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obgianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky e,

Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby



