
    
 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien,  
č. S33-849 502-06/VB2020 (STP Prešov),  
005_A15008-ZoBVB_2020 
zriadenie inžinierskych stavieb, pozemok parc. C-KN č. 9839/22, k. ú. Prešov 

 

 
uzavretá podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 

 

1. Zmluvné strany1 
  
1.1 Budúci povinný 
z vecných bremien: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,  a. s. 
Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 

3496/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
Zastúpený: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva a riaditeľ úseku služieb 
 Ing. Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva 
IČO: 35 914 921 
DIČ: 2021920065 
IČ DPH: SK2021920065 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC:  
(ďalej len „Budúci povinný“ alebo „ZSSK CARGO“) 
 
 

a 

 
 

1.2 Budúci oprávnený 
z vecných bremien: 

 
Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Právna forma: iná právnická osoba 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Po,  

Vložka číslo: 312/B 
Štatutárny orgán: generálny riaditeľ     
Zastúpený: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 
Osoba oprávnená k podpisu 
zmluvy:  

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského 

IČO: 31 364 501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC:  
(ďalej len „Budúci oprávnený“) 
 
(Budúci povinný a Budúci oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
                                                             

1
  interné číslo CEZ ZSSK CARGO:  3200000002 

 zmluva nadobudla účinnosť dňa: 10. októbra 2020 
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2. Úvodné ustanovenia 

 
4.1  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a podpisom tejto Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien, STP Prešov (ďalej len „Zmluva“) potvrdzujú nasledovný skutkový stav,  za 
ktorého uzatvorili túto Zmluvu. 

 
2.1.1  Budúci povinný je v intraviláne mesta Prešov, katastrálne územie Prešov výlučným 

vlastníkom nehnuteľnosti: pozemok parc. C-KN č. 9839/22, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 13162 (LV). Čiastočný informatívny výpis 
LV tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako „Budúci zaťažený pozemok“). 
 

2.1.2  Budúci oprávnený ako investor, v zastúpení spoločnosťou VALBEK&PRODEX spol. s r.o., so 
sídlom Rusovská cesta č. 16, 851 01 Bratislava, IČO 17314569, zapísanou v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 465/B, písomne listom „zaslanie 
podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu“ zo dňa 9. januára 2020 prejavil vážny záujem 
o uloženie častí inžinierskych stavieb (SO 35-01, SO 35-02) na častiach Budúceho 
zaťaženého pozemku v súvislosti s investičným zámerom Vybudovanie stojanov pre 
napätie 400V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST“  -  lokalita Prešov. 
 

2.1.3  Budúci povinný podmienil uloženie častí inžinierskych stavieb na Budúcom zaťaženom 
pozemku uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, s čím Budúci 
oprávnený bezvýhradne súhlasil.  

 
 

3. Predmet zmluvy o budúcej zmluve 
 

3.1  Touto Zmluvou sa Zmluvné strany dohodli, že najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom bude 
odplatné zriadenie vecných bremien v prospech Budúceho oprávneného in rem na 
dobu neurčitú. Orientačné zakreslenie uloženia inžinierskych stavieb je znázornené vo 
fotokópii Geometrického plánu č.  GDZV-90/2019, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy, pričom budúce vecné bremeno by malo obmedzovať užívanie Budúceho 
zaťaženého pozemku vo výmere 118 m2, a to ako diel č. 1 (21 m2) a diel č. 2 (97 m2) 
uvedeného geometrického plánu. 
 

3.2  Vecné bremená podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy budú spočívať v povinnosti Budúceho povinného 
strpieť v prospech Budúceho oprávneného na Budúcom zaťaženom pozemku: 

 
3.2.1  umiestnenie a prevádzkovanie častí podzemných inžinierskych stavieb, uvedených taktiež 

v bode 2.1.2 tejto Zmluvy, pod označením: SO 35-01 Káblové rozvody NN pre zásuvkové 
stojany a SO 35-02 Prípojka VN (ďalej len „Inžinierske stavby“); 

 
3.2.2  právo vstupu osobami a dopravnými prostriedkami Budúceho oprávneného alebo jeho 

dodávateľov na Budúci zaťažený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie, 
užívanie a na výkon údržby, opráv a odstránenia Inžinierskych stavieb. 

 
3.3 Podmienkou na uzatvorenie zmluvy o odplatnom zriadení vecných bremien podľa tejto Zmluvy 

je vyhotovenie geometrického plánu s po-realizačným geometrickým vymedzením rozsahu 
umiestnenia Inžinierskych stavieb vrátane ich ochranného pásma v súlade s ust. § 43 ods. 7  
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

3.4 Budúci oprávnený sa zaväzuje písomne vyzvať Budúceho povinného na uzavretie 
zmluvy o zriadení vecných bremien najneskôr do 60 dní odo dňa zhotovenia 
Inžinierskych stavieb, a to primerane s ustanovením bodu 5.3.13 tejto Zmluvy. Za deň 
zhotovenia stavieb sa považuje deň podpisu Protokolu o odovzdaní (Budúci oprávnený) 
a prevzatí (Budúci povinný) pozemku oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán (viď 
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bod 5.3.1 tejto Zmluvy). Prílohou výzvy Budúceho oprávneného musí byť okresným úradom 
overený jeden originál geometrického plánu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. V prípade, ak 
Budúci oprávnený nevyzve Budúceho povinného na uzavretie zmluvy o zriadení vecných 
bremien podľa predchádzajúcej vety, Budúci povinný je oprávnený písomne vyzvať na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien Budúceho oprávneného. Zmluva o zriadení 
vecných bremien, ktorej záväzné znenie tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, sa považuje za 
uzavretú dňom jej podpisu oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že bezodkladne po doručení oprávnenej výzvy podľa tohto bodu, najneskôr však do 
20 pracovných dní po doručení znaleckého posudku podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy Budúcemu 
povinnému, pristúpia k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecných bremien v znení uvedenom 
v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
 

3.5 Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy bude 
zaslaná písomne prostredníctvom poštovej zásielky. Výzva na uzavretie zmluvy o zriadení 
vecných bremien sa považuje za doručenú i) dňom jej prevzatia adresátom, ii) dňom, kedy 
ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietla prevziať doručovanú výzvu alebo iii) dňom jej 
vrátenia sa späť odosielateľovi ako nedoručenej, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát 
nedozvedel.  
 

3.6 Vecné bremená k Budúcemu zaťaženému pozemku v prospech Budúceho oprávneného 
vzniknú dňom, ktorým nastanú právne účinky vkladu vecných bremien do katastra 
nehnuteľností vyznačeným v rozhodnutí, ktorým sa vklad povoľuje na základe návrhu, ktorý 
podá Budúci povinný. 
 

3.7 Budúci povinný sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje na Budúcom zaťaženom pozemku strpieť, 
po nadobudnutí jej účinnosti, realizáciu stavebných prác za účelom uloženia Inžinierskych 
stavieb. Budúci oprávnený je po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oprávnený pristúpiť 
k realizácii Inžinierskych stavieb na Budúcom zaťaženom pozemku podľa podmienok 
stanovených právoplatným stavebným povolením a po splnení podmienok uvedených 
ďalej v tomto bode Zmluvy. Budúci oprávnený je oprávnený začať realizovať Inžinierske 
stavby na Budúcom zaťaženom pozemku najskôr deň nasledujúci po dni jeho protokolárneho 
odovzdania zo strany Budúceho povinného, ktorému musí predchádzať vytýčenie ostatných 
podzemných vedení umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku, ktoré bude 
zrealizované v celom rozsahu Budúcim oprávneným na jeho vlastné náklady. O termíne 
začatia stavebných prác je Budúci oprávnený povinný vopred písomne upovedomiť Budúceho 
povinného a preukázať, že vykonal vytýčenie všetkých ostatných podzemných vedení 
umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku.   
 

3.8 Po ukončení stavebných prác je Budúci oprávnený povinný na vlastné náklady zhutniť, 
upraviť a uviesť do pôvodného stavu Budúci zaťažený pozemok a uhradiť bez 
zbytočného odkladu na základe písomnej výzvy Budúceho povinného prípadnú škodu, ktorá 
vznikla v súvislosti so stavebnými prácami, pokiaľ nedošlo ku škode na základe skutočností, 
o ktorých Budúci povinný preukázateľne neoboznámil Budúceho oprávneného, hoci tak 
Budúci povinný vzhľadom na okolnosti daného prípadu urobiť mal a mohol. 
 

3.9 Budúci oprávnený podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol vopred oboznámený so skutkovým 
stavom a doterajším účelom užívania pozemku parc. C-KN č. 9839/22 v k. ú. Prešov – 
umiestnenie železničnej infraštruktúry a jej súčastí a pohyb železničných koľajových 
vozidiel po tejto infraštruktúre a zároveň vyhlasuje, že Budúci povinný mu za týmto 
účelom poskytol všetku potrebnú súčinnosť.  
 

3.10 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Budúci oprávnený sa zaväzuje zrealizovať 
všetky Inžinierske stavby, a to vrátane prislúchajúcich ochranných pásiem  tak, aby  žiadnym 
spôsobom nebránil a/alebo neobmedzoval doterajší účel využitia uvedeného pozemku. 
 

 

4. Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien a iné poplatky 
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4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremená sa zriaďujú odplatne, a to uhradením 
jednorazovej náhrady za zriadenie vecných bremien (ďalej ako „Jednorazová náhrada“). 
 

4.2  Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien je určená Znaleckým posudkom č. 
381/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, vyhotoveným na 
náklady Budúceho oprávneného znalcom Ing. Peter Maťufka, Fintická č. 33, 080 06 Prešov, 
evidenčné číslo 914065 z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností. Jednorazová 
náhrada je určená vo výške 10,22 Eur/m2 vrátane DPH (8,52 Eur/m2 bez DPH). 
 

4.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci oprávnený bude znášať sám a v celej výške tieto 
náklady spojené so zriadením vecného bremena takto: 

 
4.3.1  náklady s vyhotovením geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena (viď bod 

3.3 tejto Zmluvy); 
4.3.2  náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na určenie Jednorazovej náhrady za 

vecných bremien (viď bod 4.2 tejto Zmluvy); 
4.3.3  náklady spojené s overením podpisov štatutárnych zástupcov Budúceho povinného v 

rovnopisoch zmluvy o zriadení vecných bremien, pokiaľ sa overenie podpisov vyžaduje; 
4.3.4  správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vecných bremien príslušnému 

okresnému úradu, katastrálnemu odboru. 
 

4.4  Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zriadením vecných bremien, špecifikované 
v bodoch 4.3.3 až 4.3.4 tejto Zmluvy uhradí Budúci oprávnený na základe faktúr vystavených 
Budúcim povinným, pričom platobné podmienky sú upravené v zmluve o zriadení 
vecných bremien. 

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ dôjde k uzavretiu zmluvy o zriadení vecných bremien až 

po lehote podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, Budúci povinný je oprávnený požadovať vyhotovenie 
nového znaleckého posudku na určenie výšky jednorazovej náhrady alebo zvýšenie 
Jednorazovej náhrady podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy o mieru inflácie dosiahnutú v období odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy až do dňa uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien. Náklady 
spojené s vypracovaním nového znaleckého posudku znáša Budúci oprávnený v súlade s ust. 
bodu 4.3.2 tejto Zmluvy. 

 
 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
5.1  Budúci oprávnený: 
5.1.1  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol so stavom Budúceho zaťaženého pozemku a s 

miestnymi pomermi riadne oboznámený; 
5.1.2  sa zaväzuje vstupovať na Budúci zaťažený pozemok len v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu 

Inžinierskych stavieb a len na čas nevyhnutý na ich riadnu realizáciu a uvedenie Budúceho 
zaťaženého pozemku do pôvodného stavu po ukončení Inžinierskych stavieb; 

5.1.3  je povinný pri stavebných prácach a prevádzkovaní Inžinierskych stavieb zabezpečiť plnenie 
podmienok a povinností vyplývajúcich najmä z právoplatného stavebného povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia a z platných právnych predpisov, a to najmä (no nielen) zo 
zákona  č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 251/2012 Z. 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane 
ovzdušia  ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov a to tak, aby stavebnými prácami neobmedzoval činnosti železničnej dopravy 
ZSSK CARGO; 
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5.1.4  vystupuje pri stavebných prácach a následnom prevádzkovaní Inžinierskych stavieb na 
Budúcom zaťaženom pozemku ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. iným 
správnym a kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov 
súvisiacich s touto jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov znáša v plnom 
rozsahu Budúci oprávnený sám nielen zodpovednosť za ich porušenie, ale aj za prípadne 
uložené sankcie; 

5.1.5  je povinný vopred písomne oznámiť Budúcemu povinnému osobu zhotoviteľa Inžinierskych 
stavieb, ak tieto nebude realizovať sám, a zároveň vopred písomne oznámiť Budúcemu 
povinnému začiatok stavebných prác, a to aspoň 10 dní vopred; 

5.1.6  je povinný počínať si pri realizácii stavebných prác tak, aby neobmedzil prevádzkovú 
činnosť Budúceho povinného alebo osôb, ktorým Budúci povinný umožnil prístup 
k Budúcemu zaťaženému pozemku; 

5.1.7  je povinný vopred písomne upozorniť Budúceho povinného na možné obmedzenia 
vyplývajúce z jeho činnosti na Budúcom zaťaženom pozemku; 

5.1.8  je povinný prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby pri realizácii Inžinierskych stavieb 
nedošlo k škodám na majetku Budúceho povinného alebo na majetku a zdraví tretích osôb; 

5.1.9  ak v dôsledku stavebných činností spôsobí ekologické zaťaženie Budúceho zaťaženého 
pozemku, zodpovednosť za toto konanie, škodu ako aj náklady za ekologické zaťaženie 
vrátane sankcií uložených príslušnými orgánmi znáša sám v plnej výške; 

5.1.10  sa zaväzuje dodržiavať platný prevádzkový poriadok a všetky ďalšie platné režimové 
opatrenia, s obsahom ktorých ho Budúci povinný pred podpisom tejto Zmluvy riadne 
oboznámil.2 Prípadnú škodu, ktorú spôsobí na Budúcom zaťaženom pozemku, resp. tretie 
osoby, ktorým umožnil prístup k nemu, znáša sám v plnom rozsahu; 

5.1.11  v prípade, že nepovolenou stavebnou alebo inou činnosťou vykonávanou na Budúcom 
zaťaženom pozemku z jeho strany vzniknú Budúcemu povinnému akékoľvek záväzky, napr. 
sankcie a pod., Budúci oprávnený sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, 
pričom je povinný Budúci zaťažený pozemk uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady; 

5.1.12  je povinný požiadať Budúceho povinného pred plánovaným začiatkom stavebných prác v 
zmysle Smernice pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie v obvode Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o vydanie Povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu ZSSK 
CARGO ako i o vydanie Povolenia na vjazd cestného vozidla do obvodu ZSSK CARGO, 
pokiaľ takýmto platným povolením ku dňu podpisu tejto Zmluvy nedisponuje Budúci 
oprávnený (a jeho zamestnanci) alebo osoby, ktorým Budúci oprávnený umožnil prístup 
k Budúcemu zaťaženému pozemku (napr. zhotoviteľ stavby).3; 

5.1.13  je povinný Inžinierske stavby zrealizovať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však tak, aby mohla byť 
dodržaná lehota podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy; 

5.1.14  je povinný zmluvne zaviazať prípadného zhotoviteľa Inžinierskych stavieb na dodržiavanie 
všetkých povinností obsiahnutých v bode 5.1 tejto Zmluvy a vyžadovať od neho ich dôsledné 
plnenie. 
 

5.2  Budúci povinný: 
5.2.1  bez vyzvania Budúceho oprávneného v zmysle BP2 - Smernica pre oboznamovanie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä bodu 3.4 Smernice) oboznámi4 zamestnancov 
Budúceho oprávneného, resp. zamestnancov zhotoviteľa Inžinierskych stavieb a iné 
spolupracujúce osoby o BOZP, pokiaľ ZSSK CARGO takéto oboznámenie vyžaduje. Záznam 
o vstupnom oboznamovaní externej osoby sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom každá 
Zmluvná strana si ponechá jeden rovnopis. Bližšie povinnosti týkajúce sa dodržiavania 
pravidiel BOZP sú uvedené aj v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy; 

5.2.2  nezabezpečuje ochranu majetku Budúceho oprávneného, resp. jeho zhotoviteľa Inžinierskych 
stavieb umiestneného na Budúcom zaťaženom pozemku a nenesie zodpovednosť za škody 
vzniknuté na tomto majetku; 

5.2.3  si vyhradzuje právo na úpravu prevádzkového poriadku a všetkých ďalších platných 
režimových opatrení pričom sa zaväzuje bezodkladne informovať Budúceho oprávneného o 
všetkých vykonaných úpravách týchto predpisov; 

                                                           
2 ZSSK CARGO, Sekcia správy majetku, S 33/2 – Pracovisko Košice, Pri bitúnku č. 2, 040 01 Košice, tel. 055/ 229 1560 
3 ZSSK CARGO, Odbor kontroly, ochrany a inšpekcie, Drieňová 24, 820 02 Bratislava, tel. 02/ 2029 7031 
4 ZSSK CARGO, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 02 / 2029 5227 
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5.2.4  je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znemožňoval Budúcemu oprávnenému 
zriadiť Inžiniersku stavbu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, s výnimkou mimoriadnych 
situácií vyplývajúcich z prevádzky Budúceho povinného, o vzniku ktorých ho bude 
bezodkladne informovať.  

 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že: 
5.3.1  Budúci zaťažený pozemok si protokolárne a fyzicky odovzdajú najneskôr i) do 15 

pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného stavebného povolenia (s vyznačeným 
dátum právoplatnosti) Budúcemu povinnému zo strany Budúceho oprávneného a ii) po 
ukončení realizácie Inžinierskych stavieb do 15 pracovných dní po tom, čo Budúci oprávnený 
uvedie Budúci zaťažený pozemok do pôvodného stavu; 

5.3.2  Budúci oprávnený písomne oznámi Budúcemu povinnému ukončenie stavebných prác 
a protokolárne mu odovzdá Budúci zaťažený pozemok späť podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy; 

5.3.3  Budúci povinný je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu oprávnenému nárok na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur, a to v prípade ak Budúci povinný zistí porušenie 
ustanovení tejto Zmluvy alebo povinností uložených Budúcemu oprávnenému všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a ktoré Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani 
po predchádzajúcom písomnom upozornení Budúceho povinného. Zmluvná pokuta môže byť 
uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie povinností na strane Budúceho 
oprávneného a to až do odstránenia zisteného nedostatku; 

5.3.4  že v prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Budúceho oprávneného a následného 
jednostranného odstúpenia Budúceho povinného od tejto Zmluvy sa uplatňuje zmluvná pokuta 
v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy;  

5.3.5  že v prípade zrealizovania Inžinierskych stavieb a ak Budúci oprávnený nevyzve Budúceho 
povinného k uzavretiu zmluvy o zriadení vecných bremien a/alebo Budúci oprávnený na 
základe výzvy Budúceho povinného neuzatvorí zmluvu o zriadení vecných bremien, uplatňuje 
sa zmluvná pokuta v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy; 

5.3.6  sa zaväzujú navzájom si písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa svojej právnej 
subjektivity, identifikačných, fakturačných a platobných údajov, zmeny v platení DPH ako aj 
zmeny o ostatných skutočnostiach významných z hľadiska plnenia povinností Zmluvných 
strán, uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Zmluvou, a to najneskôr do 
15 pracovných dní odo dňa ich vzniku; 

5.3.7  sa dohodli, že všetky písomnosti budú zasielané výlučne na adresy Zmluvných strán uvedené 
v Článku 8. tejto Zmluvy ako „adresy pre doručovanie“ a ďalej berú na vedomie a súhlasia s 
tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručené poštou na adresu adresáta sa 
považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená 
ako zásielka adresátom neprevzatá, a to dňom vrátenia sa zásielky odosielateľovi späť; 

5.3.8  sa zaväzujú, že pri zmenách obsahu tejto Zmluvy vyjadriť sa k predloženému písomnému 
návrhu zmeny vo forme dodatku vyjadria v lehote najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa 
doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane, inak návrh dodatku zaniká. Zmluvné strany 
sú povinné každý návrh o vykonanie akejkoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy uplatniť len v 
písomnej forme a doručiť na adresu druhej Zmluvnej strany podľa bodu 5.3.7 tejto Zmluvy; 

5.3.9  písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej zmenu či zánik, považujú 
Zmluvné strany za doručené aj v prípade, ak tieto budú doručené v elektronickej podobe vo 
forme naskenovaného listu na kontaktné e-mail adresy podľa Článku 8. tejto Zmluvy (napr. 
pozvánky na miestne šetrenie, oznámenie o vykonaní kontroly atď.), pričom druhá Zmluvná 
strana doručenie takéhoto e-mailu musí potvrdiť v lehote uvedenej v danom e-maili; 

5.3.10  sa dohodli, že bez potreby vyhotovenia písomného dodatku k tejto Zmluve si môžu 
jednostranne písomne oznámiť zmenu sídla spoločnosti, zmenu bankového spojenia, 
označenia organizačných zložiek a kontaktných osôb Zmluvných strán vykonávajúcich 
niektoré ustanovenia tejto Zmluvy; 

5.3.11  vyhlasujú, že žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažujú za obchodné tajomstvo v zmysle 
§ 17 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo za dôvernú informáciu; 

5.3.12  táto Zmluva je pre Budúceho oprávneného, ktorý je stavebníkom Inžinierskych stavieb, 
listinou preukazujúcou iné práva k Budúcemu zaťaženému pozemku v zmysle ust. § 58, 
ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

5.3.13  Zmluva o zriadení vecných bremien podľa Článku 6. tejto Zmluvy musí byť uzatvorená 
pred kolaudačným konaním. V prípade, ak pred a/alebo počas kolaudačného konania 
nebude uzatvorená Zmluva o zriadení vecných bremien, Budúci povinný neposkytne v rámci 
kolaudačného konania stanovisko, ktoré by umožnilo vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 
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Inžinierske stavby. Budúci povinný nie je oprávnený v prípade neskolaudovania Inžinierskych 
stavieb z titulu neuzatvorenia Zmluvy o zriadení vecných bremien z dôvodov na strane 
Budúceho oprávneného požadovať od Budúceho povinného náhradu akejkoľvek škody, ktorá 
by mu vznikla z titulu nevydania kolaudačného rozhodnutia. 

 

6. Znenie zmluvy o zriadení vecných bremien 

 
6.1  Na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zmluva o zriadení vecných bremien bude 

uzatvorená vo forme a v znení uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Znenie zmluvy možno 
zmeniť výlučne: 
 

6.1.1  ak je to nevyhnutné na odstránenie zjavných chýb v písaní a počítaní alebo na opravu 
nesprávne uvedených faktických údajov týkajúcich sa Zmluvných strán alebo vecných 
bremien; 
 

6.1.2  ak ide o zmeny, na ktorých sa Zmluvné strany písomne dohodli. 
 

6.2 Údaje, ktoré nie sú v znení budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien doplnené (vyznačené 
ako „xxx“), budú doplnené Zmluvnými stranami podľa skutkového a právneho stavu 
aktuálneho v čase jej podpisu. 

 
 

7. Zánik zmluvy 
 

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
 

7.1.1  nadobudnutím účinnosti zmluvy o zriadení vecných bremien uzatvorenej na základe tejto 
Zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, 

7.1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode, 
7.1.3  jednostranným písomným odstúpením Budúceho povinného od tejto Zmluvy, ak: 

a) akákoľvek tretia osoba podieľajúca sa na realizácii Inžinierskych stavieb so súhlasom 
Budúceho oprávneného, resp. ním k tomu poverená, bude užívať a/alebo vstupovať na 
pozemky Budúceho povinného alebo ich časti voľne prístupné z Budúceho zaťaženého 
pozemku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Budúceho povinného alebo v rozpore 
s ním, 

b) Budúci oprávnený porušuje ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, pričom zistené nedostatky 
Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani po písomnom upozornení zo strany 
Budúceho povinného, 

c) Budúci oprávnený porušuje podmienky právoplatného stavebného povolenia vydaného pre 
Inžinierske stavby, pričom zistené nedostatky Budúci oprávnený neodstráni ani po 
písomnom upozornení Budúceho povinného. 

 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy 

Budúcemu oprávnenému s účinkami „ex nunc“. 

7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu zániku tejto Zmluvy podľa bodov 7.1.2 a 7.1.3 tejto 
Zmluvy bude zo strany Budúceho oprávneného a na jeho náklady Budúci zaťažený pozemok 
uvedený do pôvodného stavu, vrátane odstránenia Inžinierskych stavieb alebo ich častí v celej 
výške na náklady Budúceho oprávneného. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov, ktoré 
vznikli počas trvania tejto Zmluvy, a ktoré neboli ku dňu zániku tejto Zmluvy riadne 
vysporiadané. Zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných 
strán, z ktorých povahy a účelu vyplýva, že sa majú uplatňovať aj po zániku tejto Zmluvy. 

 
7.3  V prípade, ak bude Budúci oprávnený realizovať investičnú výstavbu rozvodov Inžinierskych 

stavieb osobitne, k zániku tejto Zmluvy podľa jej bodu 7.1.1 dôjde iba v rozsahu týkajúcom sa 
tej časti Inžinierskych stavieb, v prospech ktorej bude povolený vklad vecných bremien do 
operátu katastra nehnuteľností. Pre ostatnú časť Inžinierskych stavieb budú v primeranom 
rozsahu platiť ustanovenia tejto Zmluvy naďalej. 
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8. Kontaktné údaje Zmluvných strán 
 

8.1  Kontaktné údaje Budúceho povinného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, 
P.O. Box 32, Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní, 
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet  www.zscargo.sk 

e-mail  

 
8.2  Kontaktné údaje Budúceho oprávneného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železnice Slovenskej republiky, Odbor financovania, účtovníctva a 
daní, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet  www.zsr.sk 

e-mail  

 
 

9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka alebo zverejnenia informácie o jej uzatvorení v prípade, ak sa na túto 
Zmluvu majú aplikovať ustanovenia § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon  o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 
 

9.2  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že táto Zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú. Lehoty podľa bodov 3.1 a 5.1.13 tejto Zmluvy sú lehotami pre 
zhotovenie Inžinierskych stavieb a ich uplynutím táto Zmluva nezaniká. 
 

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy sa vykonávajú výlučne 
vo forme písomného a priebežne číslovaného dodatku, s výnimkou podľa bodu 5.3.10 tejto 
Zmluvy.  
 

9.4  Zmluva  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo 
Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 
 

9.5  Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohami k tejto Zmluve sú: 
 

9.5.1  Príloha č. 1: fotokópia čiastočného výpisu LV č. 13162, k. ú. Prešov 

9.5.2  Príloha č. 2: fotokópia Geometrického plánu č. GDZV-90/2019 

9.5.3  Príloha č. 3: vzor zmluvy o zriadení vecných bremien 

9.5.4  Príloha č. 4: Podmienky na zaistenie BOZP 
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9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že 
na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, túto 
Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod 
nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si pred jej 
podpisom prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.  

 
Za Budúceho povinného: Za Budúceho oprávneného: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky 
 
V Bratislave, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.............................................      
Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 
a riaditeľ úseku služieb 

 

.............................................. 
Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva 

....................................... 
Ing. Štefan Sedláček   

riaditeľ odboru investorského      



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13162
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 707 Prešov Dátum vyhotovenia : 20.3.2020

Obec : 524140 Prešov Čas vyhotovenia : 20:47:57

Katastrálne územie : 849502 Prešov Údaje platné k : 19.3.2020 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

9839/22 10878 Zastavaná plocha
a nádvorie

20 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

20 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
  Bez tiarch.
 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Drieňová 24, Bratislava, SR, IČO: 35914921 1/1

Titul nadobudnutia

Z 4571/2004-Osvedčenie vyhlásenie o vlastníctve N 61/2005 zo dňa 22.2.2005
Z 1146/2005-Návrh na vykonanie záznamu zo dňa 28.2.2005,osvedčenie N 511/2004 zo dňa 13.12.2004
Rozhodnutie SK- V 6574/2005,Protokol o odovzdaní a prevzatí vecí a majetku zo dňa 2.11.2005
Z 1514/2011- potvrdenie Z./DK./2011/5154/3618/P/Dz a geometrický plán č.123/8/2011

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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Príloha č. 3 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, STP Prešov 
vzor zmluvy o zriadení vecných bremien 

 
miesto pre odtlačok reg. pečiatky ZSSK CARGO: 

 

 
 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien 
č. S 33-849 502-xxx/VBxxx (STP Prešov)1 
zriadenie inžinierskych stavieb, pozemok parc. C-KN č. 9839/22, k. ú. Prešov 

 

1. Zmluvné strany 
 

1.1 Povinný z vecných 
bremien:  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,  a. s.  
Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 
3496/B  

Štatutárny orgán: Predstavenstvo  

Zastúpený: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva a riaditeľ úseku služieb 

 Ing. Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva 

IČO: 35 914 921 

DIČ: 2021920065 

IČ DPH: SK2021920065 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT / BIC:  

(ďalej len „Povinný“ alebo „ZSSK CARGO“) 

 
a 

 
1.2 Oprávnený z vecných 
bremien:  

 
Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: iná právnická osoba 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka 
číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: generálny riaditeľ     

Zastúpený: 
Oprávnený k podpisu: 

Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 
Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku   

IČO: 31 364 501 

DIČ: 2020480121 

IČ DPH: SK2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT / BIC:  

(ďalej len „Oprávnený“) 

(Povinný a Oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

uzavretá podľa § 151o zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi Zmluvnými stranami takto (ďalej ako „Zmluva“): 

 

                                                           
1 interné číslo CEZ ZSSK CARGO:  ........................... 

 zmluva nadobudla účinnosť dňa: ........................... 
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2. Úvodné ustanovenia 
 

2.1  Povinný je v intraviláne mesta Prešov, katastrálne územie Prešov výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti: pozemok parc. C-KN č. 9839/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 13162 (ďalej len „Pozemok“).5 
 

2.2  Oprávnený v súlade so Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa xxx, a 
právoplatným Stavebným povolením č. xxx (právoplatnosť xxx) umiestnil na častiach 
Pozemku Inžinierske stavby (viď bod 3.2.1 tejto Zmluvy).  
 

2.3  Rozsah vecných bremien vymedzený uložením Inžinierskych stavieb vrátane ich 
ochranného pásma v súlade s ust. § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je určený Geometrickým plánom 
č. xxx úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Prešov dňa xxx pod číslom 
xxx. Fotokópia Geometrického plánu tvorí Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 
 
 

3. Predmet zmluvy 
 
3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že touto Zmluvou Povinný odplatne zriaďuje vecné bremená 

podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy v prospech Oprávneného ako vlastníka Inžinierskych 
stavieb in rem na častiach Pozemku v celkovej výmere xxx m2. Rozsah zaťaženia 
Pozemku je určený geometrickým plánom podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy (ďalej ako „Zaťažená 
časť Pozemku“). 
 

3.2  V súlade s ust. § 151n a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa Zmluvné strany dohodli na zriadení vecných 
bremien spočívajúcich v práve Oprávneného na: 

 
3.2.1  umiestnenie a prevádzkovanie častí podzemných inžinierskych stavieb - SO 35-01 Káblové 

rozvody NN pre zásuvkové stojany a SO 35-02 Prípojka VN ako súčasť investičnej akcie 
Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST – lokalita Prešov, 
inžinierske stavby definované v tomto bode ďalej v celom texte Zmluvy ako „Inžinierske 
stavby“; 
 

3.2.2  vstup osobami a dopravnými prostriedkami Oprávneného alebo jeho dodávateľov na 
Pozemok v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie, užívanie a na výkon údržby, opráv a 
odstránenia Inžinierskych stavieb (vecné bremená podľa bodov 3.2.1 a 3.2.2 tejto Zmluvy 
ďalej ako „Vecné bremená“). 

 
3.3  Vecné bremená sa zriaďujú in rem t. j. v prospech Oprávneného ako vlastníka Inžinierskych 

stavieb, a to na dobu neurčitú. 
 

3.4  Oprávnený odplatné zriadenie Vecných bremien na Pozemku prijíma a Povinný sa zaväzuje 
výkon práv z Vecných bremien podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy na Pozemku strpieť. 
 

3.5  Oprávnený podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol vopred oboznámený so skutkovým 
stavom a doterajším účelom užívania Pozemku – umiestnenie železničnej infraštruktúry 
a jej súčastí a pohyb železničných koľajových vozidiel po tejto infraštruktúre. Inžinierske 
stavby (vrátane ochranných pásiem) zrealizoval tak, aby tieto nebránili a/alebo neobmedzovali 
doterajší účel využitia Pozemku a priľahlých pozemkov Povinného. 
 
 

4. Jednorazová náhrada za zriadenie Vecných bremien 
 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremená sa zriaďujú odplatne, a to za jednorazovú 

náhradu za zriadenie vecných bremien (ďalej ako „Jednorazová náhrada“). 
 

                                                           
5 podľa účtovnej evidencie ZSSK CARGO: IM č. 90000133 
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4.2  Jednorazová náhrada vo výške xxx bez DPH (slovom xxx bez DPH) je určená znaleckým 
posudkom č. xxx, vypracovaným znalcom xxx evidovaným v zozname znalcov Ministerstva 
spravodlivosti SR pod č. xxx, v odbore Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností. DPH 
bude uplatnená k Jednorazovej náhrade v zmysle príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 
 

4.3  Oprávnený je povinný uhradiť dohodnutú Jednorazovú náhradu (vrátane DPH) za zriadenie 
vecného bremena na účet Povinného na základe faktúry, ktorá bude vystavená Povinným 
najneskôr do 10 pracovných dní od dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to s lehotou splatnosti 21 dní 
odo dňa jej vystavenia. Povinný sa zaväzuje vystavenú faktúru odoslať Oprávnenému 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej vystavenia. 

 
4.4  Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnený znáša sám a v celej výške tieto náklady spojené so 

zriadením Vecných bremien podľa tejto Zmluvy takto: 
 
4.4.1  náklady s vyhotovením geometrického plánu na určenie rozsahu Vecných bremien (viď bod 

2.3 tejto Zmluvy); 
4.4.2  náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na určenie Jednorazovej náhrady za 

zriadenie Vecných bremien (viď bod 4.2 tejto Zmluvy); 
4.4.3  správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad Vecných bremien do katastra 

nehnuteľností; 
4.4.4  náklady spojené s overením podpisov štatutárnych zástupcov Povinného na rovnopisoch tejto 

Zmluvy (viď bod 9.4 tejto Zmluvy), pokiaľ sa overenie podpisov vyžaduje. 
 

4.5  Náklady podľa bodu 4.4.3 tejto Zmluvy uhradí Oprávnený Povinnému na základe faktúry 
vystavenej do 10 pracovných dní odo dňa odoslania návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. Náklady podľa bodu 4.4.4 tejto Zmluvy uhradí Oprávnený Povinnému na 
základe faktúry vystavenej do 10 pracovných dní odo dňa doručenia dokladov o úhrade 
notárskych poplatkov zo strany notárskeho úradu Povinnému. Povinný sa zaväzuje vystavené 
faktúry odoslať Oprávnenému najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich vystavenia. 
Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa ich vystavenia. 
 

4.6  V prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude riadne vystavená v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy alebo nie je vystavená v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, 
Oprávnený má právo vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Povinnému. Dňom 
vystavenia novej a riadne vystavenej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína 
plynúť nová 21 dňová lehota splatnosti, pričom pôvodný dátum splatnosti zaniká. Za deň 
úhrady faktúry sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Povinného. 
 

4.7  Pri omeškaní Oprávneného s úhradou faktúry podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy je Povinný 
oprávnený účtovať Oprávnenému úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy, 
a to za každý aj začatý deň omeškania, ak si Oprávnený nesplní povinnosť ani v dodatočnej 
lehote určenej Povinným. 
 
 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
5.1  Oprávnený: 
5.1.1  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol so stavom Pozemku a miestnymi pomermi 

riadne oboznámený, keďže Pozemok mu bol dňa xxx protokolárne a fyzicky odovzdaný 
v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa xxx; 

5.1.2  je povinný pri prevádzkovaní Inžinierskych stavieb zabezpečiť plnenie povinností 
vyplývajúcich najmä z platnej právnej úpravy, a to najmä (no nielen) zo zákona č. 513/2009 Z. 
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých,  zákona č. 364/2004  
Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia  ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a to tak, aby stavebnými 
prácami neobmedzoval činnosti železničnej dopravy ZSSK CARGO; 

5.1.3  je oprávnený vstupovať na Pozemku len v súvislosti s prevádzkovaním Inžinierskych stavieb 
a výkonom činností smerujúcich k jej údržbe, opravám, príp. odstráneniu Inžinierskych stavieb 
alebo ich častí, a to len po predchádzajúcom oznámení Povinnému podľa bodu 5.3.8 tejto 
Zmluvy a na nevyhnutý čas a v nevyhnutnom rozsahu, pričom po každom zásahu do 
Pozemku je povinný tento uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu; 

5.1.4  vystupuje pri prevádzkovaní Inžinierskych stavieb ako samostatný právny subjekt voči 
štátnym, resp. iným správnym a kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie všetkých 
právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov znáša 
v plnom rozsahu Oprávnený sám nielen zodpovednosť za ich porušenie, ale aj za prípadne 
uložené sankcie; 

5.1.5  zaväzuje sa dodržiavať platný prevádzkový poriadok a všetky ďalšie platné režimové 
opatrenia, s obsahom ktorých ho Povinný pred podpisom a počas trvania Zmluvy o budúcej 
zmluvy o zriadení vecných bremien riadne oboznámil; 

5.1.6  zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí, resp. spôsobia tretie osoby, ktoré poveril výkonom 
činností, na ktorých výkon má na Pozemku v zmysle Vecných bremien oprávnenie 
(dodávatelia Oprávneného), a je  povinný túto škodu nahradiť v celom rozsahu príslušnému 
poškodenému; 

5.1.7  v prípade, že nepovolenou stavebnou alebo inou činnosťou vykonávanou na Pozemku 
Oprávneným vzniknú Povinnému akékoľvek záväzky, napr. sankcie a pod., Oprávnený sa 
zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, pričom je povinný Pozemok uviesť do 
pôvodného stavu na vlastné náklady; 

5.1.8  je povinný predložiť Povinnému fotokópiu vydaného kolaudačného rozhodnutia 
Inžinierskych stavieb s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia, a to najneskôr do 15 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Inžinierskych 
stavieb. 

 
5.2  Povinný: 
5.2.1  nezabezpečuje ochranu majetku Oprávneného umiestneného na Pozemku a nenesie 

zodpovednosť za škody na tomto majetku spôsobené, 
5.2.2  si vyhradzuje právo na úpravu prevádzkového poriadku a iných ďalších režimových opatrení a 

zaväzuje sa bezodkladne preukázateľne informovať Oprávneného o všetkých vykonaných 
úpravách týchto predpisov.  

 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že: 
5.3.1  Povinný je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu oprávnenému nárok na úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 1.000,- Eur, a to v prípade ak Povinný zistí porušenie ustanovení tejto Zmluvy 
alebo povinností uložených Oprávnenému všeobecne platnými právnymi predpismi, a ktoré 
Oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 
Povinného. Zmluvná pokuta môže byť uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie 
povinností na strane Oprávneného, a to až do odstránenia zisteného nedostatku alebo 
vykonania primeranej nápravy, 

5.3.2  že si navzájom písomne oznámia všetky zmeny týkajúce sa svojej právnej subjektivity, 
identifikačných, fakturačných a platobných údajov, zmeny v platení DPH ako aj zmeny o 
ostatných skutočnostiach významných z hľadiska plnenia povinností Zmluvných strán, 
uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, a to najneskôr do 
15 pracovných dní odo dňa ich vzniku, 

5.3.3  bez potreby vyhotovenia písomného dodatku k tejto Zmluve si môžu jednostranne 
písomne oznámiť zmenu sídla spoločnosti, zmenu bankového spojenia, označenia 
organizačných zložiek a kontaktných osôb Zmluvných strán vykonávajúcich niektoré 
ustanovenia tejto Zmluvy, 

5.3.4  pri  zmenách obsahu Zmluvy sa k predloženému písomnému návrhu zmeny Zmluvy vo forme 
dodatku vyjadria v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku 
druhej Zmluvnej strane, inak návrh dodatku zaniká. 

5.3.5  všetky písomnosti budú zasielané výlučne na adresy Zmluvných strán uvedené v Článku 8. 
tejto Zmluvy uvedené ako „adresy pre doručovanie“ a ďalej berú na vedomie a súhlasia s tým, 
že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručené poštou na adresu Zmluvnej strany sa 
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považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená 
ako zásielka adresátom neprevzatá, a to dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, 

5.3.6  písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej zmenu či zánik, považujú 
Zmluvné strany za doručené aj v prípade, ak tieto budú doručené v elektronickej podobe vo 
forme naskenovaného listu na kontaktné e-mail adresy podľa Článku 8. tejto Zmluvy (napr. 
pozvánky na miestne šetrenie, oznámenie o vykonaní kontroly atď.), 

5.3.7  žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažujú za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a 
nasl. Obchodného zákonníka a/alebo za dôvernú informáciu, 

5.3.8  vstup na Pozemok v čase trvania tejto Zmluvy za účelom kontroly, údržby a opráv 
Inžinierskych stavieb je Oprávnený povinný vopred písomne oznámiť Povinnému (aspoň 
10 pracovných dní) spôsobom upraveným v bode 5.3.6 tejto Zmluvy.  

 
 

6. Návrh na vklad 
 

6.1  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad v zmysle ust. § 30, ods. 2) zákona č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Katastrálny zákon“) podá Povinný, pričom jeho prílohou 
budú dva rovnopisy tejto Zmluvy s potvrdením o jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 
 

6.2  Povinný podá návrh na vklad najneskôr do 15 pracovných dní i) odo dňa uhradenia 
Jednorazovej náhrady podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy a súčasne pod podmienkou ii) 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Inžinierskych stavieb. O podaní 
návrhu na vklad bude Povinný informovať Oprávneného v súlade s bodom 5.3.6 tejto Zmluvy. 
 

6.3  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad bude podaný ako riadny návrh na vklad 
s lehotou rozhodnutia okresného úradu do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad v súlade 
s ust. § 32, ods. 1) Katastrálneho zákona.  
 

6.4  V prípade, ak okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad, Zmluvné strany sú povinné 
v stanovenej lehote poskytnúť potrebnú súčinnosť k odstráneniu nedostatkov podľa 
rozhodnutia o prerušení konania. Ak pre nečinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany dôjde 
k zastaveniu konania o návrhu na vklad podľa ust. § 31b, ods. 1) písm. f) Katastrálneho 
zákona, Zmluvná strana, ktorá nebola súčinná, znáša správny poplatok spojený s návrhom na 
vklad v celej výške. Uvedené ustanovenie sa netýka prípadu uvedeného v bode 6.5 tejto 
Zmluvy. 
 

6.5  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad 
s odôvodnením, že Vecné bremená nemôže byť v prospech Oprávneného ako vlastníka 
Inžinierskych stavieb zriadené in rem a ak v okresným úradom stanovenej lehote nedôjde 
z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve, čím dôjde k zastaveniu konania, 
Oprávnený sám a v celej výške znáša všetky náklady spojené s uzatvorením tejto Zmluvy 
podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy.  

 
 

7. Zánik zmluvy 
 
7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
 
7.1.1  odstránením, príp. zánikom Inžinierskych stavieb v celom rozsahu (odstránenie a/alebo zánik 

časti Inžinierskych stavieb nemá vplyv na zánik tejto Zmluvy), 
7.1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode. 
 
7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení platnosti tejto Zmluvy v zmysle bodu 7.1.2 

alebo v prípade odstúpenia Povinného od tejto Zmluvy z dôvodu porušenia povinností 
zo strany Oprávneného, budú zo strany Oprávneného a výlučne na jeho náklady 
Inžinierske stavby odstránené najneskôr do 120 dní odo dňa skončenia tejto Zmluvy, 
pokiaľ sa Zmluvné strany vopred písomne nedohodnú inak. 
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7.3  V prípade, ak Oprávnený po skončení platnosti tejto Zmluvy neodstráni Inžinierske stavby z 
Pozemku podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa počas platnosti tejto Zmluvy 
nedohodnú písomne inak, je Povinný oprávnený zabezpečiť odstránenie Inžinierskych stavieb 
a náklady s tým spojené v celej výške požadovať uhradiť od Oprávneného.  
 

 

8. Kontaktné údaje Zmluvných strán 
 

8.1  Kontaktné údaje Povinného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, 
P.O. Box 32, Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní, 
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet  www.zscargo.sk 

e-mail  

 
8.2  Kontaktné údaje Oprávneného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železnice Slovenskej republiky, Odbor financovania, účtovníctva a 
daní, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet  www.zsr.sk 

e-mail  

 
 
9. Záverečné ustanovenia 

 
9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo zverejnenia informácie o jej uzatvorení v prípade, ak 

sa na túto Zmluvu majú aplikovať ustanovenia § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon  o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

9.2  Vecno-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú právoplatným rozhodnutím Okresného 

úradu Prešov, katastrálny odbor o povolení vkladu vecných bremien. 

 

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 5.3.2, 

5.3.3 a 5.3.6 tejto Zmluvy) sa vykonávajú výlučne vo forme písomných a vzostupne 

číslovaných dodatkov. 

 

9.4  Zmluva vyhotovená v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z toho každá zo Zmluvných 

strán obdrží dva rovnopisy a dva rovnopisy budú prílohou k návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli, že overenie podpisov členov štatutárneho orgánu 

Povinného sa vykoná len na dvoch rovnopisoch zmlúv, ktoré budú prílohou návrhu na vklad. 

 

9.5  Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej nedeliteľnú súčasť. Prílohami k tejto Zmluve sú: 
 
9.5.1  Príloha č. 1: fotokópia Geometrického plánu č. xxx 
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9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili v súlade so Zmluvou o budúcej zmluve 

o zriadení vecných bremien, STP Prešov zo dňa xxx, majú spôsobilosť na právne úkony v 

plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany 

ďalej prehlasujú, že na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a 

zrozumiteľne, túto Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v 

omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si 

pred jej podpisom prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.  

 

Za Povinného: Za Oprávneného: 
 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky 
V Bratislave, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................      
Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 
a riaditeľ úseku služieb 

 

.............................................. 
Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva 

.......................................... 
Ing. Jozef Veselka  

námestník GR pre rozvoj a 
informatiku    



Príloha č. 4 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, STP Prešov 
podmienky na zaistenie BOZP 
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Povinnosti spoločnosti:  Železnice Slovenskej republiky (Budúci oprávnený) a jej dodávateľov, ktorým 

umožní prístup k Budúcemu zaťaženému pozemku 

1. Oboznámiť zamestnancov so všeobecne platnou legislatívou o BOZP a PO, 
2. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška 

č. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti technických 
zariadení), 

3. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška 
č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach), 

4. Zabezpečiť overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy v SR a pracovného 
zaradenia (Zákon č. 124/2006 o BOZP, zákona č. 311/2001 – Zákonník práce a zákona, Vyhláška č. 
245/2010 MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, a psychickej spôsobilosti osôb pri 
prevádzkovaní dráhy a  dopravy na dráhe), 

5. Hodnotiť rizika a určiť bezpečné pracovné postupy, 
6. Poskytnúť OOPP svojim zamestnancom, 
7. Oboznámiť so všeobecným postupom v prípade záchranných prác, evakuácii a vzniku poškodenia 

zdravia vrátane prvej pomoci, 
8. Zabezpečiť evidenciu dochádzky na pracovisko iného zamestnávateľa, 
9. Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce sú na pracoviskách ŽSR musia mať platné oboznámenie 

z  Bz1 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 
10. Evidovať platnosť preukazov o spôsobilosti BOZP a zabezpečiť obnovovanie ich platnosti; 

 

Povinnosti spoločnosti: ZSSK CARGO (Budúci povinný) 

1. Zabezpečiť príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa pod 
trolejovým vedením v zmysle Vyhlášky 205/2010 MDPT o určených technických zariadeniach 
a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach  a STN  34 3109, 

2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov dodávateľa  s BP1- Predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, základnými zásadami BOZP  a vystaviť „Preukaz spôsobilosti o BOZP“, 

3. Preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom príslušného pracoviska, Prevádzkovo-
technologickými poriadkami príslušných pracovísk,  s pracoviskami so zvýšeným rizikom a o vzniknutých 
mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznámenie zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec priamo na 
jednotlivých pracoviskách, 

4. Oboznámiť zamestnancov dodávateľa so spôsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na 
jednotlivé pracoviská,  vznik mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade 
evakuácie a záchranných prác; 

 

Povinnosti zamestnancov Budúceho oprávneného a zamestnancov jeho dodávateľov, ktorým umožní 

prístup k Budúcemu zaťaženému pozemku 

1. Dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy o BOZP na území zákazníka, rešpektovať príslušné 
značenie na jednotlivých pracoviskách, oboznámiť sa s postupom v prípade záchranných prác, 
evakuácií a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci na pracovisku zákazníka, 

2. Pri práci používať OOPP, ktoré sú povinné pre dané pracovisko a vykonávanú činnosť, 
3. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO kontaktovať povereného zamestnanca daného pracoviska, ohlásiť 

svoju prítomnosť a zaznamenať začiatok a koniec výkonu práce, 
4. Všetky práce vykonávať so súhlasom vedúceho pracoviska, 
5. Nezasahovať do výrobných zariadení a nevykonávať práce, na ktoré nemá zamestnanec potrebnú 

odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie a nevykonávať prácu bez príkazu na prácu, 
6. Pri výkone práce postupovať podľa schváleného pracovného postupu a dodržiavať bezpečný pracovný 

postup pri práci v priestoroch iného zamestnávateľa (rušňové depo, prevádzkareň, koľajisko), 
7. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie BOZP, vznik nebezpečnej udalosti alebo iných 

mimoriadností, je povinný nahlásiť tento nedostatok vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe. Ak 
pracuje na pracovisku, kde nie je možné odstrániť nebezpečenstvo a ohrozenie, je povinný riadiť sa 
bezpečným pracovným postupom určeným pre toto pracovisko, 

8. V prípade pracovného úrazu je povinný poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a bezodkladne ohlásiť 
mimoriadnosť vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe, 

9. Podrobiť sa kontrole na alkohol, omamné látky a dodržiavať zákaz fajčenia s výnimkou miest na to 
určených; 

 

 


