ZMLUYVA ¢ 0018-PRB/2016
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov

uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a

Poskytovatel’.

o0 socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:

Opravneny k podpisu:

ICO :

DIC:

bankové spojenie :
¢islo uctu:

IBAN:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Ing. Marek Cepko, vedici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR

30416094

2020799209

Statna pokladnica
7000117681/8180

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel”
Mesto Sabinov
Sidlo:

Okres:

Kraj:

Statutarny zastupca :

ICO :

IC DPH :
bankové spojenie :
¢islo uctu :

IBAN :

(dalej Ien ,,ziadatel™)

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona
¢. 443/2010 Z. z. o dotacisch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len

083 01 Sabinov, Nam. Slobody 57
Sabinov

PreSovsky

Ing. Peter Mol¢an, primator mesta

00327735

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

»Zakon) mna ucel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1

$pecifikovanych v ¢lanku Il zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2016.

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 16 (slovom: Sestnast’) ndjomnych bytov bezného Standardu

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby:

BD 16 b.j. Al - Mlynsks ul.
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b) mesto/obec: Sabinov
¢) okres: Sabinov

d) cislo stavebného povolenia: 717/2015-539/Va

e) stavebné povolenie vydal : Obec Raziany
f) zhotovitel’. PKB invest s.r.o.,, IC0:36461733
080 01 Presov, Jilemnického 4

g) termin zacatia stavby: 07/2016
h) termin dokoncenia stavby: 08/2017
1) termin kolaudacie stavby: 112017
j) opravnené naklady stavby: 560 132,36 EUR
k) vlastné zdroje: 308 082,36 EUR

- z toho projektové prace: 3 000,00 EUR

objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok III

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v clanku [ zmluvy vo vyske
252 050,00 EUR (slovom: dvestopatdesiatdvatisic pédtdesiat eur 0  eurocentov) vratane dane z
pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

1. Dotaciu podla clanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiluje prenos danovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o uhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 308 082,36 EUR (slovom:
tristoosemtisic osemdesiatdva eur 36 eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich thrade.

4. Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych ndkladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vySke podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel predklada OU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe a fotodokumenticie o umiestneni informacénej tabule podla
¢l. Vods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.

7. Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Dodatkami je mozné dohodnit len takli zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2018.

Oprédvnené ndklady stavby vo vyske 560 132,36 EUR (slovom: pétstoSestdesiattisic stotridsatdva
eur 36 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, moZe ministerstvo pocCas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na 1ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) riadne
neuhradza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné priace a ziadatel' prerokuje tuto
situdciu  so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za dodany
material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel informaciu
ministerstvu, najneskdr do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokoncenim vydani stavebnym uradom. N&vrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentéaciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suhlasmi dotknutych o0s6b
predklada  Ziadatel ministerstvu prostrednictvom prislusného OU. Ministerstvo neodstihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmendm podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
suCastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudicie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrZzani terminu predloZzenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotéciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 16 (slovom: Sestnast’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budii po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vyluéne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi ndjomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie
a ich vybavenie v sulade s projektovou dokumenticiou skutocného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,

1) najomné byty v stavbe prenajme v stlade s § 12 zékona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zékona,

k) dodrzi podiel prendjmu ndjomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona,
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1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od buducich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné¢ plnenia okrem najomného, ndkladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zloZenia finan¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku rocného ndjomného urci dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla ¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zaloZznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskdér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému tradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informacnu tabulu, ktord bude
informovat o tom, ze najomné byty v stavbe boli financované =z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpeéi ziadatel na vlastné naklady a jej
vyhotovenie bude podl'a Specifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat’ ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenich tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonCeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiovej

povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit” ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Zziadosti o dotaciu alebo v prilohdach k nej
uviedol nespravne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

¢) ziadatel porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v c¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stihlasu ministerstva.

V pripade, ze ddjde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel' povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ucet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadatel nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiicecho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, moéZe ministerstvo

upustitt od pozadovania prislusenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani Cast dotacie uvedentt v ¢lanku III  zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak ziadatel nemdze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.
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Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradenda do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomicke;j
efektivnosti, energetickej  hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného  rieSenia
a stavebnej realizicie,

b) na ucely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do wuzSicho vyberu hodnotenia poskytne sGéinnost’ suvisiacu
so zabezpecenim d’al§ieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zavere¢né ustanovenia

1. Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a U€innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § Sa
ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform4cidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii).

2. Zmluvu moZno menit alebo dopiat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

5. Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemda vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu poévodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: .....cooovvvee,

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Ing. Marek Cepko Ing. Peter Mol¢an
veduci sluzobného uradu primator mesta
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