Zmluva o dielo &. VUD 106 / 2016

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Marek Cepko, veduci sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Ing. Milan Troska, veduci oddelenia bezpecnosti cestnej premavky
Doc. Jozef Tvarozek, CSc., oddelenie pre vedu a vyskum

30416094

2020799209

Statna pokladnica

7000117702/8180

SK64 8180 0000 0070 0011 7702

SUBASKBX

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

36402672

2020099785

SK2020099785

Vseobecna Uverova banka, a.s.

63631-432/0200

SK34 0200 0000 0000 6363 1432

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

v

V sulade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dfia 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov na zdklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
»,Zabezpecenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast dopravy” (dalej len ,ramcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,, zmluva“) nasledovne:



w

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve aramcovej dohode dielo s ndzvom Vytvorenie modelu
manaimentu bezpecnosti cestnej premavky v SR podla prilohy ¢. 1 ramcovej dohody
a $pecifikacie, ktora ako priloha €. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnt sucéast zmluvy, vo forme: 1
ks elektronického média (format MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlateného vyhotovenia
vo formate MS Office (dalej len ,dielo”) azavdzok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za
vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.11.2016
Rozsah plnenia zmluvy je 480 (Styristoosemdesiat) rieSitelskych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 18.720,- (slovom: osemnasttisicsedemstodvadsat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 22.464,- (slovom: dvadsatdvatisicstyristoSestdesiatstyri Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffa vsetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 80 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokoldrnom prevzati vykonanych prdac (¢asti

diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 20 % ceny za dielo po zdverecnom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho
protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objedndavatelovi.
Faktlira musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budu v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné udaje, je objednavatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s



technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spésobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zavere¢ného odovzdania a vykonania diela je do: 15.11.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objednavatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zdverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednédvatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 30.09.2016

b) zaverecné odovzdanie diela do: 15.11.2016
Ku kazdému kontrolnému dru podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému dnu v sulade so Specifikdciou podla prilohy
¢. 1 k zmluve.
Na zdverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnl spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpovedad za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny wvyuZit
subdodavatelov podla ¢ldanku 5 ods. 1 aZz 3 rdmcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednévatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podfa jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla ¢l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskoér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZi ho opatovne objedndavatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného diia. Ak situacna a zdverecnd sprdva zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢ 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednéavatela zic¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.



10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze si v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla ndzoru zhotovitela zdsadnym spésobom odporuji zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednévatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zadujme objednavatela a zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbytocného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré su podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedad za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavéazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu alebo spdsobu jeho vykonavania.
V pripade, Ze zhotovitel v lehote urcenej objednavatelom (ktord nesmie byt kratsia ako 2
pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spbésobu jeho vykonavania v zmysle
pripomienok objedndvatela, je objedndvatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak je
objedndvatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy
najmenej 30 dni a omeskanie nie je spdsobené v dbsledku spravania sa objedndvatela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od ramcovej dohody ak nastane
niektord zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy ato podla volby
objedndvatela, ktory pri tom bude prihliadat na zdvaznost porusenia povinnosti zhotovitelom.
Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre Skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodend strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.



Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela dfiom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho poufZivat bez pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo pouZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sihlasom zhotovitela.

V pripade, ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym sp6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym Ucelom udeluje objednavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zédkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani rdmcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddarskym ucelom a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového



tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Martin Catlo$ Ing. Lubomir Pal¢ak

veduci sluZzobného uradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. VUD 106 / 2016

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Vytvorenie modelu manazmentu bezpecnosti cestnej premavky v SR

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:
Cielom ulohy je v zmysle dloh 1.3.1. al.3.2. Narodného planu SR pre BECEP 2011 — 2020 vytvorit

fungujdci model manazmentu bezpecnosti cestnej premavky pre Slovensku republiku definujuci
zUcastnené institlcie, rozsah kompetencii a ich vzajomné vztahy.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 30.09.2016:

Vystupy:

Definicia a vytvorenie modelu manazmentu bezpecnosti cestnej premavky v SR definujuceho
vztahy

Definovanie a vytvorenie finanéného mechanizmu na zabezpecenie prierezovych aktivit
narodného planu (vytvorenie moznosti na ziskanie prostriedkov nezavislych od rozpoctovych
poloziek)

Existujice moznosti Cerpania nendvratnych finanénych prostriedkov pre projekty zvySovania
bezpecnosti cestnej premavky mimo Statneho rozpoctu (napr. ¢erpanie z grantov)

Analyza osvedéenych systémov riadenia BECEP v $tatoch EU, ktoré by boli uplatnitelné
v podmienkach SR

Analyza fungovania afinancovania eurdpskych organizacii (Statnych i nestatnych),
podielajucich sa na procese zvy$ovania bezpe¢nosti cestnej premavky v $tatoch EU

Zdverecné odovzdanie diela v termine do 15.11.2016:

Vystupy:

Findlna zaverecna sprava so zapracovanim pripomienok vznesenych zo strany objednavatela
na 1. kontrolnom dni



