Zmluva o dielo é. VUD 105 / 2016

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastiipena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Marek Cepko, veduci sluzobného Uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky

Mgr. Stanislav Trcik (riaditel odboru rozvoja dopravnej infrastruktury)
Mgr. Maria BriSiakova (vecny garant projektu, oddelenie dopravného
modelovania a infrastruktary)

Ing. Andrea BenesSova (oddelenie pre vedu a vyskum)

30416094

2020799209

Statna pokladnica

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, viozka &islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spoloéne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sulade s rdmcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dna 22.01.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
»Zabezpeclenie trvalych a analytickych cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,,ramcovéa dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



w

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednavatelovi za
podmienok ustanovenych vzmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Analyza faktorov
ovplyviiujucich schopnost Slovenskej republiky plnit zavizky Kjétskeho protokolu za sektor
dopravy podla prilohy €. 1 ramcovej dohody a Specifikacie, ktora ako priloha ¢. 1 tejto zmluvy
tvori neoddelitelnd sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format MS Office na
CD/DVD medium) a 2 ks tladeného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len ,dielo®)
a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla
¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 26.08.2016
Rozsah plnenia zmluvy je 130 (jednostotridsat) riesitel'skych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a je v sulade so
zdkonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 5.070,- (slovom: péttisicsedemdesiat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 6.084,- (slovom: Sesttisicosemdesiatstyri Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy €. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffia vSetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objednavatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 100 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a po zdverecnom odovzdani a prevzati diela

podpisanim preberacieho protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objedndavatelovi.
Faktira musi mat vSetky ndleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budi v nej uvedené nespravne, alebo
nelplné Udaje, je objednavatel opravneny tuto faktlru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 diova lehota splatnosti od jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky



poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objedndavatela, inak v naleZitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpoveda za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spdsobené v doésledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 26.08.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objednavatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objednavatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zavereény preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechadza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objedndvatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujicim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predloZzenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 12.08.2016

b) zdverecné odovzdanie diela do: 26.08.2016.
Ku kontrolnému dnu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude popis
vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému diiu v sulade so Specifikaciou podfa prilohy €. 1
k zmluve.
Na zadverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnl spravu, ktorej
stcastou bude popis vykonanych prac a vystupy riesenia v stlade s ¢ldankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov na
riadne avéasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuzit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 aZ 3 rdmcovej dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najma dielo
predloZit objednavatelovi na posudenie anasledne prepracovat podla jeho eventualnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel' upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objedndvatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZi ho opatovne objedndvatelovi na schvalenie. Uvedeny



10.

11.

12.

termin sa uvedie v zazname z kontrolného dia. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spiia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokolarne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednévatela ztc¢astrfiovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
stlade so zaujmami objednavatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze su v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa moze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zdujme objednavatela a zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zadvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich sa
dosiahnutia Ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla ndzoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zavazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poziadanie vietky podklady, ktoré st podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpoveda za spravnost a uUplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie UspesSného plnenia zadvazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo sp6sobu jeho
vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote urcenej objednavatefom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spdsobu jeho vykondvania
v zmysle pripomienok objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je sp6sobené v dosledku spravania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od ramcovej dohody ak
nastane niektora zo skuto¢nosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavainost poruSenia povinnosti
zhotovitelom.



Zmluvné pokuty su splatné 30. driom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvnd pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre $kodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodena strana je opravnend pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecéenstvo Skody na diele prechddza na objedndvatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich os6b.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho poutZivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poufZit len v suvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné ucely
je opravneny ho pouZit len s pisomnym sthlasom zhotovitela.

V pripade, Ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi suhlas na poufZitie diela
akymkolvek moznym spdsobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objedndavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouZitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktora vznikne objedndvatelovi v désledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dhiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu moino menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vSetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v savislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi



predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddrskym ucelom a pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Marek Cepko Ing. Lubomir Palcak

veduci sluZzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢ VUD 105 / 2016
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Analyza faktorov ovplyvriujlucich schopnost Slovenskej republiky plnit zavazky Kjétskeho protokolu
za sektor dopravy

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:

Cielom ulohy je zhodnotit schopnost Slovenskej republiky naplnit zavazky Kjotskeho protokolu, podla
ktorého je rezort dopravy viazany podielat sa na znizovani produkcie emisii sklenikovych plynov
z dopravy tak, aby sa v priebehu rokov 2013 -2020 neprekrocil 13 % ndrast emisii v porovnani
s rokom 2005.

Uloha bude realizovana v suvislosti s UV SR €& 168/2015 k Sprave o priebeinom stave plnenia
prijatych medzinarodnych zavazkov SR v oblasti politiky zmeny klimy za rok 2014, ktoré uklada
ministrovi dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ulohu spolupracovat pri plneni prijatych
medzinarodnych zdvazkov SR za svoj rezort, pricom Kjoétsky protokol patri medzi najvyznamnejsie
medzinarodné zavazky.

Vyskumna uloha zabezpedi analyticky materidl potrebny pre rozhodovacie procesy smerujuice
k naplneniu zavazkov Kjétskeho protokolu pre Slovensku republiku za sektor dopravy.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 12.08.2016:

e Definicia vSetkych faktorov, ktoré maju priamy vplyv na plnenie zdvazkov Kjétskeho protokolu
v sektore doprava.

e Analyza definovanych faktorov.

e Analyza stavu dopravy vSR v roku 2005, ktory je vychodiskovym pre stanovenie vyvoja
objemov emisii z dopravy v jednotlivych rokoch v krajinach, ktoré ku Kjotskemu protokolu
pristupili.

e Predmetom analyzy bude vyhodnotenie vSetkych relevantnych verejne dostupnych podkladov
(napr. Statistika a iné adekvatne a relevantné zdroje) suvisiacich s analyzovanym problémom.

e Spracovanie zaverovv textovej forme prostrednictvom vyhodnotenia a doplnenie
vyhodnotenia o zdkladné tabulkové a grafické vystupy.

e Zhodnotenie realnosti plnenia zdvazkov Kjotskeho protokolu na zadklade vyvoja ukazovatelov
ako su prepravny vykon, stupen automobilizdcie a motorizdcie a vyvoj hrubého domaceho
produktu, resp. dalSie dolezité, relevantné a vyuzitelné ukazovatele.

e Zé&kladné porovnanie doterajieho vyvoja uvedenych ukazovatelov vo vybranych krajinach EU
so Slovenskou republikou.

Zdverecné odovzdanie diela v termine do 26.08.2016: Odovzdanie zdverecnej sprdvy, vratane
zapracovania pripomienok MDVRR SR uvedenych na kontrolnom dni.




