ZMLUVA & 0253-PRB/2011
o poskytnuti dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotédcidach
na rozvej byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici slu?obného tradu

Povereny ministrom dopravy, vpstavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizaénom poriadiku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo tét: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo™)

a
Ziadatel;

Okresné stavebné bytové druZstvo

Sidlo: 950 50 Nitra, Diha 849/4

Ckres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Statutdrny zéstupca:  JUDr. Maridn Betka, konatel - prokurista
1O ' 36526029

bankové spojenie :

&islo Gidtu :
{d'alej len , Ziadatel™)

Clanok 1
Predmet a vicel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytmutie financnych prostriedkov formou doticie podfa zakona &,
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zakon™) na uéel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 zikona, 3pecifikovanej v &lanku 11
zmluvy, z rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpod&tovom roku 2011.

Clinok 11
Udaje o stavbe

Dotécia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu {dalej len ,stavba“)
s nasledovnymi tdajmi:
a) nazov stavby: BD Vodna 2 -8

b} druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii, porucha vystupujtcich zvisiych
pilastrov a vodorovnych rims
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c) mesto: Nitra
d) okres: Nitra
e) £islo stavebného povelenia: SP22192/2010/002-Ha

f) stavebné povolenie vydal : Mesto Nitra
g) zhotovitel EKOMONT NITRA, s.r.0., ICO: 34116583
949 01 Nitra, Jelenecka 3
h) termin zacatia stavby: 06/2011
i) termin dokon&enia stavby: 01/2012
i) termin kolaudacie stavby: 04/2012
k) pocet bytovych jednotiek: 75
1) opravnené néklady stavby: 284 589,20 €
m) viastné zdroje: 178 109,20 €
- z toho projektove price: 3129,75€

Clanok I
Vy3ka dotdcie
1. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na G&el uvedeny v &lanku I zmluvy © vo vydke
106 480,00 € (slovom: stodesttisic §tyristoosemdesiat eur 0 eurocentov) vritane DPH.
2. Dotaciu uvedeni v odseku 1 tohto €lanku zmluvy nie je mo#né zvysit,

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ferpania doticie

1. Dotdciu podfa ¢&lanku III zmluvy poskytme ministerstvo prostrednictvom miestne prislu$ného
krajského stavebného irade (d'alej len LJKSU*) formou bezhotovostnej tihrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»Stavebné price®).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovich  pric, ak boli sigastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlasinych zdrojov
#adatel'a vo vyske 178 109,20 € (slovom: stosedemdesiatosemtisic stodevdt eur 20 eurocentov) a
predloZenim dokladu o tihrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZnf &erpat dotdciu, ak Ziadate neuhradi ¢ast’ opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov ve vyike podfa élanku II zmiuvy.

4. Ziadatel' predklada KSU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestpancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona. Ziadatel zodpovedd za sillad fakturicie so
sipisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadrzi sumu predstavujiicn 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvoPnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom, Zapis
o odovzdani a prevzati je moiné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebole vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoeleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo wkon&i financovanie stavby najneskdr 4 (§tyri) mesiace po termine kolaudicie stavby
dohodnutom v élanku II zmluvy.

7. Opravnené néklady stavby vo vyske 28458920 € (slovom: dvestoosemdesiatityritisic
pétstoosemdesiatdevit eur 20 eurocentov) si zdvdzné. Jednotlivé poloZky rozpodin je moiné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tiato podmienkn ministerstivoe povaZuje za
dodrZanil, ak sa z dévodu zaokrihlovania zvydia opravnené ndklady stavby maximdlne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizicie daliich pric na bytovom dome, ktoré nie si stéasfou projektového
rieSenia a rozpoétu stavby, sa tieto nezapoéitavaji do vlastmych zdrojov podla odseku 2 tohto
glanku zmluvy.
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné préce nie si realizované podfa projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo podas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vritif poskytutit  doticiu
vidtane trokov vypotitanych zo zékladnej drokovej sadzby Eurépskej centrilnej banky k
ljanudru prisluiného kalendarneho roka (dalej len prisiuSenstvo™) na nget ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi,

Ministerstvo  siihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi viak
nedbjde k podstatnej zmene projektového riefenia, na navrh iadatela odsithlasil KSU, prigom
sifastou navrhu  musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatefa projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie ZvySit opravnené néklady stavby, zhor3it' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel’ sa zaviiznje, 7o

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dita iinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &lénku Il zmluvy a dodrfanie terminu kolaudicie stavby preukaze
pravoplatnym  kolaudagnym rozhodnutim, ktoré predioZi ministerstva v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku 1T zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla &lanku 11 zmluvy pri  dodrzani termimu predloZenia  pravoplainého
kolaudagného rozhodnutia sa nepovaiuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
spinenie podmienky podla § 10 ods. | pism. a) zékona,

d) na stavbe polas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykonavat' fyzickda osoba pedla §
10 ods. 1 pism. c) z4kona,

€) dotdciu pouzije iba na el uvedeny v Elanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umo#nit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umeZnit’ pristup na stavbu Zamestnancom ministerstya,

Ziadatel je povinmy KSU predkladar faktiry najneskor 14 (Strndst) dni pred Ilehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znada vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadater je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutognostiach a zmendach tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku IT

zmluvy,

Clanok V1
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zpeni

neskordich predpisov {dalej len ,,Ob&iansky zikonnik®} od zmiuvy odstipit’ ak;

a) Ziadatel nedodr3i niektorii z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Z¢ ¥adatel v Fiadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nesprivne alebo netipiné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, Ze ddjde k odstiipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zadatel povinny vratif

dotdciu vratane prislufenstva na nget ministerstva v termine, ktory mu vopred omnami.

Ziadate! je opravneny od zmluvy odstiipit’ iba ak:

a) vopred vrati na Widet ministerstva vyCerpanii East’ dotdcie uvedeni v &linku I zmluvy vritane
prisludenstva,

b) nedoslo k &erpaniu dotacie.

Ministerstvoe mbie upustit od vymdhania prisluSenstva podl'a odseku 3 pism. a) tohto Glanku

zmluvy, ak Ziadatel nemdze pokratoval’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela,
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Clénok V11
Zaveretné ustanovenia

Zmluva  nadobida platmostf diiom jej podpisania zmluvngmi stranami a {¢innost diom
nasledujiicim po dni jej =zverejneniza v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obgjanskeho zdkonnika v nadviznost na § 52 ods. 1 a 4
zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informécif).

Zmluvu moZno menit alebo dopliiat len formou pisomnych eislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatky k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudicie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd radit prisluinymi ustanoveniami
Obtianskeho zikonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravoeho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknd v sivislosti s touto zmluvou bude riesit prisluny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priom 3 (tri) rovnopisy obdr# ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost niektorého z ustanovenf zmluvy nema vplyv na plamost ostamych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporn s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ugelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni&im obmedzeni a e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief rmluvu. V pripade, e takd okolnost existuje zodpovedaji za Zkodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlsenia.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze zmluvu si rtiadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoEnej véli, ktori prejavili slobodne, véZne, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akshokol'vek
psychického alebo fyzického nétlaku.

Za Ziadatel'a:

arian Betka

JUDr. ;
- pro]?lrista

vedici sluZobného tradu konateg

.

|
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