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ZMLUVA & 0222-PRB/2011

o poskytnuti dotacie na odstrianenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zdkona €. 443/2010 Z. z. o dotdcidch

na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Oprivneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

1ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
¢islo Gétu: 70000117681/8180

{d'alej len ,ministerstvo™)

a

Ziadate:

STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO Il KOSICE

Sidlo: 040 14 Kosice, Furéianska 60/1013

Okres: Kogice IT

Kraj: Kodicky

Statutérny zdstupca : Ing. Vladimir Zvirinsky, PhD., predseda
p. Jozef Kledg, ¢len predstavenstva

1CO: 00222089

bankové spojenie :

Cislo uétu :
{dalej len ,Ziadatel™)

Clénok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytoutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,ziken™) na ngel
odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zdkona, 3pecifikovanej v &léanku 11
zmluvy, z rozpottove] kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clanok 11
ﬁdaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len ,stavba®)

s nasledovnymi tdajmi:
a) nazov stavby: BD Krosnianska 75

b) druh systémove) poruchy: porucha balkdnov a lodzii
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) mesto: Kosice
d} okres: KoSice 1
¢) ¢islo stavebného povolenia: A/2009/15629/1I1/Pt

f} stavebné povolenie vydal : Mesto KoSice
g) zhotovitel”: STAVMART - INVEST, s.r.0., ICO: 36591726
044 20 Malz Ida, Slneénicova 21
h) termin zagatia stavby: 04/2011
i} termin dokongéenia stavby: 06/2012
i} termin kolauddcie stavby: 09/2012
k) podet bytovych jednotiek: 40
1) oprivnené niklady stavby: 50 421,02 €
m) vlastné zdroje: 25211,02 €
- Z toho projektové préce: 430,00 €
Clénok III
Vyika doticie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatefovi doticiu pa el uvedeny v é&lankn 1 zmluvy  vo vyske
25 210,00 € (slovom: dvadsat’piit'tisic dvestodesat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotdciu uvedent v odseku I tohto ¢lanku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ferpania doticie

1. Dotéciu podfa ¢lanku III zmluvy poskytne iministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
krajského stavebného tradn (d'alej len ,KSU%) formou bezhotovostnej dhrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
nStavebné prace™).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli saéast'ou
oprivienych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vySke 25211,02 € (slovom: dvadsatpiittisic dvestojedendst eur 2 eurocentov) a
predlozenim dokladu o Ghrade KSU.

3. Ministerstvo neumozZni derpat’ dotdciu, ak Ziadate' neuhradi cGast’ oprdvnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku 1T zmluvy.

4. Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. I pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedi za silad fakturicie so
sipisom vykenanych stavebnych pric.

5. KSU zadr¥i sumn predstavujiicn 10 % z celkovej vydky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnemie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaénéhe rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Zadatelom. Zipis
o cdovzdanf a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny virad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukonéf financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v étanku I zmluvy.

7. Opravnené naklady stavby vo vyike 50421,02 € (slovom: pitidesiattisic Styristodvadsatjeden eur
2 eurocentov) s zavdzné. Jednotlivé poloZky rozpoftu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tdto podmienku ministerstvo povafuje za dodrZani, ak sa z ddvodu
zackmihlovania zvydia oprivnené ndklady stavby maximilne o 3 (i} ewd. V pripade realizicie
d’al§ich pric na bytovom dome, ktoré nie si siéastou projektového rieSenia a rozpoftu stavby, sa
tieto nezapotitavaju do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto &lanku zmluvy.
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, modZe ministerstvo pofas vystavby
zastavit d'al§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vrati poskytnuti dotdcin
vratane trokov vypoditanych =zo =zdkladne] urokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky k
ljanuarn prisluného kalenddrneho roka (d'alej len ,prislufenstve’) na udet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny matendlov alebo technickych riefeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatngj zmene projektového ricieniz, na ndvrh ZiadateFa odsthlasil KSU, pritom
sicastou ndvrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatePa projektu stavby. Takto
odstihfasend zmena nesmie zvySit oprivoené naklady stavby, zhorif' technické parametre stavby
2 jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel sa zaviizuje, e

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia Ufinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrii terminy dohodnuté v éElanku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudacie stavby
preukaze préivoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstru v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudécie dohodnutého v é&ldnku II  zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla ¢&lanke I zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia privoplainého
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovaZuje za porudenie zmluvne dohodnutyeh podmienock,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastué zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods, 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe podas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvat’ fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na Gcel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZznit’ pristup na stavbu zamestnancom miinisterstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskor 14 (§trndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmenich tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoni Ziadatel uzatvord] so zhotovitel'om stavby uvedenym v élanku

I zmlavy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmiuvy

Ministerstvo je oprdvnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obdianskeho zékonnika v zneni

neskor§ich predpisov (d'algj len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejio zmluvy sa preukdZe, Ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netiplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze déjde k odstipenin od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel' povinny vratt

dotdciu vratane prisluSenstva na tiéet ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vriti ma Gcet ministerstva vyCerpani dast” dotdcie uvedent v é&ldnku TII zmluvy vratane
prishuienstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu doticie,

Ministerstvo mdZe upustif od vymdhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &ldnku

zmluvy, ak Ziadatel' neméZe pokradovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel'a.
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Clinok VII
ZAvereiné ustanovenia

Zmiuva nadobida plamost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a  Gfinnost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registi zmliv vedenom Uradom viddy
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nicktorych
zdkonov (zakon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo dopfiiat’ len formou pisomnych ¢&fslovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde k predfienju
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace,

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prislufnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonntka a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknil v stivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prislusny sid Siovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priéom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrZ{ Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdr KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatmych ustanoveni. Ak sa
nicktoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s priavnymi predpismi, zavazji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nabradit inym, ktoré najviac zodpovedd Géelu a
privnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platme uzavriet' zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujli, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej véli, ktori prejavili slobodne, véZne, wéite a zrozumitefne, bez omyln,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokoPvek
psychického alebo fyzického nitlaku.

-5 -0g- 2011
1L SO UV
Za ministerstvo : Za Ziadatel'a:
» s
,"’f
RNDr. Peter Mach Ing. Vladimir Zvirinsky, PkD.

vedtei sluZobného dradu predseda

L
p- Jozef Klesé

€len predstavenstva
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