

Rekapitulácia ceny - navrhovaná zmluvná cena diela celkom
Tab. č. 1 stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovcej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle

Názov položky	Jednotka	Počet jednotiek	Cena bez DPH v eur	Sadzba DPH %	Výška DPH v eur	Cena vrátane DPH v eur
DRS	komplet	1	1 902 732,00	20,00%	380 546,40	2 283 278,40
IČ pre DRS*	komplet	1	146 679,00	20,00%	29 335,80	176 014,80
SPOLU DRS			2 049 411,00	20,00%	409 882,20	2 459 293,20
Posúdenie TSI DRS			10 530,00	20,00%	2 106,00	12 636,00
DVZ	komplet	1	160 914,00	20,00%	32 182,80	193 096,80
Spolu DVZ	komplet		160 914,00	20,00%	32 182,80	193 096,80
Správne a iné poplatky (DRS, DVZ)			16 155,64			16 155,64
CELKOM (DRS, DVZ) - bez správnych a iných poplatkov			2 220 855,00		444 171,00	2 665 026,00
CELKOM:			2 237 010,64		444 171,00	2 681 181,64

Žilina".

Označenie podzhotoviteľa a jeho cena (bez DPH)
Prodex (390 936,00)
Prodex (37 908,00)