

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava sociálnych zariadení ZŠ Zákamenné

Miesto:

Objekt : WC dievčatá 2.np

JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: IČO:

DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: Milan Janeta

IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 100,27	0,00	5 100,27	6	Práce nadčas
2	PSV:	5 261,87	5 368,04	10 629,91	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	571,71	402,61	974,32	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	10 933,85	5 770,65	16 704,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>					<b>D ON - ostatné náklady</b>	
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce
14			0,00%	0,00	19	
15		Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:
	projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E Celkové náklady</b>	
	podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
	dátum:				22	DPH 20% z: 16 704,50
					23	DPH 0% z: 0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					<b>F Odpočet - prípočet</b>	
	odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
	podpis:				podpis:	
	dátum:				dátum:	
	pečiatka:				pečiatka:	

07.06.2020

0  
0  
0

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

16 704,50  
3 340,90  
0,00  
20 045,40  
0



Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Milan Janeta

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.06.2020

Stavba : Oprava sociálnych zariadení ZŠ Zákamenné  
 Objekt : WC dievčatá 2.np

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	346244354	Obmurovka predstavených splachovacích systémov hr.10cm	4,680	m2	31,39
2	011	346244371	Zamurovanie rýh, potrubia,	3,000	m2	36,81
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>257,34</b>		

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3	014	612423531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	3,500	m2	27,89
4	011	612465132	Vnútná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm,pod obklad	41,190	m2	8,02
5	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	23,156	m2	1,55
6	011	612474111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrekom Baumit	23,156	m2	13,50
7	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	1,438	m3	250,14
8	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	1,663	m3	229,80
9	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,663	m3	33,01
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>1 573,22</b>		

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	272	919734210	Rezanie betónového podkladu hr. nad 9 do 10 cm	6,000	m	14,07
11	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	16,630	m2	4,20
12	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	16,630	m2	3,13
13	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	12,579	m2	4,68
14	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,663	m3	129,87
15	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dvier do 2 m2	7,000	kus	0,62
16	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,546	m2	12,56
17	013	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	11,100	m	11,68
18	013	974042577	Vysekanie rýh v betón. hl. do 20 cm š. do 30 cm	3,000	m	34,96
19	013	974042579	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	3,000	m	7,61
20	013	974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	45,000	m	1,61
21	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	23,156	m2	3,87
22	013	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	41,190	m2	9,96
23	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	41,190	m2	4,22
24	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,253	t	13,93
25	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	28,506	t	8,46
26	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,253	t	12,19
27	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každých ďalších 1 km	42,759	t	0,33
28	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,253	t	12,20
29	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	142,530	t	1,36
30	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	14,253	t	17,86
31	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,383	t	29,84
32	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 100 m	10,383	t	17,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>3 269,71</b>		

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **5 100,270**

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

Spolu	DPH %
-------	----------

146,91 20  
110,43 20  
**257,34**

97,62 20  
330,34 20  
35,89 20  
312,61 20  
359,70 20  
382,16 20  
54,90 20  
**1 573,22**

84,42 20  
69,85 20  
52,05 20  
58,87 20  
215,97 20  
4,34 20  
44,54 20  
129,65 20  
104,88 20  
22,83 20  
72,45 20  
89,61 20  
410,25 20  
173,82 20  
198,54 20  
241,16 20  
173,74 20  
14,11 20  
173,89 20  
193,84 20  
254,56 20  
309,83 20  
176,51 20  
**3 269,71**

**5 100,27**

## 721 - Vnútorá kanalizácia

33	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	14,100 m	7,84
34	721	721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	2,000 kus	27,92
35	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000 m	19,54
36	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	18,100 m	20,48
37	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	3,000 m	14,67
38	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	1,000 kus	4,24
39	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	4,000 kus	6,25
40	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	1,000 kus	26,92
41	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,100 m	0,91
42	721	721999904	Vnútorá kanalizácia - sekacie práce	6,000 hod	12,00
43	721	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	8,307 %	0,98
721 - Vnútorá kanalizácia spolu:				<b>838,83</b>	

## 722 - Vnútorý vodovod

44	721	722130831	Demontáž nástenky	1,000 kus	1,66
45	721	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000 kus	16,22
46	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	21,000 m	11,52
47	721	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	16,000 m	14,16
48	721	722174912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	21,000 m	1,88
49	721	722174913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	16,000 m	1,95
50	721	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	37,000 m	2,95
51	721	722190401	Prípojky vod. upev. výpust. DN 15	6,000 kus	11,12
52	721	722208104	Montáž šróbenia 331 pozink G 5/4"	2,000 kus	9,43
53	721	722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	12,000 kus	5,39
54	721	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1,000 kus	4,38
55	721	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000 kus	10,86
56	721	722231142	Ventil závitový poistný rohový G 3/4	1,000 kus	16,64
57	721	722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	2,000 kus	8,31
58	721	722235123	Kohút guľový plastový PPR DN 25	2,000 kus	10,36
59	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	37,000 m	1,66
60	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	37,000 m	1,04
61	721	722999904	Vnútorý vodovod - sekacie práce	6,000 hod	12,00
62	721	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	10,738 %	0,68
722 - Vnútorý vodovod spolu:				<b>1 081,09</b>	

## 725 - Zariaďovacie predmety

63	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000 súbor	9,56
64	721	725116211	Montáž predstaveného systému záchodov do murovanej konštrukcie	4,000 kus	44,50
65	MAT	6423D9102	Geberit Kombifix pre zavesne wc	4,000 kus	167,00
66	MAT	6423D91021	Tlačítko pre podomietkový splachovací systém	4,000 kus	88,00
67	721	725119305	Montáž záchodovým mís závesných	4,000 súbor	45,87
68	MAT	642388090	Misa záchod. Závesná	4,000 kus	91,39
69	MAT	6423D9173	Sedadlo WC	4,000 kus	29,69
70	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000 súbor	6,35
71	721	725211621	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 500mm	1,000 súbor	127,01
72	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	2,000 súbor	10,72
73	721	725810811	Demontáž ventilov rohových	4,000 kus	1,66
74	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor	58,46
75	721	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000 kus	0,49
76	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000 kus	7,31
77	721	725991811	Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekáním z múru	12,000 kus	1,46
78	721	998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	21,493 %	0,29
79	721	998725292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	21,493 %	0,10
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				<b>2 157,64</b>	

## 735 - Vykurovacie telesá

110,54	20
55,84	20
97,70	20
370,69	20
44,01	20
4,24	20
25,00	20
26,92	20
23,75	20
72,00	20
8,14	20
<b>838,83</b>	

1,66	20
32,44	20
241,92	20
226,56	20
39,48	20
31,20	20
109,15	20

66,72	20
18,86	20
64,68	20
4,38	20
10,86	20
16,64	20
16,62	20
20,72	20
61,42	20
38,48	20
72,00	20
7,30	20

**1 081,09**

38,24	20
178,00	20
668,00	20
352,00	20
183,48	20
365,56	20
118,76	20
6,35	20
127,01	20
21,44	20
6,64	20
58,46	20
0,49	20
7,31	20
17,52	20
6,23	20
2,15	20

**2 157,64**

80	731	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	2,000	kus	7,66
81	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	25,00
82	731	735999904	Vykurovacie telesá, vypustenie a napustenie vody	4,000	hod	12,00
735 - Vykurovacie telesá spolu:				<b>113,32</b>		
763 - Konštrukcie - drevostavby						
83	763	763132310	Podhľadý sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	16,630	m2	27,52
84	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,577	%	6,80
85	763	998763294	Prípl. za zväčšený presun pre drevostavby	4,577	%	3,70
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				<b>505,71</b>		
766 - Konštrukcie stolárske						
86	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	11,94
87	MAT	6116F0181	Dvere dýhované 60x197	1,000	kus	130,70
88	MAT	6116F0182	Dvere dýhované 80 x 197	1,000	kus	142,72
89	766	766669914	Montáž kovania na dver.krídla	2,000	kus	4,65
90	MAT	5539C2903	Kovanie dverí	2,000	kus	16,27
91	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,391	%	0,98
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>342,46</b>		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
92	767	767131111	Montáž kabín WC	17,785	m2	23,61
93	MAT	553364582	Sociálne steny, 3x kabínky wc v.2015mm, medzera medzi podlahou 150mm, 4x dvere 600x1850	1,000	kpl	2 197,00
94	MAT	5533645821	Sociálne steny, 1x kabínka v.2015mm, medzera medzi podlahou 150mm,	1,000	kpl	455,00
95	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,719	%	1,17
96	767	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	30,719	%	0,60
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>3 126,27</b>		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
97	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	16,630	m2	19,80
98	771	771579196	Prípl. k montáži za špárovanie	16,630	m2	1,85
99	MAT	59764048	Dlaždica keramická	17,462	m2	15,61
100	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,326	%	4,90
101	771	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	6,326	%	1,10
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				<b>670,58</b>		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
102	771	781446664	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu,	41,190	m2	23,72
103	MAT	597679400	Obkl. keramický	43,250	m2	14,64
104	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	16,102	%	2,44
105	771	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	16,102	%	0,60
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				<b>1 659,16</b>		
783 - Nátery						
106	783	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	4,000	m	2,38
783 - Nátery spolu:				<b>9,52</b>		
784 - Maľby						
107	784	784412301	Penetrácia v miestnosti v do 3,8m	39,786	m2	0,72
108	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	39,786	m2	2,43
784 - Maľby spolu:				<b>125,33</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>10 629,910</b>		

**PRÁCE A DODÁVKY M**



15,32 20  
50,00 20  
48,00 20  
**113,32**

457,66 20  
31,12 20  
16,93 20  
**505,71**

23,88 20  
130,70 20  
142,72 20  
9,30 20  
32,54 20  
3,32 20  
**342,46**

419,90 20  
2 197,00 20  
455,00 20  
35,94 20  
18,43 20  
**3 126,27**

329,27 20  
30,77 20  
272,58 20  
31,00 20  
6,96 20  
**670,58**

977,03 20  
633,18 20  
39,29 20  
9,66 20  
**1 659,16**

9,52 20  
**9,52**

28,65 20  
96,68 20  
**125,33**

**10 629,91**

M21 - 155 Elektromontáže					
109	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	3,000 kus	1,71
110	MAT	3456001000	Krabica KP prístrojová 1-nás 020912 : ASD 70 (D70x45) bezhalogénová	3,000 kus	0,14
111	921	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	4,000 kus	7,10
112	MAT	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	4,000 kus	1,57
113	921	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000 kus	5,12
114	MAT	345350A211	Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	2,000 kus	5,95
115	921	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000 kus	6,02
116	MAT	345363A211	Prepínač rad.5 Tango® 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	1,000 kus	6,83
117	921	210200054	Montáž, interiérové vstavané stropné do kazetového podhľadu	6,000 kus	13,50
118	MAT	3481M00008	Svietidlo stropné LED , IP20/40	6,000 kus	45,00
119	921	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	53,000 m	1,05
120	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	53,000 m	0,52
121	921	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	35,000 m	1,05
122	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	35,000 m	0,82
123	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	9,319 %	5,85
124	MAT	999990300	Podružný materiál	9,319 %	3,35
125	MAT	999990301	Stratné	0,723 %	5,00
126	MAT	999990360	Doprava materiálu	3,979 %	4,04
127	921	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000 hod	12,00
128	921	213290050	Drobné elektroinštalačné práce - úprava existujúceho rozvádzača, vŕtanie prestupov, sekание drážok	8,000 hod	12,00
129	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000 kpl	150,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: **974,32**

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: **974,32**

**Za rozpočet celkom: 16 704,50**

5,13	20
0,42	20
28,40	20
6,28	20
10,24	20
11,90	20
6,02	20
6,83	20
81,00	20
270,00	20
55,65	20
27,56	20
36,75	20
28,70	20
54,52	20
31,22	20
3,62	20
16,08	20
48,00	20
96,00	20
150,00	20
<b>974,32</b>	

**974,32**

**16 704,50**



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava sociálních zariadení ZŠ Zákamenné

Miesto:

Objekt : WC dievčatá 3,np

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: Milan Janeta

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 342,93	0,00	5 342,93	6	Práce nadčas
2	PSV:	5 497,55	5 724,04	11 221,59	7	Murárske výpomoc
3	MCE:	595,71	417,61	1 013,32	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	11 436,19	6 141,65	17 577,84	10	Súčet riadkov 6 až 9:
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>					<b>D ON - ostatné náklady</b>	
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce
14			0,00%	0,00	19	
15		Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:
	projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E Celkové náklady</b>	
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
	podpis:				22	DPH 20% z: 17 577,84
	dátum:				23	DPH 0% z: 0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					<b>F Odpočet - pripočet</b>	
	odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
	podpis:				podpis:	
	dátum:				dátum:	
	pečiatka:				pečiatka:	

07.06.2020

0  
0  
0

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

17 577,84  
3 515,57  
0,00  
21 093,41  
0

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Milan Janeta

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.06.2020

Stavba : Oprava sociálnych zariadení ZŠ Zákamenné  
 Objekt : WC dievčatá 3.np

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
1	011	346244354	Obmurovka predstenových splachovacích systémov hr.10cm	4,680	m2	31,39
2	011	346244371	Zamurovanie rýh, potrubia,	3,000	m2	36,81
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>257,34</b>		
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
3	016	411388111	Výplň prestupov vodor. konštr. železob. do 0,4m2 hr.do 0,5m	2,000	kus	68,15
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>136,30</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						
4	014	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,09-0,25 m2	2,000	kus	9,29
5	014	612423531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	3,500	m2	27,89
6	011	612465132	Vnútná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm,poď obklad	41,190	m2	8,02
7	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	23,156	m2	1,55
8	011	612474111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrež Baumit	23,156	m2	13,50
9	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	1,438	m3	250,14
10	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	1,663	m3	229,80
11	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,663	m3	33,01
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>1 591,80</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
12	272	919734210	Rezanie betónového podkladu hr. nad 9 do 10 cm	6,000	m	14,07
13	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	16,630	m2	4,20
14	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	16,630	m2	3,13
15	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	12,579	m2	4,68
16	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,663	m3	129,87
17	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dvier do 2 m2	7,000	kus	0,62
18	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,546	m2	12,56
19	013	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	11,100	m	11,68
20	013	974042577	Vysekanie rýh v betón. hl. do 20 cm š. do 30 cm	3,000	m	34,96
21	013	974042579	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	3,000	m	7,61
22	013	974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	45,000	m	1,61
23	013	975251105	Vybúranie otvorov do D 50 mm do stropov železobetónových	40,000	cm	1,24
24	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	23,156	m2	3,87
25	013	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	41,190	m2	9,96
26	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	41,190	m2	4,22
27	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,253	t	13,93
28	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	28,506	t	8,46
29	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,253	t	12,19
30	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,759	t	0,33
31	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,253	t	12,20
32	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	142,530	t	1,36
33	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,253	t	17,86
34	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,198	t	29,84





Spolu	DPH %
-------	----------

146,91 20  
110,43 20  
**257,34**

136,30 20  
**136,30**

18,58 20  
97,62 20  
330,34 20

35,89 20  
312,61 20  
359,70 20  
382,16 20  
54,90 20  
**1 591,80**

84,42 20  
69,85 20  
52,05 20  
58,87 20  
215,97 20  
4,34 20  
44,54 20  
129,65 20  
104,88 20  
22,83 20  
72,45 20  
49,60 20  
89,61 20  
410,25 20  
173,82 20  
198,54 20  
241,16 20  
173,74 20  
14,11 20  
173,89 20  
193,84 20  
254,56 20  
334,15 20

35	014	998991193	Priplatok za zväčšený presun do 100 m	11,198 t	17,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>3 357,49</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	<b>5 342,930</b>	

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 721 - Vnútorná kanalizácia

36	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	14,100 m	7,84
37	721	721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	2,000 kus	27,92
38	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000 m	19,54
39	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	18,100 m	20,48
40	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	3,000 m	14,67
41	721	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	1,000 kus	4,24
42	721	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000 kus	6,25
43	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	4,000 kus	26,92
44	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,100 m	0,91
45	721	721999904	Vnútorná kanalizácia - sekacie práce	6,000 hod	12,00
46	721	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	9,115 %	0,98
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	<b>920,38</b>	

##### 722 - Vnútorný vodovod

47	721	722130831	Demontáž náslenky	1,000 kus	1,66
48	721	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000 kus	16,22
49	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	21,000 m	11,52
50	721	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	16,000 m	14,16
51	721	722174912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	21,000 m	1,88
52	721	722174913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	16,000 m	1,95
53	721	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	37,000 m	2,95
54	721	722190401	Pripojky vod. upev. výpust. DN 15	6,000 kus	11,12
55	721	722208104	Montáž šróbenia 331 pozink G 5/4"	2,000 kus	9,43
56	721	722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	12,000 kus	5,39
57	721	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1,000 kus	4,38
58	721	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000 kus	10,86
59	721	722231142	Ventil závitový poistný rohový G 3/4	1,000 kus	16,64
60	721	722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	2,000 kus	8,31
61	721	722235123	Kohút guľový plastový PPR DN 25	2,000 kus	10,36
62	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	37,000 m	1,66
63	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	37,000 m	1,04
64	721	722999904	Vnútorný vodovod - sekacie práce	6,000 hod	12,00
65	721	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	10,738 %	0,68
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	<b>1 081,09</b>	

##### 725 - Zariadenie predmety

66	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000 súbor	9,56
67	721	725116211	Montáž predstenového systému záchodov do murovanej konštrukcie	4,000 kus	44,50
68	MAT	6423D9102	Geberit Kombifix pre zavesne wc	4,000 kus	167,00
69	MAT	6423D91021	Tlačítko pre podomietkový splachovací systém	4,000 kus	88,00
70	721	725119305	Montáž záchodovým mís závesných	4,000 súbor	45,87
71	MAT	642388090	Misa záchod. Závesná	4,000 kus	91,39
72	MAT	6423D9173	Sedadlo WC	4,000 kus	29,69
73	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000 súbor	6,35
74	721	725211621	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 500mm	1,000 súbor	127,01
75	721	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 180l	1,000 súbor	89,06
76	MAT	484386930	Ohrievač elektr. zásobníkový 180L	1,000 kus	356,00
77	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	2,000 súbor	10,72
78	721	725810811	Demontáž ventilov rohových	4,000 kus	1,66
79	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor	58,46

190,37 20  
**3 357,49**

**5 342,93**

110,54 20  
55,84 20  
97,70 20  
370,69 20  
44,01 20  
4,24 20  
25,00 20  
107,68 20  
23,75 20  
72,00 20  
8,93 20  
**920,38**

1,66 20  
32,44 20  
241,92 20  
226,56 20  
39,48 20  
31,20 20  
109,15 20

66,72 20  
18,86 20  
64,68 20  
4,38 20  
10,86 20  
16,64 20  
16,62 20  
20,72 20  
61,42 20  
38,48 20  
72,00 20  
7,30 20

**1 081,09**

38,24 20  
178,00 20  
668,00 20  
352,00 20  
183,48 20  
365,56 20  
118,76 20  
6,35 20  
127,01 20  
89,06 20  
356,00 20  
21,44 20  
6,64 20  
58,46 20

80	721	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,49
81	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	7,31
82	721	725991811	Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekaním z múru	12,000	kus	1,46
83	721	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	25,943	%	0,29
84	721	998725292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	25,943	%	0,10

725 - Zariadenie predmety spolu: **2 604,43**

735 - Vykurovacie telesá

85	731	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	2,000	kus	7,66
86	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	25,00
87	731	735999904	Vykurovacie telesá, vypustenie a napustenie vody	4,000	hod	12,00

735 - Vykurovacie telesá spolu: **113,32**

763 - Konštrukcie - drevostavby

88	763	763132310	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	16,630	m2	27,52
89	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,577	%	6,80
90	763	998763294	Prípl. za zväčšený presun pre drevostavby	4,577	%	3,70

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: **505,71**

766 - Konštrukcie stolárske

91	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	11,94
92	MAT	6116F0181	Dvere dýňované 60x197	1,000	kus	130,70
93	MAT	6116F0182	Dvere dýňované 80 x 197	1,000	kus	142,72
94	766	766669914	Montáž kovania na dver.krídla	2,000	kus	4,65
95	MAT	5539C2903	Kovanie dveri	2,000	kus	16,27
96	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,391	%	0,98

766 - Konštrukcie stolárske spolu: **342,46**

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

97	767	767131111	Montáž kabín WC	17,785	m2	23,61
98	MAT	553364582	Sociálne steny, 3x kabínky wc v.2015mm, medzera medzi podlahou 150mm, 4x dvere 600x1850	1,000	kpl	2 197,00
99	MAT	5533645821	Sociálne steny, 1x kabínka v.2015mm, medzera medzi podlahou 150mm,	1,000	kpl	455,00
100	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,719	%	1,17
101	767	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	30,719	%	0,60

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: **3 126,27**

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

102	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	16,630	m2	19,80
103	771	771579196	Prípl. k montáži za špárovanie	16,630	m2	1,85
104	MAT	59764048	Dlaždica keramická	17,462	m2	15,61
105	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,326	%	4,90
106	771	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	6,326	%	1,10

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: **670,58**

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

107	771	781446664	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu,	41,190	m2	23,72
108	MAT	597679400	Obkl. keramický	43,250	m2	14,64
109	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	16,102	%	2,44
110	771	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	16,102	%	0,60

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: **1 659,16**

783 - Nátery

111	783	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	4,000	m	2,38
-----	-----	-----------	---	-------	---	------

783 - Nátery spolu: **9,52**

0,49 20  
7,31 20  
17,52 20  
7,52 20  
2,59 20  
**2 604,43**

15,32 20  
50,00 20  
48,00 20  
**113,32**

457,66 20  
31,12 20  
16,93 20  
**505,71**

23,88 20  
130,70 20  
142,72 20  
9,30 20  
32,54 20  
3,32 20  
**342,46**

419,90 20  
2 197,00 20  
455,00 20  
35,94 20  
18,43 20  
**3 126,27**

329,27 20  
30,77 20  
272,58 20  
31,00 20  
6,96 20  
**670,58**

977,03 20  
633,18 20  
39,29 20  
9,66 20  
**1 659,16**

9,52 20  
**9,52**

784 - Maľby					
112	784	784412301	Penetrácia v miestnosti v do 3,8m	39,786 m2	0,72
113	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	39,786 m2	2,43
114	784	784452961	Opr. maľba zmes tek. v miest. do 3,8m	16,200 m2	3,91
				<b>784 - Maľby spolu:</b>	<b>188,67</b>

**PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 11 221,590**

#### PRÁCE A DODÁVKY M

##### M21 - 155 Elektromontáže

115	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	3,000 kus	1,71
116	MAT	3456001000	Krabica KP prístrojová 1-nás 020912 : ASD 70 (D70x45) bezhalogénová	3,000 kus	0,14
117	921	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	4,000 kus	7,10
118	MAT	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	4,000 kus	1,57
119	921	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000 kus	5,12
120	MAT	345350A211	Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	2,000 kus	5,95
121	921	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000 kus	6,02
122	MAT	345363A211	Prepínač rad.5 Tango® 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	1,000 kus	6,83
123	921	210200054	Montáž, interiérové vstavané stropné do kazetového podhľadu	6,000 kus	13,50
124	MAT	3481M00008	Svietidlo stropné LED , IP20/40	6,000 kus	45,00
125	921	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	53,000 m	1,05
126	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	53,000 m	0,52
127	921	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	35,000 m	1,05
128	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	35,000 m	0,82
129	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	9,319 %	5,85
130	MAT	999990300	Podružný materiál	9,319 %	3,35
131	MAT	999990301	Stratné	0,723 %	5,00
132	MAT	999990360	Doprava materiálu	3,979 %	4,04
133	921	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000 hod	12,00
134	921	213290050	Drobné elektroinštalačné práce - úprava existujúceho rozvádzača, vŕtanie prestupov, sekание drážok	10,000 hod	12,00
135	MAT	3580760012	Istič LPN 16B-1	1,000 kus	15,00
136	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000 kpl	150,00
				<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu:</b>	<b>1 013,32</b>

**PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 1 013,32**

**Za rozpočet celkom: 17 577,84**

28,65 20  
96,68 20  
63,34 20  
**188,67**

**11 221,59**

5,13 20  
0,42 20  
28,40 20  
  
6,28 20  
  
10,24 20  
11,90 20  
6,02 20  
6,83 20

81,00 20  
270,00 20  
55,65 20  
27,56 20  
36,75 20  
28,70 20  
54,52 20  
31,22 20  
3,62 20  
16,08 20  
48,00 20  
120,00 20

15,00 20  
150,00 20

**1 013,32**

**1 013,32**

**17 577,84**

