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Zmluva o dielo 
je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

v znení  neskorších zmien a doplnkov 
   
   
 
 
Evidenčné číslo u zhotoviteľa: 169/NLC/2011 

  
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
Sídlo:  Obrancov mieru 329 
 059 34  Spišská Teplica  
 Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jendruch, PhD., konateľ spoločnosti 
 Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy: 
-vecné rokovanie: Ing. Jozef Jendruch, PhD 
- technické a   
  zmluvné otázky: Ing. Jozef Jendruch, PhD 
IČO:                          170 838 51 
DIČ: 2020512989 
Bankové spojenie:   Ľudová banka Poprad 
Číslo  účtu:              4310021972/3100 
Číslo telefónu: 0910 906 233 
Číslo faxu: 052/ 773 82 05 
  
  
Zhotoviteľ:       Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“) 
Sídlo:  ul. T. G. Masaryka 22 
 960 92  Zvolen 
                                Štatutárny zástupca:   Ing. Milan Lalkovič, generálny riaditeľ 
 Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Szarka                                                    
                                  riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen 
 Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:                                
-vecné rokovanie :    Ing. Peter Szarka, riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen 
- zmluvné otázky: Ing. Ján Bavlšík , námestník riaditeľa  NLC - ÚHÚL Zvolen 
-technické otázky:    Ing. Ľuboš Žabka, NLC - ÚHÚL Zvolen 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo  účtu:              7000241498/8180 
IČ DPH:                   SK 2022091027   
DIČ:                         2022091027   
IČO:                         42001315 
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                                                                           Článok 2 
Predmet plnenia zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je : 

             v rámci    LC Lesy Spišského Biskupstva Hranovnica            -2739,59 ha 
                             LC Lesy Spišského Biskupstva Spišská Teplica     -2795,82 ha 
                             LC Lesy Spišského Biskupstva Spišské Bystré      -2857,90 ha  
                                   spolu na výmere                                                  8393,31 ha      
   

a) vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov, 
b) plošná  kvantifikácia poškodenia lesných porastov kalamitou zvýšeného rozsahu, 
c) aktualizácia lesníckeho mapovania  
d) aktualizácia vybraných údajov opisu porastov programov starostlivosti  o lesy(ďalej len 

PSL) -len na  LC Spišské Bystré -2857,90 ha. 
 
2.Výstupmi budú: 

a) aktualizovaná lesnícka mapa za predmetné územie v digitálnej forme(formát pdf), 
b) mapa poškodenia lesných porastov  a zón ohrozenia v tlačovej a  digitálnej forme, 
c) aktualizované vybrané údaje opisu porastov, bez zmien v rozdelení lesa podľa platného PSL, 

so  súpisom kalamitných plôch so zistenými výmerami a odpočtom zásob v členení podľa 
JPRL a  spolu za LS , LC a LO na LC Spišské Bystré 

d) ortofotomapy s prekrytom obrysovej lesníckej mapy v  a digitálnej forme, 
e) graficko-číselná prehliadačka s 3D vizualizáciou predmetného územia s prekrytom farebnej 

leteckej snímky,infračervenej snímky,obrysovej mapy,mapy poškodenia a mapy ohrozenia       
    
3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi podľa    

pracovných a technologických postupov na základe fotogrametrického vyhodnotenia farebných 
leteckých meračských snímok a terestrického zisťovania stavu lesa najmä na kalamitných 
plochách.                     

 
 

Článok 3 
Vykonanie a odovzdanie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať celý predmet zmluvy uvedený v článku   2   bod 

1 tejto zmluvy v termíne  do 15.12.2011 . 
 
 

Článok 4 
Cena 

 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou vo výške 24 800 € /slovom 

dvadsaťštyritisícosemsto / vrátane  DPH na základe kalkulácie nákladov vychádzajúcej 
z technických, technologických a personálnych podmienok realizácie diela.  

2. Práce uvedené v predmete zmluvy budú uhradené objednávateľom na základe daňového 
dokladu-faktúry. Fakturáciu, s lehotou splatnosti do 21 dní od dátumu vystavenia faktúry, 
vykoná zhotoviteľ po ukončení a odovzdaní diela. 
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                                                                         Článok 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný: 
a) v priebehu vyhotovovania diela poskytnúť objednávateľovi informácie o stave jeho 

rozpracovanosti,  
b) bezplatne a neodkladne odstrániť chyby a nedostatky  diela zistené v čase vyhotovovania aj 

po odovzdaní diela.  
 

2. Objednávateľ je povinný: 
a) zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní diela. 
b) zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v dohodnutom termíne. 
 

3.  Zhotoviteľ má právo na: 
a) zabezpečenie činnosti potrebných na vyhotovenie diela v termíne, ktorý umožní jeho 

ukončenie v lehote podľa čl. 3 tejto zmluvy. 
4. Objednávateľ diela má právo na: 

a) prevzatie diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,  
b) vrátenie podkladov, dokumentov a materiálu, ktoré poskytol a zabezpečil zhotoviteľovi na 

vyhotovenie diela súčasne s odovzdaním výstupov ukončeného diela. 
 

 
Článok 6 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť. 
2. Podstatným porušením zmluvy je neplnenie ustanovení čl. 2, 3, 4, 5 a ak bola dodaním 

predmetu zmluvy s neodstránenými chybami a nedostatkami  porušená zmluva podstatným 
spôsobom podľa § 345, ods.2 Obchodného zákonníka. 

3.  Zhotoviteľ môže vypovedať zmluvu na základe neplnenia povinností zo strany objednávateľa 
a to vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým  dňom  mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Objednávateľ môže vypovedať zmluvu na základe neplnenia povinností zo strany zhotoviteľa 
a to vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým  dňom  mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6 bodu 3 , zaplatí objednávateľ rozpracovanosť 
prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ku dňu zrušenia tejto zmluvy. 

 
 

Článok 7 
Zmluvné sankcie 

 
1. V prípade  nedodržania termínu odovzdania diela  zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený       

účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania  vo výške 0,05 % za každý ďalší deň omeškania. 
2. V prípade, že objednávateľ zistí po odovzdaní diela vady, je oprávnený tieto reklamovať ihneď po 

ich zistení. 
3. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 
4. Ak  zhotoviteľ nedodrží lehotu na odstránenie vád upravenú v článku  7, bod 3 zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

5. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený 
účtovať objednávateľovi   úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy  za každý  deň 
omeškania, pokiaľ nedôjde k dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 
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Článok 8 
Poskytovanie, využívanie a šírenie výstupov   

 
    V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 383/1997 Z.z. (autorský zákon), § 17 a § 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov: 
1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi výstupy v zmysle článku 2. 
2 .Zhotoviteľ a objednávateľ môžu uzatvoriť dohodu o možnostiach a rozsahu poskytovania údajov  

tretím osobám. 
 
 
                                                                           Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. .  
2. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, 

prípadne iných podmienok zmlúv, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán 
formou dodatku k zmluvám. 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.  

4. Zmluvu  je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené  dodaním nesprávnych podkladov a údajov 

predložených na vyhotovenie diela objednávateľom. 
6. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že 
v prípade rozporov ohľadne tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  
platného Obchodného zákonníka. 

8. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná 
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 

9. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch  vyhotoveniach, z 
ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. 

10. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  / zákon o slobode informácií 
/ v znení neskorších predpisov.  

11. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu  vrátane príloh 
v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády  SR.   

 
 
Vo Zvolene, dňa .......... ..  V Spišskej Teplici,  dňa ............. 
 
 
 
   Za zhotoviteľa:                                                              Za  objednávateľa:  

 
     

 
  .....................................................         .................................................. 
 
        Ing. Milan Lalkovič,                                                    Ing. Jozef Jendruch, PhD.  
             generálny riaditeľ               konateľ  


