

2015-0667-1119210/01

Dodatok č.1
k Zmluve o používaní 400 kV rozvodne Gabčíkovo uzatvorenej dňa
29.01.2016

Ev. č. Zmluvy SEPS: 2015-0667-1119210
Ev. č. Zmluvy VV, š.p.: 2015/2100/2899

Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorný, podpredseda predstavenstva
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2906/B
(ďalej len „spoločnosť SEPS“)

a

Obchodné meno: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04, Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš,
vložka č.: 32/B
(ďalej len „podnik VV, š. p.“)

Zmluvné strany v súlade s odsekom 5. článok IX. – Záverečné ustanovenia Zmluvy o používaní 400 kV rozvodne Gabčíkovo, Ev. č. Zmluvy SEPS: 2015-0667-1119210, Ev.č. Zmluvy VV, š. p.: 2015/2100/2899, uzatvorenej dňa 29.01.2016 (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 1

1.1 V článku III. Zmluvy – **Práva a povinnosti zmluvných strán** - sa mení pôvodné znenie odseku 1., a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„1. Podnik VV, š. p. sa zaväzuje udržiavať zariadenia podľa článku II., ods. 2, písm. i-iv Zmluvy v stave spôsobilom na ich používanie spoločnosťou SEPS. Podnik VV, š. p. a

spoločnosť SEPS sa dohodli, že úpravy zariadení podľa článku II., ods. 2, písm. i-iv a ich údržbu v rámci záručných podmienok, môže uskutočniť so súhlasom podniku VV, š. p. na vlastné náklady aj spoločnosť SEPS (samostatne alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov) ako vyvolanú investíciu na zariadeniach časti Rozvodne používaných za účelom prenosu elektriny, a to v rozsahu vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie a podľa písomných pokynov podniku VV, š. p.. Písomný súhlas/nesúhlas podniku VV, š. p. bude spoločnosti SEPS vydaný po predložení žiadosti o vykonanie úprav zariadení podľa článku II., ods. 2, písm. i-iv Zmluvy. Majetkovoprávne vysporiadanie takto vykonaných úprav zo strany spoločnosti SEPS formou osobitnej dohody o bezodplatnom prevode vlastníctva hnutelných vecí na podnik VV, š.p. sa obe zmluvné strany zaväzujú uskutočniť počas trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do 31.12.2016 s tým, že spoločnosť SEPS je povinná predložiť podniku VV, š.p. návrh dohody o bezodplatnom prevode vlastníctva hnutelných vecí najneskôr 1 mesiac pred ukončením platnosti Zmluvy a podnik VV, š.p. je povinný predložiť vyjadrenie k návrhu dohody o prevode vlastníctva hnutelných vecí do siedmich dní odo dňa obdržania návrhu dohody o prevode vlastníctva hnutelných vecí zo strany spoločnosti SEPS. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur), a to aj v prípade ak porušením povinnosti nevznikla žiadna škoda.“

1.2 V článku III. Zmluvy – Práva a povinnosti zmluvných strán - sa mení pôvodné znenie odseku 3., a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„3. Spoločnosť SEPS sa zaväzuje za účelom:

- úpravy zariadení uvedených v čl. II ods. 2 písm. i-iv) Zmluvy
- údržby v rámci záručných podmienok zariadení uvedených v čl. II ods. 2 písm. i-iv) Zmluvy,
- údržby a opravy svojich zariadení umiestnených v zmysle čl. II. ods. 2 písm. v) Zmluvy v priestoroch patriacich podniku VV, š.p.

nahlásiť týždeň vopred zamestnancom podniku VV, š.p. uvedeným v čl. VII. ods. 1 Zmluvy vstup do uvedených priestorov.“

1.3 V článku III. Zmluvy – Práva a povinnosti zmluvných strán - sa mení pôvodné znenie odseku 5., a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„5. Spoločnosť SEPS je povinná počas používania Rozvodne a počas vykonávania úprav a údržby v rámci záručných podmienok podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy riadiť svoje činnosti, manipulovať s náradím, materiálom a technickým vybavením a udržiavať svoje zariadenia uvedené v článku II, ods. 2 písm. v) tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a zariadení podniku VV, š.p., ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto Zmluvy. V prípade, že spoločnosť SEPS využije na vykonávanie úprav alebo údržby podľa odseku 1. tohto článku Zmluvy subdodávateľov, má spoločnosť SEPS rovnakú zodpovednosť pri vykonávaní úprav a údržby akoby úpravy a údržbu vykonávala sama.“

Článok II.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

2.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia uvedenej Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
- 2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 2.4 Nakoľko zmluvné strany sú povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č.1 bude zverejnený takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá Zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a.
- 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Ing. Daniel Kvočina
generálny riaditeľ štátneho podniku