ZMLUVYA & 0273-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciich
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zmluva®)

medzi tymito zmluvaymi stranami

Poskytovatel:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Oprdvneny k podpisu: ~ RNDr, Peter Mach, vediici sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stdtna pokladnica
&fslo titn: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstve*)
d

Okresné stavebné bytové druZstvo v Rimavskej Sobote

Sidle: 979 01 Rimavska Sobota, Okrufna 50
Okres: Rimavsks Sobota

Kraj: Banskobystricky

Statutirmy zistpea ; Ing. Jén Petrinec, predseda

ICo: 00173916

bankoveé spojenie ;
dislo détu :
{d'alej len , Ziadatel™)

Clanok X
Predmet a el zmluvy

-

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidich na rozvo] byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon") na tidel
odstrinenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zikona, 3pecifikovanej v é&lanku II
zmluvy, z rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clinok IT
ﬁdaje o stavbe

Dotécia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba*)
s nasiedovnymi iidajmi:
a) ndzov stavby: BD Hatvaniho 1 - 11

b) druh systémovej poruchy: porucha balkdnov a lod>ii
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c) mesto:
d) okres:

e} ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

2) zhotovitel’:

h) termin zaatia stavby:
1) termin dokonéenia stavby:
1) termin kolauddcie stavby:

k) pocet bytovych jednotiek:
I} oprévnené niklady stavby:

my) vlastné zdroje:

Rimavsk4 Sobota
Rimavska Scbota

SOU RS 6606/2009
Meste Rimavska Sobeta

GEMERSTAY s.r.o., ICO: 44507356
979 01 Rimavska Sobota, Cintorinska 712

02/2011
10/2011
01/2012

80
102 897,00 €

51 457,00 €

- z toho projektoveé price:

Clanok ITI
Vyika dotacie
Ministerstvo poskytne #adatelovi dotdciu na dGel uvedeny v &lanku 1 zmluvy  vo  vyke
51 440,00 € (slovom: pit'desiatjedentisic §tyristotyridsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Doticiu uvedeni v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je mo¥né zvysit,

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Eerpania doticie

Dotéciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne pristuéného
krajského stavebného wradu (d'alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (dalej len
»stavebné price™).

Cerpanie doticie na stavbu Je podmienené uhradenim projektovyeh  pric, ak boli siastou
opravienych nékladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyike 5145700 € (slovom: pit'desiatjedentisic Styristopit'desiatsedem eur 0
eurocentov) a predlozenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumoZn{ &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel' neuhradi &ast opravmenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla &lénku II zmluvy.

Ziadatel' predkladi KSU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odbormy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturicie so
sipisom vykonanych stavebnych préc.

KSU zadr# sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jei uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrianej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zdpis
o odovzdani a prevzati je moiné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudatného konania.

Ministerstvo  ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styr) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &ldnku IT zmluvy.

Opravnené ndklady stavby vo vyike 10289700 € (slovom: stodvatisic osemstodevitdesiatsedem
eur 0 eurocentov) si zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoétu je mo#né zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrfani, ak sa z dévodu
zaokrihl'ovania zvySia oprdvnené ndklady stavby maximilne o 3 (td) euwrd. V pripade realizdcie
daldich pric na bytovom dome, ktoré nie si sadastou projektového riefenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapotitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto &ldnku zmluvy.
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8. Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie s realizovans podl'a projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mé¥e ministerstvo pofas vystavby
zastavit' d'al§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratif poskytnutd  dotéciu
vritane \rokov vypoéitanych zo zakladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
ljanudru prisludného kalendérneho roka {dalej len ,prislufenstvo™) na udet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

9. Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riedeni, ktorymi viak
neddjde k podstatngj zmene projektového rieSenia, na ndvrh #adatela odsthlasi] KSU, pricom
sucastou ndvrhu  musi byt aj sthlasné stanoviske spracovatePa projekte  stavby. Takto
odsthlasenid zmena nesmie zvySit' opravnené niklady stavby, zhorfif technické parametre stavby
a jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clanok V
Povinnost ziadatel’a

1. Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovoych dni odo dfia Udinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZi tenniny dohodnuté v é&lanku I zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukiZe pravoplamym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predloXi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudécie dohodnutého v &linku II zmhavy;  prediZenie
terminov vystavby podla &lanku II zmluvy pri dodrfani terminu predlozenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za porulenie zmluvne dohodnutych pedmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlasté zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe podas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat tyzickd osoba podPa
§ 10 ods. I pism. c} zdkona,

e) doticiu pouZije iba na el uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

2. Ziadatel je povinny umoinif zamestnancom KSUJ pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolnd
dni stavby. Rovnako je povinny umo#nit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

3. Ziadatel j&¢ povinny KSU predkladat’ faktiry najneskér 14 ($tmédst) dni pred lehotou ich
splatnosti, V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

4. Ziadatel je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutoCnostiach a zmendch tykajicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktori iadatel uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym v &lanku

II zmluvy.

Clinok V1
Odstiipenie od zmluvy

w

1. Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zikona & 40/1964 Zb. Ob&ianskehe zdkomnika v zpen{
neskorSich predpisov (d'alej len »ObCiansky zikennik*) od zmluvy odstipit’ ak:
a) Ziadatel nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zinluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, Ze Ziadatel' v Ziadosti o dotéciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné uidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.
2.V pripade, Ze¢ déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, Je Ziadatel povinny vratif
dotaciu vritane prislusenstva na Gdet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznimi.
3. Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
a} vopred vrdti na (et ministerstva vyCerpani Cast’ dotdcie uvedend v &lanku HI zmluvy vriiane
prisluenstva,
b) nedoslo k &erpaniu dotécie.
4. Ministerstvo méze upustit od vymahania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto é&linku
zmluvy, ak Ziadatel' neméze pokragovat v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretela.
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Clanok V11
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania  zmluvnymi stranami a Gdinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmhiv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obgianskeho zikonnika v nadviiznosti na § Sa ods. 1 a 4
zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informacii).

Zmluvu mo¥no menit’ alebo dopffiat len formou pisomngch tislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvoymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde k predifeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (iti) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd radif prisluSnymi  ustanoveniami
Oblianskeho zdikonnika a s nim sivisiacimi predpismi slovenského prévneho poradku. Vietky
spory, ktoré vzniknt v sivislosti s touto zmluvou bude rieit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovmopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdrii ministerstvo,
2 {dva) rovnopisy obdr# Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzl KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd udeln a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedomé v3etkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie @ zndme okolnosti, ktoré by im branili
platme uzavriet zmluvu. V piripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedajd za &kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia,

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a ftito plne
zodpovedd ich skutoénej voli, ktoni prejavili slobodne, véZne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez ¢&asového tlaku alebo za jednostranne népadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického nitlaku.

Dkresnd St&ﬁfﬁbn@
bytové druzsive
Za Ziadatela: + RIMAVSKEJ SOBOTE

™Na 7 N
*- J

S ’ Ing. Jan Petrinec
predseda

veduci sluZobného tradu
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