ZMLUYA & 0305-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zikona &. 443/2010 Z. z. o doticiach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva*)

medzi tymite zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprdvneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici slufobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

1ICo: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Eislo tdtu: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel”

Stavebné bytové druzsivo

Sidlo: 048 01 RoZiava, Budovatel'ska 49
Okres: RozZhava

Kraj: KoSicky

Statutimy zdstupea ; Ing. Zuzana Pavelkovd, prokurista
ICO: 31686966

bankové spojenie :

¢islo tidtu :

(d'alej len , Ziadatel™)

Cléinok
Predmet a iicel zmluvy

»

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostiedkov formou doticie podia zikona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdikon“) na xdel
odstrdnenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, 3Specifikovanej v GElinku II
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2011,

Clanok I
f]fdaje o stavbe
Doticia sa poskytuje na odstrénenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba™)
s nasledovnymi udajmi:
a) ndzov stavby: BD Cutmianska 1

b} druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii, porucha stykov obvodového plaita s
vrstvenymi dielcami s tepelno-izoladnou vrstvou hnibky 80 mm
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Opravnené ndklady stavby vo vySke 155568,05 € (slovom: stopitdesiatpattisic
patstoSest'desiatosem eur 5 eurocentov) su zédvizné. Jednotlivé polozky rozpodtu je moZné
zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaiuje za
dodrzanii, ak sa z dbvedu zaokrihlovania zvyiia oprivoené ndklady stavby maximélne o 3 (tri)
eurd. V prpade realizicie daldich pric na bytovom dome, ktoré nie st sudastou projektového
riefenia a rozpoftu stavby, sa tieto nezapoCitavajit do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
clanku zmiuvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, 3¢ stavebné prace nie sl realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mé%e ministerstvo podas vystavby
zastavif d'al§ie financovanie. Ziadatel Je v takom pripade povinny vratit poskytauti  doticiu
vridtane trokov vypoéitanych zo zékladnej trokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky k
| janudru prisluiného kalenddrmeho roka (dalej len ,prislufenstvo) na udet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo  sithlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieeni, ktorymi  viak
nedSjde k podstatnej zmene projektového ricenia, na navrh Ziadatela odsihlasil KSU, prigom
siastou ndvrhu musi byt aj suhlasné  stanovisko spracovatela  projektu  stavby. Takto
odstihlasend zmena nesmie zvySif opravnené néklady stavby, zhor$if technické parametre stavby
a jednotlivych konitrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel'a

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia dinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
prediozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrii terminy dohodnuté v &linku II zmluvy a dodrZanie terminu kolauddcie stavby
preukaZe pravoplatnym kolaudagnym rozhodnutim, ktoré predioi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v ¢lanka Il zmiluvy; prediZenie
terminov vystavby podfa ¢lanku 11 zinluvy pri dodrani temminu predloZenia pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia sa nepovazuje za porufenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
spinenie podmienky podFa § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonavat' fyzicki osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona,

e} dotdciu pouzije iba na el uvedeny v &lanku I zmluvy,

Ziadatel' je povinny umoZnit’ zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolé

dni stavby. Rovnako je povinny umo#nit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (§tmdst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto Iehoty zndSa vSetky nasledky spojené s omegkanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstve o vietkych skutofnostiach a zmenach tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &linku

I zmluvy,

Clinek VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprdvnené podfa § 48 zikonma & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikomnika v zneni

neskordich predpisov (dalej len ,,Ob&iansky zikonnik") od zmluvy odstipit ak:

a) Ziadatel' nedodri niektorti z podmienok dohodnutych v zmhuve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, Ze Ziadate[ v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo neiiplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, e dbjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit’

dotéciu vritane prisluSenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel Je opravneny od zmluvy odstdpit’ iba ak:

strana 3/4



c) mesto:

d) okres:

¢) &islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :
g) zhotovitel”:

RoZiiava
RoeZiava
4265/2006-02
Mesto RoZiava

IZOLA Kofice, s.r.o., ICO: 36184497
040 12 KoSice, Textilni €. 8

h)} terinin zacatia stavby: 07/2011

i} termin dokondenia stavby: 12/2011

1) termin kolaudacie stavby: 03/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 40

1) opravnené ndklady stavby: 155 568,05 €

m) vlastné zdroje: 95 048,05 €
- Z toho projektové prace: 1568,05 €

Clinok III
Vyska dotacie
Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na tdel uvedeny v Elinku I zmluvy  vo vyike
60 520,00 € (slovom: Sest'desiattisic pit'stodvadsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotaciu uvedend v odseku 1 tohto élanku zmluvy nie je moZné zvysit'

Clénok IV
Podmienky poskytnutia a sposob Cerpania doticie

Dotdciu podla ¢lanku II zmluvy poskytme ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tradu (d'alej len ,KSU™) formou bezhotovostnej dhrady faktiry vystaveﬁej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (d'alej len
»Sstavebné price*).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prée, ak boli sidasfou
oprdvnenych ndkladov stavby a vykonmanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vydke 95 048,05 € (slovem: devitdesiatpittisic S§tyridsatosem eur 5  eurocentov) a
predioFenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotdciu, ak Ziadatel neubradi &ast opravmenych ndkladov stavby z
viastnych zdrojov vo vyike podl'a élanku I zmhavy.

Ziadatel' predkladd KSU fakhiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykomava cdbomny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturdcie so
siipisom vykonanych stavebnych prdc.

KSU zadrH sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do &asu, kym ministerstvo povoll
jej uvofpenie. Ministerstvo povoli uvolnenie =zadrfanej sumy po predloZeni privoplatného
kolaudaCného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby ZHadateFom. Zapis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukondi financovanie stavby najneskdr 4 (Styr]) mesiace po termine kolauddcie
stavby dohodnutom v élanku I zmluvy.
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a) vopred vrdti na tfet ministerstva vyCerpami Gast’ doticie uvedeni v é&lanku III. zmluvy vritane
prisluSenstva,

b) nedoslo k éerpaniu doticie.

Ministerstvo méze upustit od vyméihania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &ldnku

zmluvy, ak Ziadatel nemdZe pokradovat' v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.

Cianok VII
Ziverecné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Qfinnost  diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnemia v Centrilnom registi zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a2 4
zikona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slebode informacii).

Zmluvu moZno menit' alebo dopiﬁat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde k prediZeniu
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prdva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budl radit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poradku. Vietky
spory, ktoré vzniknu v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny siud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovenid v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifom 3 (iri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr{ Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrz{ KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemad vplyv na plamost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s privaymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ufelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im ovbmedzend a Ze im nie si znidme okolnosti, ktoréd by im bramili
platne uvzavriet! zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze =zmluve si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoénej véli, ktomi prejavili slobodne, véZne, uréite a zrozumitelne, bez omyluy,
bez ¢asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za sindatera: STAVEBNE BYTOVE DRUZS Ty,
~ 04801 ROZNAVA

Za ministerstvo :

A o }
RNDr. Peter Mach Ing. Zuzana Pavelkova
vediici sluzobného dradu prokurista
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