ZMLUVA & 0306-PRB/2011
o poskytnuti dotdcie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zdkona €. 443/2010 Z. z. o dotdciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,.zmluva®}

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskvtovatel’:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 13, Nam. slobody 6
Oprévneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondIneho rozvoja SR

ICo: 30416004

DIC: 2020799209
bankove spojenie Statna pokladnica
&islo Gdtu: 70000117681/8180

(dalej len ,,ministerstvo™)
a

Ziadatel":

Stavebné bytové druZstvo

Sidlo: 048 01 RoZiiava, Budovatel'ska 4%
Okres: RoZiiava

Kraj: Kosicky

Statutirny zistupca : Ing. Zuzana Pavelkovd, prokurista
ICO: 31686966

bankové spojenie :

¢islo Gétu :

(dalej len ,Ziadatel™)

Clanok 1
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotdcie podfa zikona C.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon") nma ucel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, Specifikovanej v Clanku II
zmluvy, z rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpoftovom roku 2011.

Clinok II
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi idajmi:
2) nazov stavby: BD Kyjevska 3

b) druh systémovej poruchy: porucha balkdnov a lodZii, porucha stykov obvodového plasta s
vrstvenymi dielcami s tepelno-izolaénou vrstvou hribky 80 mm
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¢} mesto:
d) okres:

e) ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :
g) zhotovitel"

RoZiiava
RoZnava
1746/2008-02-Kp
Mesto RoZiiava

IZOLA Kodice, s.r.0., ICO: 36184497
040 12 Ko3ice, Textilna . 8

h) termin zadatia stavby: 07/2011
i) termin dokoncenia stavby: 12/2011
i) termin kolauddcie stavby: 03/2012
k) podet bytovych jednotiek: 32
1} opravnené nékiady stavby: 133 556,61 €
m) vlastné zdroje: 83 876,61 €
- z toho projektové price: 1 056,61 €
Clinok IIE
Vyika dotacie

Ministerstvo poskytne Ziadatel'ovi dotdciu na udel uvedeny v &linku I zmluvy  vo vylke
49 680,00 € (slovom: Styridsat'devit'tisic $est'stoosemdesiat eur 0 curocentov) vritane DPH.
Dotdciu uvedenti v odseku 1 tohto &linku zmluvy nie je moZné zZvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytautia a spdsob Cerpania doticie

Dotaciu podla ¢&lanku Il zmluvy poskyine ministerstvo  prostrednfctvom miestne  prislusného

krajského stavebného tradu (dalej len LKSU*) formou bezhotovostnej dhrady faktiry vystavenej

zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonang stavebné price a realizované dodavky (dalej len
.stavebné prace™).

Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli siastioun
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych pric npa stavbe z vlastnych zdrojov
siadatela vo vyske B83876,61 € (slovom: osemdesiattritisic  osemstosedemdesiatiest’ eur 61
eurocentov) a predloZenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumoZni &erpat dotdciu, ak Ziadatel neuhradi Cast opravnenych nékladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla élanku I zmluvy.

Ziadatel' predklada KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktordi na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona, Ziadatel zodpovedd za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadr¥ sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoll
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatého
kolaudadného rozhodnutia k stavbe alebo zépisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zipis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat’ len v pripade, #¢ na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukondi financovanie stavby najneskdr 4 (Styr)) mesiace po termine kolandécie
stavby dohodnutom v élénku IT zmluvy.

Opravnené naklady stavby vo vyske 133 556,61 € (slovom: stotridsattritisic pét'stopit'desiatiest
eur 61 eurocentov) s zévizné, Jednotlivé poloZky rozpoctu je moZné zmenif za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povazuje za dodriami, ak sa z dévodu
zaokriihlovania zvySia opravnené naklady stavby maximélne o 3 (tri) eurd. V pripade realizicie
d'alsich prac na bytovem dome, ktoré nie st stdastou projektového rie§enia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapo&itavaji do vlastych zdrojov podl'a odseku 2 tohto élanku zmluvy.
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8.

Al v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie s realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo podas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vrétit poskytnutt dotdciu
vritane drokov vypotitanych zo zakladnej irokovej sadzby FEurdpskej centrdlnej banky k
ljanudru prisluiného kalenddmeho roka (d'alej len ,prislufenstve’™ na idet ministerstva, kiory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatngj zmene projektového riefenia, na nivrh Ziadatela odsihlasil KSU, prigom
sifastou ndvrhu musi byt aj sdhlasné stanoviske spracovatela projektu  stavby. Takto
odsithlasend zmena nesmie zvy§it opravonené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clanok V
Povinnostl Ziadatel’a

Ziadatel' sa zaviizuje, Ze

a) v lchote do 10 (desiatich) pracovmych dni odo diia Ufinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

by dodrZi terminy dohodnuté v Clanku I zmluvy a dodrfanie terminu  kolaudicie stavby
preukdZe pravoplatnym kolandadnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v ¢&ldmku II zmluvy; predizenie
terminov vystavby podfa &lanku 11 zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia prdvoplatného
kolaudadného rozhodnutia sa nepovaZuje za poruienie zmluvne dohodnuiych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d) ma stavbe pocas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvat' fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotdciu pouZije iba na icel uvedeny v Eldnku 1 zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnif zamesmancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umeZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

ZiadateI' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 ($tmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znd3a vietky ndsledky spojené 5 omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoinostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoven! stavby, ktorni Ziadatel' uzatvoril so zhotovitePom stavby uvedenym v élinku

1T zmluvy.

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravoené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Ob&ianskeho zdkonnika v zneni

neskor&ich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zikonnik®) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Zziadatel nedodrZi niektor z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaZe, Ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

doticiu vritane prisluSenstva na 0ifet ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel je oprévneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vriti na {cet ministerstva vycéerpanit cast doticie uvedeni v &lanku III zmluvy vritane
prislugenstva,

b) mnedoélo k erpaniu dotécie.

Ministerstvo méze upustit od vymdhania prisluenstva podla odseku 3 pism. a) tohlo &ldnku

zmluvy, ak Ziadatel' neméZe pokracovat' v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Clianek V11
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobuda platmost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujicim po dni jej zvergjnemia v Centrdlnom registd zmhiv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika v nadviiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zikon o slobode informéei).

Zmluvu moZno menit alebo dopifiat len formou pisomnych éislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predl'iem'u
terminu kolaudicie stavby najviac o 3 (iri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadif prishinymi  ustanoveniami
Oblianskeho zdkonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského prdvneho poradkn. Vietky
spory, ktoré vzniknd v stivislosti s touto zmluvou bude rieSit prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pridom 3 (tri) rovnopisy obdr¥ ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr{ Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporu s privoymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda tUfelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzeni a e im nie si znime okolnosti, ktoré by im brénili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, 7e takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, %e zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutognej voli, ktori prejavili slobodne, vaine, urdite a zrozumitelne, bez omyly,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického néatlaku.

2\ ZaZiadatela:

"o TAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO
ozg 01 ROZNAVA /

Za ministerstvo :

4

F)

o 7

RNDr. Peter Mach : Ing. Zuzana Pavelkova
vedici sluZobného tradu prokurista
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