ZMLUYA £ 0315-PRB/2611
o poskytnuti deticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotécidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlnehe rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  RNDr, Peter Mach, veduci sluZobného dradu

Povereny minisirom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadiu Ministerstva dopravy, vstavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
gislo vétu: 70000117681/8180

{dalej ten ,,ministerstvo™)

a
Ziadatel:

MIBYT, s.r.o., Vel'’ké Kapusany

Sidlo: 079 01 Vel'ké KapuSany, Zoltana Fabryho!5/100
Okres: Michalovee

Kraj: Kosicky

StatutAmy zéstupca - Ladislava Gyiireova, prokurista

ICO 31712533

bankoveé spojenie :

¢islo uctu :

(d’alej len ,,Ziadatel™)

Clinok 1
Predmet a afel zmluvy

Predmetorn zmiuvy je poskyinutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &,
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvej byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zikon™) na néel
odstrinenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zikona, Specifikovanej v &linku 1I
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo&tovom roku 2011,

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba™)
s nasiedovnymi tdajmi:
a) ndzov stavby: BD Sidliske POH 23/13, 14, 15

b) druh systémovej poruchy: porucha troskopemzobeténovych obkladovych dielcov na
Stitoch, porucha balkonov a lodZii
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c) mesto:
d} okres:

e} ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel’;

Vel'ké Kapusany
Michalovce
183/2011/0V

Mesto VePké KapuSany

Elaut BauMont s.r.o., ICO: 36502979
069 01 Snina, Studentska 1440/3

h) termin zacatia stavby: 04/2011

1} termin dokondenia stavby: 02/2012

j} termin kolaudécie stavby: 05/2012

k) potet bytovych jednotiek: 30

1) opravnené naklady stavby: 66941,94 €

m) vlastné zdroje: 33481,94 €

- z toho projektové prace: 960,00 €
Clanok I
V¥ika doticie

Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotdciu na dfel uvedeny v €lanku I zmhuivy  vo vyike
33 460,00 € (slovom: tridsattritisic styristoSest'desiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotdciu uvedent v odseku 1 tohto Sidnku zmluvy nie je mozné zvyEit.

Clinok IV
Podmienky poskytmutia a spésob Cerpania doticie

Dotdciu podfa &lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované doddvky (d'alej lem
»Stavebné price).

Cerpanie doticie na stavbu je podmicnené uhradenim projektovych  pric, ak boli sadasfou
oprdvnenych nikladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyske 33481,94 € (slovom: tridsaftritisic Styristoosemdesiatieden eur 94
eurocentov) a predlozenim dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumo#n{ &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi &ast oprdvnenych nakladov stavby z
viastnych zdrojov vo vySke podla €lanku II zmluvy.

Ziadatel predkladi KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatefa a osobou, ktord na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. ¢) zékona. Ziadatel zodpovedi za stlad fakturécie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadri sumu predstavujicu 10 % z celkovej vySky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
Jjej uvolnenie. Ministerstvo povoll uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatého
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdanf a prevzati stavby HadatePom. Zipis
o odovzdani a prevzati je mozZné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustit od kolaudaéného konania,

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdér 4 (3tyr]) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v Elanku I zmluvy.
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Oprdavnené  naklady stavby vo vyske 66941,94 € (slovom: ZestdesiatSesttisic
devétstostyridsatjeden eur 94 eurocentov) st zavizné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné
zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povailije za
dodrzani, ak sa z dbvodu zaokrihPovania zvySia oprivmené niklady stavby maximdlne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizdcie dalSich pric na bytovom dome, ktoré nie st stdasfou projektového
rieSenia a rozpoftu stavby, sa tieto nezapoditavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy,

Ak v priebehu vystavby nastane stay, Ze stavebné price nie st realizovang podla projektovej
dokumentdcie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytmuti doticiu
vratane trokov vypofitanych zo =zikladnej iirokovej sadzby Eurdpskej centrdlne; banky k
lLjanuarn prisludného kalenddmeho roka (dalej len ,prisluSenstvo™) na udet ministersiva, ktory
mu vopred oznami,

Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné =zmeny materidlov alebo technickych riefeni, Itorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projekiového rieSenia, na ndvrh Zadatefa odsihlasil KSU, pricom
siCastou nidvihu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu  stavby, Takto
odsihlasend zmena nesmie zvySit' oprivnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konitrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia d&innosti tejto zmluvy, resp. zaatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrz terminy dohodnutd v Elanku II zmluvy a dodanie terminu  kolauddcie stavby
preukdZe préavoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lchote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v é&lanku 11 zmhivy; prediZenie
terminov vystavby podla Elinku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za poruienie zmhivne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pougije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe polas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonivaf fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢} zdkona,

) dotaciu pouzije iba na ugel uvedeny v &ldnku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnostl V pripade nedodrZania tejto Ichoty zndsa vietky ndsledky spojené s omegkanim.

Ziadatel je povinny informovat’ ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotoviteFom stavby uvedenym v Glinku

IT zmluvy.

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podfa § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonmika v zneni

neskorSich predpisov (d'alej len ,,Ob&iansky zikonnik") od zmluvy odstipit ak:

a) Ziadatel' nedodrZi niektord z podmienok dohodnutych v zmiuve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, Ze Ziadatel v Zadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprdvne alebo netplné idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie,

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' povinny vratit

dotaciu vritane prisfuienstva na iidet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznimi.

Ziadatel' je opravneny od zmluvy odstipit iba ak:
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a) vopred vrdti na et ministerstva vyerpani Cast' doticie uvedent v élinku I zmluvy vrdtan.
prislufenstva,

b) nedoslo k derpaniu dotécie,

Ministerstvo méZe upustit od vymédhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemézZe pokraCovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.

Clinok VII
Zaverelné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost  diiom
nasledujicim po dni jej zvergjnenia v Centrilnom registi zmlov vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 ObGianskeho zikonnika v nadviiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zikopa €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciim a o zmene a doplnen niektorych
zékonov (zdlon o slobode informécif).

Zmluvu moino menif alebo dopifiat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd radit prislunymi  ustanoveniami
Obéianskeho zikonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského privneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknu v stivislosti s touto zmluvou bude riedit prisluny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdrl ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrz{ KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platmost’ ostatnych ustanoveni, Ak sa
nicktoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, Zavizuj
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd téelu a
prévnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajiicich zo zmluvy, ich -
zmluvnd volnost nie je ni€im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im brénili
platne uzavriet zmiuvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu si riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutognej voli, ktorii prejavili slobodne, viZne, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez ¢gasového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického nétlaku.

Dna: 22_08-20"

Za ministerstvo : Za Ziadatel'a:

RNDr. Peter Mach
vediici sluZzobného tiradu

Ladislava Gyitreovi
prokurista

YT 5.r-90-
ﬁ;{é KA PUSA!%
ul. ZoltanaEABRYHOA5 / 100
079 PUSANY
- sta -
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