
Z M L U V A č. 114818 08U03
o poskytnutí podpory z Environm entálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zm luva") 
uzatvorená podľa ust. § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environm entálnom  
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Č lánok I. 
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Environm entálny fond

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SPSRSKBA

a

2. Príjem ca dotácie:
Združenie obcí H orného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom 
v Šamoríne
Sídlo:

IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s fondom 
ďalej len „zmluvné strany“)

Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín,
okres Dunajská Streda
34074694
Gabriel Bárdos, predseda združenia 
Všeobecná úverová banka, a.s.

SK34 0200 0000 0029 4723 0457 
SUBASKBX
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Č lánok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie.

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 114818/C3-10/16 zo dňa 03.03.2016 
vydaného podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len 
„rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 114818 zo dňa 23.10.2015 
(ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške
150.000,00 EUR, slovom: jednostopäťdesiattisíc eur (ďalej len „dotácia“).

Č lánok III.
Predm et zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa ust. § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde 
na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 
pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom 
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu 
podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené 
náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami 
a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie 
dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených 
zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy a to v období príslušného 
rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predm et projektu a term ín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
a) Názov projektu (účel dotácie): Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a

Miesto realizácie projektu:

realizácia zberných dvorov
Nový Život, Tomášov, Lehnice, Rohovce, 
Šamorín

Okres: Dunajská Streda
(1) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu
projektu č.: N 2007/594 - 003
Zo dňa: 24.01.2008 ^
Vydané: (kým) Obec Nový Život
Právoplatné dňa: 19.02.2008

Rozhodnutie č.: N 2011/488 - 003
Zo dňa: 13.01.2012
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Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

(2) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Zmena v stavebnom povolení -  predĺženie 
termínu dokončenia stavby č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

(3) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred 
jej dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Zmena v stavebnom povolení -  predĺženie 
termínu dokončenia stavby č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

(4) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie vo veci stavby pred jej 
dokončením č.:
Zo dňa:

Obec Nový Život
20.01.2012

N 2015/528 - 003
11.01.2016  ̂
Obec Nový Život
15.01.2016

Výst. 553-1064-07-To
11.02.2008 
Obec Tomášov
12.03.2008

Výst.446-975-11-To 
20.01.2012 
Obec Tomášov
10.02.2012

Výst.602-1234/15-To
22.12.2015
Obec Tomášov

L 2007/649-003
25.01.2008 
Obec Lehnice
31.01.2008

L-Výst.2011/537-003
16.01.2011 
Obec Lehnice
02.02.2012

L-Výst. 2015/585-002
21.12.2015
Obec Lehnice

766/2008-0003/SOcÚ
09.02.2009 
Obec Rohovce
09.02.2009

780/2012-004/SOcÚ
07.02.2012
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Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie vo veci stavby pred jej 
dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

(5) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:

Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie vo veci stavby pred jej 
dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Obec Rohovce
07.02.2012

389/2014-0002/SOcÚ
13.01.2015 
Obec Rohovce
14.01.2015

4732/2011-003/SocÚ, preprotokolované na 
č. 6/2012-003/SOcÚ dňa 02.01.2012
16.02.2012 
Mesto Šamorín
16.02.2012

4250/2015-02/S0cÚ
12.11.2015 
Mesto Šamorín
12.11.2015

b) (1) Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Dátum:

Ing. arch. Matej Malina a Peter Vass 
„Zberný dvor Nový Život“ 
Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a 
realizácia zberných dvorov 
10/2011

(2) Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Dátum:

Peter Vass
„Zberný dvor Tomášov“
Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a 
realizácia zberných dvorov 
10/2011

(3)Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Dátum:

Peter Vass
„Zberný dvor Lehnice“
Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a 
realizácia zberných dvorov 
10/2011

(4)Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Dátum:

Peter Vass
„Zberný dvor Rohovce“
Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a 
realizácia zberných dvorov 
10/2011
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(5)Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:

Dátum:

Peter Vass
„Zberný dvor Šamorín“
Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a 
realizácia zberných dvorov 
10/2011

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie -  mesiac/rok):
(1) Dostavba zberného dvora v Novom Živote: 01/2014 -  01/2018
(2) Dostavba zberného dvora v Tomášove: 01/2014 -  12/2017
(3) Dostavba zberného dvora v Lehniciach: 01/2014 -  12/2017
(4) Dostavba zberného dvora v Rohovciach: 01/2014 -  08/2016 
(5 ) Dostavba zberného dvora v Šamoríne: 02/2014 -  11/2017

3. Celkové náklady projektu s DPH: 520.702,00 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2016:
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na dostavbu, dovybavenie, 
rozšírenie a realizáciu zberných dvorov. Práce budú realizované:

1. Nový Život: prístrešok, spevnené plochy areálu, informačná tabuľa, vodovodná a 
kanalizačná prípojka, elektrická prípojka a osvetlenie, oplotenie areálu, eko - sklad, 
veľkoobjemový kontajner,

2. Tomášov: prístrešok, spevnené plochy areálu, informačná tabuľa, vodovodná 
prípojka, elektrická prípojka a osvetlenie, oplotenie areálu, eko - sklad, 
veľkoobjemový kontajner ( 2 ks ),

3. Lehnice: prístrešok, informačná tabuľa, vodovodná prípojka, elektrická prípojka a 
osvetlenie, oplotenie areálu, eko - sklad, veľkoobjemový kontajner ( 3 ks ),

4. Rohovce: veľkoobjemový kontajner ( 1 ks ), dostavba spevnených plôch,
5. Šamorín I. : veľkoobjemový kontajner ( 1 ks ), dostavba spevnených plôch.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 
zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. 
bod 1. písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2016, financovanie ktorých 
je účelom poskytnutia dotácie podľa zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou 
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa : Artimus, s.r.o.
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Sídlo:
IČO:
Registrácia: 
Oddiel: Sro

Javorová 6, 931 01 Šamorín 
44 004 761
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Vložka č.: 21540/T

(1)Zmluva o dielo zo dňa:

(2)Zmluva o dielo zo dňa
(3)Zmluva o dielo zo dňa
(4)Zmluva o dielo zo dňa
(5)Zmluva o dielo zo dňa

13.07.2016 („Dostavba zberného dvora v Novom 
Živote“)
13.07.2016 („Dostavba zberného dvora v Tomášove“)
13.07.2016 („Dostavba zberného dvora v Lehniciach“)
13.07.2016 („Dostavba zberného dvora v Rohovciach“)
13.07.2016 („Dostavba zberného dvora v Šamoríne“)

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) 
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý zabezpečil 
príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v čase výberu 
dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených 
zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá 
príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu 
dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, s ktorým je spojená 
povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu.

7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok 
dohodnutých v zmluve.

Č lánok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje 
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi 
dotácie finančné prostriedky -  dotáciu maximálne vo výške:

150.000,00 EUR
(slovom: jednostopäťdesiattisíc eur).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má 
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 
zdrojov, teda sumu vo výške: 7.894,74 EUR (slovom: sedemtisícosemstodeväťdesiatštyri 
eur a sedemdesiatštyri centov).

2. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení 
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej 
dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, 
zabezpečenej príjemcom dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky 
skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu 
v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných 
zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť 
výšku poskytnutej dotácie.

3. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí 
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov
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na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej 
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť 
prekročená a nie je možné ju  dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej 
dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov 
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné 
náklady.

Č lánok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným 
prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný 
v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie 
sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený, a to až do doby 
záverečného vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného finančného 
vysporiadania poskytnutej dotácie.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, 
predkladať fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných 
účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek 
pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“) 
na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. 
zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné 
doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. 
zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť 
ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie 
oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady 
doručiť fondu najneskôr v lehote do 30.11.2016.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“).

4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie 
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady 
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov 
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia 
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie 
(Článok V. bod 1. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné 
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky 
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, 
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe 
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- - do 15.12.2016 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie
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na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy 

nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému 
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, 
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad 
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky 
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), 
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu a to len 
formou bezhotovostných prevodov.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie 
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu 
a príjemca dotácie je  povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu 
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet 
fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 
1149049.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo 
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako 
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo 
vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo 
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Č lánok VII.
Povinnosti príjem cu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 
5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený 
v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, 
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie 
projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný 
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. 
bod 5. zmluvy.

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové 
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý 
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, 
odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu 
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti 
príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých 
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
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6. P re projekty, ktoré m ajú term ín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2016 
sa príjem ca dotácie zaväzuje
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu 

a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené 
a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie“, ktoré tvorí prílohu 
č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých 
fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá a

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu 
uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby.

7. P re projekty, ktoré m ajú term ín ukončenia realizácie projektu  po 31.12.2016 
sa príjem ca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, 
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre "Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
za rok 2016“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie 
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu 
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis 
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2016 za poskytnutú dotáciu a tento 
opis musí byť v súlade so zmluvou.

9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude 
schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie 
projektu v roku 2016, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie 
projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu 
s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie 
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom 
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

10. Príjemca dotácie je  povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného 
prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im 
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady 
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným 
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci 
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov 
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 
5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv 
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.
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Č lánok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených 
v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy“ a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov 
predložených príjemcom dotácie a uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako 
aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti 
s poskytnutím a čerpaním dotácie.

2. Fond je oprávnený podľa ust. § 5 ods. 7 a ust. § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom 
fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania 
podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie 
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné 
prostriedky.

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek 
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo 
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, 
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia 
§ 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe 
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore 
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond 
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú 
disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení § 31 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti 
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových 
pravidlách.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje 
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať 
v zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel 
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie 
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) 
zákona o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený 
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona 
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je  povinný poskytnutú
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dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné 
prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2016. Porušenie tejto 
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle 
§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti 
je príjemca dotácie povinný do 20.01.2017 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť 
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Č lánok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj 
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, 
ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá finančné záväzky po lehote 
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený 
konkurz ani vedená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného 
v Článku IV. bod 5. zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
platnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených 
v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými 
záväznými právnymi predpismi.

Č lánok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ 
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán 
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

Strana 11 z 13



Zmluva č. 114818 08U03

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. body

2.,4. a 7., Článok VII. body 1.,2.,3.,6.,7., Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých, 

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany 
príjemcu dotácie,

c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému 
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu 
dotácie nedošlo.

Č lánok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami. 
Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť. V prípade rozporu 
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), 
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; 
pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom 
registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, 
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení 
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku 
brali do úvahy.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá 
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond.

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
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ZMLUVNE STRANY VYHLASUJÚ, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Šamoríne, dňa V Bratislave, dňa

Združenie obcí Horného Žitného ostrova Environmentálny fond
v odpadovom hospodárstve so sídlom 

v Šamoríne
v zastúpení Gabriel Bárdos v zastúpení PhDr. Branislav Valovič

predseda združenia riaditeľ

Prílohy:
1. rozpočet projektu,
2. záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory 

z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2016.
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Rekapitulácia objektov stavby

Príloha č. 1

Stavba: Zberny dvor Nový Život Dátum: 29.6.2016

Objednávateľ: ZOHZO v  Samoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. Spracoval: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny dvor Nový Život 63 373,47 12 674,68 76 048,15

1 - Nove stavby 11 288,29 2 257,65 13 545,94

A - Informacna tabula 1 312,36 262,47 1 574,83

B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 1 046,81 209,36 1 256,17

C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu 1 569,12 313,82 1 882,94

D - Eko-sklad 2 680,00 536,00 3 216,00

E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 4 680,00 936,00 5 616,00

2 - Dostavba 52 085,18 10 417,03 62 502,21

A - Dostavba pristreska 21 384,82 4 276,96 25 661,78

B - Dostavba spevnenych ploch 20 194,45 4 038,89 24 233,34

C - Dostavba oplotenia 10 505,91 2 101,18 12 607,09

Celkom 63 373,47 12 674.68 76 048,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti A - Informacna tabula Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 210,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 61,62 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 1 040,59 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 312,36 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 312,36

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 312,36 DPH 262,47

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 574,83

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
1 - Nove stavby 
A - Informacna tabula

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 210.15

1 Zemné práce 52.38

2 Zakladanie 131.07

99 Presun hmôt HSV 26.70

PSV Práce a dodávky PSV 1 102.21

766 Konštrukcie  sto lárske 102.21

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 1 000.00

Celkom 1 312.36



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: A - Informacna tabula 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 210,15

D 1 Zemné práce 52,38

1 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,152 40,50 46,66

2 K 001 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,346 6,20 2,15

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 1,152 1,30 1,50

4 K

D

001
171101101

2

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor
Standard na 95 %

Zakladanie

m3 1,152 1,80 2,07

131,07

5 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,128 24,00 3,07

6 K

D

011 274313521

99

Betón základových pásov, prostý tr.C  12/15 

Presun hmôt HSV

m3 1,024 125,00 128,00

26,70

7 K

D

D

011
998011001

PSV

766

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie stolárske

t 2,543 10,50 26,70

1 102,21 

102,21

8 K 766
766414142 Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných 

dosiek, veľ. do 1,5m2
m2 7,800 5,10 39,78

9 M MAT 6072624400 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 7,800 7,90 61,62

10 K

D

766 998766201

767

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v  objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie doplnkové kovové

% 1,160 0,70 0,81

1 000,00

11 K PK 767-001 Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie informačnej tabule vrát. platní a náteru 

Celkom

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 

1 312,36
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 39,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 955,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 30,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 22,57 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 046,81 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 046,81

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 046,81 DPH 209,36

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 256,17

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
1 - Nove stavby
B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 994,24

1 Zemné práce 614,03

4 Vodorovné konštrukcie 104,03

8 Rúrové vedenie 155,00

99 Presun hmôt HSV 121,18

PSV Práce a dodávky PSV 52,57

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 52,57

Celkom 1 046,81



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 994,24

D 1 Zemné práce 614,03

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do ší rky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 m3 22,800 18,50 421,80

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 6,840 6,20 42,41

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 9,500 1,30 12,35

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,500 1,10 10,45

5 K 001
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3
m3 13,300 3,80 50,54

6 K

D

001 175101101

4

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

Vodorovné konštrukcie

m3 6,650 11,50 76,48

104,03

7 K

D

271
451572111

8

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v  otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm 

Rúrové vedenie

m3 2,850 36,50 104,03

155,00

8 K 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm m 30,000 0,40 12,00

9 M MAT 2861130700 HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 /  PN 16 32x 3 nav m 30,000 1,30 39,00

10 K 271 879172199 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 ks 2,000 10,00 20,00

11 K 271 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 30,000 2,00 60,00

12 K

D

271
892241111

99

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 

Presun hmôt HSV

m 30,000 0,80 24,00

121,18

13 K

D

D

271
998276101

PSV

722

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

t 5,410 22,40 121,18

52.57

52.57

14 K 721 722170911 Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 ks 1,000 15,80 15,80

15 K 721 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 ks 2,000 3,20 6,40

16 M MAT 5511184500 Ventil k vodovodným armaturám záhradný KE 522 T 1" ks 2,000 15,00 30,00

17 K 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v  objektoch výšky do 6 m % 0,414 0,90 0,37

Celkom  1 046,81

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 1 039,63 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 286,29 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 325,92 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 243,20 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 569,12

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 569,12 DPH 313,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 882,94

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
1 - Nove stavby
C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 1 325,92

21-M Elektromontáže 1 143,15

46-M Zemné práce pri extr.m ont.prácach 182,77

OST Ostatné 243,20

Celkom 1 569,12



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Cena
P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

D M Práce a dodávky M 1 325,92

D 21-M Elektromontáže 1 143,15

1 K 921 210202011 Svietidlo výbojkové - na výložník ks 2,000 30,00 60,00

2 M MAT 3480148800 Svietidlo SITECO ST50/70W ks 2,000 158,00 316,00

3 K 921 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 1,000 80,00 80,00

4 M MAT 3160101200 Stožiar osvetlovaci - dodávka ks 1,000 425,00 425,00

5 K 921 210204107 Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg ks 1,000 58,00 58,00

6 M MAT 3160306200 Výložník V2 2000 ks 1,000 145,00 145,00

7 K 921
210810017

Silový kábel medený 750 - 1000 V  /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V  5x4 m 3,800 0,40 1,52

8 M MAT 3410109400 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4 m 3,800 2,40 9,12

9 K PK MV Murárske výpomoci % 11,989 0,90 10,79

10 K PK PM Podružný materiál % 10,770 2,50 26,93

11 K

D

PK PPV

46-M

Podiel pridružených výkonov 

Zemné práce pri extr.mont.prácach

% 11,989 0,90 10,79

182,77

12 K 946
460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine 

tr. 3 - 4
m3 0,512 48,00 24,58

13 K 946 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v  zemine triedy 3 m 3,800 5,10 19,38

14 K 946
460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v  ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm
m 3,800 0,98 3,72

15 M MAT 5831214500 Divina vápencová zmes 0 - 4 t 1,560 21,50 33,54

16 K 946 460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm m 3,800 0,50 1,90

17 M MAT 2830002000 Fólia č e le n á  v m m 3,800 0,80 3,04

18 K 946 460500002 Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou m 3,800 1,80 6,84

19 M MAT 5924531000 Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm m2 4,500 18,00 81,00

20 K 946
460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3
m 3,800 1,70 6,46

21 K

D

PK PPV

OST

Podiel pridružených výkonov 

Ostatné

% 2,309 1,00 2,31

243,20

22 K HZS
HZS000114 Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v  rozsahu

viac ako 8 hodín

Celkom

hod 16,000 15,20 243,20 

1 569,12
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti D - Eko-sklad Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 600,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 80,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 680,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 680,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 680,00 DPH 536,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 216,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: D - Eko-sklad 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

2 680,00 

2 680,00 

2 680,00



ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
1 - Nove stavby 
D - Eko-sklad

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ
celkom jednotková

Cena celkom

012

MAT

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

381181001.1 Doprava a osadenie univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej 

4249546001 Dodávka EKO-skladu (celolakovaná konštrukcia s uzamykateľnými dverami) - 
2000x2350x2350 mm 

Celkom

ks

ks

1,000

1,000

80,00 

2 600,00

2 680,00 

2 680,00

80,00

2 600,00

2 680,00

M
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti E - Velkoobjemove kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 600,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 80,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 4 680,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 680,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 4 680,00 DPH 936,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 5 616,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

4 680,00 

4 680,00 

4 680,00



Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. 
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 4 680,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 680,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 2,000 40,00 80,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 2,000 2 300,00 4 600,00 

4 680,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti A - Dostavba pristreska Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 3 980,82 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 17 404,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 21 384,82 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 21 384,82

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 21 384,82 DPH 4 276,96

26 Cena s DPH (r. 23-25) 25 661,78

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
2 - Dostavba 
A - Dostavba pristreska

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 3 980.82

1 Zemné práce 308.54

2 Zakladanie 2 861.52

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 166.29

99 Presun hmôt HSV 644.47

PSV Práce a dodávky PSV 17 404.00

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 17 404.00

Celkom 21 384.82



Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba pristreska 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v  Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 3 980,82

D 1 Zemné práce 308,54

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,464 18,50 156,58

2 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,953 40,50 79,10

3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m m3 10,417 1,30 13,54

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,417 1,10 11,46

5 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v  hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 106,353 0,45 47,86

2 861,52

6 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C  16/20 m3 13,044 132,00 1 721,81

7 K 011 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 37,570 10,50 394,49

8 K 011 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 37,570 2,50 93,93

9 K

D

011 275313611

6

Betón základových pätiek, prostý tr.C  16/20 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

m3 4,934 132,00 651.29

166.29

10 K

D

011 631571003

99

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 

Presun hmôt HSV

m3 11,963 13,90 166,29

644,47

11 K

D

D

011
998011001

PSV

767

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

61,378 10,50 644,47

17 404,00 

17 404,00

12 K 767
7679951PC Montáž a dodávka ostatných atypických kovových konštrukcií - prístrešok vrát. 

kotvenia, krytiny a náteru kg 4 580,000 3,80 17 404,00

Celkom 21 384,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti B - Dostavba spevnenych ploch Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 18 191,85 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 2 002,60 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 20 194,45 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 20 194,45

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 20 194,45 DPH 4 038,89

26 Cena s DPH (r. 23-25) 24 233,34

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
2 - Dostavba
B - Dostavba spevnených ploch

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 18 191,85

1 Zemné práce 761,50

2 Zakladanie 221,00

5 Kom unikácie 13 978,65

9 Ostatné konštrukcie  a práce-búranie 3 163,20

99 Presun hmôt HSV 67,50

PSV Práce a dodávky PSV 2 002,60

711 Izolácie pro ti vode a v lhkosti 2 002,60

Celkom 20 194,45



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: B - Dostavba spevnenych ploch 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 18 191,85

D 1 Zemné práce 761,50

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 125,000 2,10 262,50

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 115,000 1,30 149,50

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 105,000 1,10 115,50

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 520,000 0,45 234.00

221.00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 17,000 10,50 178,50

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 17,000 2,50 42,50 

13 978,65

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 675,000 2,45 1 653,75

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 51,000 2,40 122,40

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 45,000 2,50 112,50

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 550,000 17,30 9 515,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 125,000 20,60 2 575,00

3 163,20

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI t 1,511 1 200,00 1 813,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 250,000 5,40 1 350,00

67,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

t 225,000 0,30 67,50

2 002,60 

2 002,60

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 295,000 1,53 451,35

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 425,000 3,65 1 551,25 

20 194,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Nový Život JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti C - Dostavba oplotenia Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 103,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 642,40 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 2 930,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 1 830,51 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 10 505,91 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 505,91

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 10 505,91 DPH 2 101,18

26 Cena s DPH (r. 23-25) 12 607,09

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Nový Život 
2 - Dostavba 
C - Dostavba oplotenia 
0

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 5 745,40

1 Zemné práce 107,10

3 Zvis lé a kompletné konštrukcie 5 503,00

99 Presun hmôt HSV 135,30

PSV Práce a dodávky PSV 4 760,51

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 4 760,51

Celkom 10 505,91



Stavba: Zberny dvor Nový Život
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: C - Dostavba oplotenia
JKSO: 0

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. 
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 5 745,40

D 1 Zemné práce 107,10

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 4,000 1,30 5,20

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,000 1,10 4,40

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 50,000 1,95 97,50 

5 503,00

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 50,000 11,00 550,00

5 M MAT 3133106200 Stĺpik betónový v 2,50m ks 50,000 56,50 2 825,00

6 M MAT 3133105800 Vzpery ks 25,000 36,00 900,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 50,000 17,00 850,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 28,000 13,50 378,00

135,30

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

11,000 12,30 135,30

4 760,51 

4 760,51

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia , s výškou od 1,6 do 2,0 m m 80,000 17,20 1 376,00

11 M MAT
3133102300 Betónové oplotenie - panely (vrátane odstránenia alebo opravy jestvujúcich častí 

oplotenia)
ks 50,000 58,00 2 900,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 300,000 1,40 420,00

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 300,000 0,10 30,00

14 K 767
767920210

Montáž vrát a vrátok k oploteniu, s plochou jednotlivo do 2 m2 ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260

Montáž vrát a vrátok k oploteniu, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 630x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m % 35,213 0,98 34,51

Celkom 10 505,91
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberny dvor Tom ášov Dátum: 29.6.2016

Objednávateľ: ZOHŽO v  Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. Spracoval: Ing. Arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny dvor Tom ášov 29 619,88 5 923,98 35 543,86

1 - Nove stavby 11 386,25 2 277,25 13 663,50

A - Informacna tabula 1 312,36 262,47 1 574,83

B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 1 087,31 217,46 1 304,77

C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu 1 626,58 325,32 1 951,90

D - Eko-sklad 2 680,00 536,00 3 216,00

E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 4 680,00 936,00 5 616,00

2 - Dostavba 18 233,63 3 646,73 21 880,36

A - Dostavba pristreska 6 919,94 1 383,99 8 303,93

B - Dostavba spevnenych ploch 6 981,25 1 396,25 8 377,50

C - Dostavba oplotenia 4 332,44 866,49 5 198,93

Celkom 29 619.88 5 923,98 35 543,86
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti A - Informacna tabula Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 210,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 61,62 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 1 040,59 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 312,36 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 312,36

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 312,36 DPH 262,47

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 574,83

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
1 - Nove stavby 
A - Informacna tabula

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 210.15

1 Zemné práce 52.38

2 Zakladanie 131.07

99 Presun hmôt HSV 26.70

PSV Práce a dodávky PSV 1 102.21

766 Konštrukcie  sto lárske 102.21

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 1 000.00

Celkom 1 312.36



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: A - Informacna tabula 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 210,15

D 1 Zemné práce 52,38

1 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,152 40,50 46,66

2 K 001 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,346 6,20 2,15

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 1,152 1,30 1,50

4 K

D

001
171101101

2

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor
Standard na 95 %

Zakladanie

m3 1,152 1,80 2,07

131,07

5 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,128 24,00 3,07

6 K

D

011 274313521

99

Betón základových pásov, prostý tr.C  12/15 

Presun hmôt HSV

m3 1,024 125,00 128,00

26,70

7 K

D

D

011
998011001

PSV

766

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie stolárske

t 2,543 10,50 26,70

1 102,21 

102,21

8 K 766
766414142 Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných 

dosiek, veľ. do 1,5m2
m2 7,800 5,10 39,78

9 M MAT 6072624400 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 7,800 7,90 61,62

10 K

D

766 998766201

767

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v  objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie doplnkové kovové

% 1,160 0,70 0,81

1 000,00

11 K PK 767-001 Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie informačnej tabule vrát. platní a náteru 

Celkom

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 

1 312,36
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 50,70 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 984,04 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 30,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 22,57 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 087,31 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 087,31

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 087,31 DPH 217,46

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 304,77

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
1 - Nove stavby
B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 034,74

1 Zemné práce 614,03

4 Vodorovné konštrukcie 104,03

8 Rúrové vedenie 195,50

99 Presun hmôt HSV 121,18

PSV Práce a dodávky PSV 52,57

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 52,57

Celkom 1 087,31



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034,74

D 1 Zemné práce 614,03

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do ší rky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 m3 22,800 18,50 421,80

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 6,840 6,20 42,41

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 9,500 1,30 12,35

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,500 1,10 10,45

5 K 001
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3
m3 13,300 3,80 50,54

6 K

D

001 175101101

4

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

Vodorovné konštrukcie

m3 6,650 11,50 76,48

104,03

7 K

D

271
451572111

8

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v  otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm 

Rúrové vedenie

m3 2,850 36,50 104,03

195,50

8 K 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm m 39,000 0,40 15,60

9 M MAT 2861130700 HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 /  PN 16 32x 3 nav m 39,000 1,30 50,70

10 K 271 879172199 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 ks 2,000 10,00 20,00

11 K 271 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 39,000 2,00 78,00

12 K

D

271
892241111

99

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 

Presun hmôt HSV

m 39,000 0,80 31,20

121,18

13 K

D

D

271
998276101

PSV

722

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

t 5,410 22,40 121,18

52.57

52.57

14 K 721 722170911 Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 ks 1,000 15,80 15,80

15 K 721 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 ks 2,000 3,20 6,40

16 M MAT 5511184500 Ventil k vodovodným armaturám záhradný KE 522 T 1" ks 2,000 15,00 30,00

17 K 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 0,414 0,90 0,37 

1 087,31
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 1 053,07 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 330,31 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 383,38 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 243,20 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 626,58

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 626,58 DPH 325,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 951,90

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
1 - Nove stavby
C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 1 383,38

21-M Elektromontáže 1 154,91

46-M Zemné práce pri extr.m ont.prácach 228,47

OST Ostatné 243,20

Celkom 1 626,58



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor T omášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Cena
P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

D M Práce a dodávky M 1 383,38

D 21-M Elektromontáže 1 154,91

1 K 921 210202011 Svietidlo výbojkové - na výložník ks 2,000 30,00 60,00

2 M MAT 3480148800 Svietidlo SITECO ST50/70W ks 2,000 158,00 316,00

3 K 921 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 1,000 80,00 80,00

4 M MAT 3160101200 Stožiar osvetlovaci - dodávka ks 1,000 425,00 425,00

5 K 921 210204107 Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg ks 1,000 58,00 58,00

6 M MAT 3160306200 Výložník V2 2000 ks 1,000 145,00 145,00

7 K 921
210810017

Silový kábel medený 750 - 1000 V  /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V  5x4 m 8,000 0,40 3,20

8 M MAT 3410109400 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4 m 8,000 2,40 19,20

9 K PK MV Murárske výpomoci % 11,989 0,90 10,79

10 K PK PM Podružný materiál % 10,770 2,50 26,93

11 K

D

PK PPV

46-M

Podiel pridružených výkonov 

Zemné práce pri extr.mont.prácach

% 11,989 0,90 10,79

228,47

12 K 946
460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine 

tr. 3 - 4
m3 0,512 48,00 24,58

13 K 946 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v  zemine triedy 3 m 8,000 5,10 40,80

14 K 946
460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v  ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm
m 8,000 0,98 7,84

15 M MAT 5831214500 Divina vápencová zmes 0 - 4 t 1,560 21,50 33,54

16 K 946 460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm m 8,000 0,50 4,00

17 M MAT 2830002000 Fólia č e le n á  v m m 8,000 0,80 6,40

18 K 946 460500002 Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou m 8,000 1,80 14,40

19 M MAT 5924531000 Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm m2 4,500 18,00 81,00

20 K 946
460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3
m 8,000 1,70 13,60

21 K

D

PK PPV

OST

Podiel pridružených výkonov 

Ostatné

% 2,309 1,00 2,31

243,20

22 K HZS
HZS000114 Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v  rozsahu

viac ako 8 hodín

Celkom

hod 16,000 15,20 243,20 

1 626,58
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti D - Eko-sklad Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 600,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 80,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 680,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 680,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 680,00 DPH 536,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 216,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: D - Eko-sklad 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

2 680,00 

2 680,00 

2 680,00



Stavba: Zberny dvor T omášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: D - Eko-sklad 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ
celkom jednotková

Cena celkom

012

MAT

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

381181001.1 Doprava a osadenie univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej 

4249546001 Dodávka EKO-skladu (celolakovaná konštrukcia s uzamykateľnými dverami) - 2000 x 
2350 x 2350 mm 

Celkom

ks

ks

1,000

1,000

80,00 

2 600,00

2 680,00 

2 680,00

80,00

2 600,00

2 680,00

M
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti E - Velkoobjemove kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 600,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 80,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 4 680,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 680,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 4 680,00 DPH 936,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 5 616,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

4 680,00 

4 680,00 

4 680,00



Stavba: Zberny dvor T omášov
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 4 680,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 680,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 2,000 40,00 80,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 2,000 2 300,00 4 600,00 

4 680,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti A - Dostavba pristreska Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 162,94 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 5 757,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 6 919,94 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 919,94

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 6 919,94 DPH 1 383,99

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 303,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
2 - Dostavba 
A - Dostavba pristreska

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 162,94

1 Zemné práce 58,90

2 Zakladanie 836,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56,99

99 Presun hmôt HSV 211,05

PSV Práce a dodávky PSV 5 757,00

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 5 757,00

Celkom 6 919,94



Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba pristreska 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v  Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 162,94

D 1 Zemné práce 58,90

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,145 18,50 39,68

2 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,800 4,50 3,60

3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m m3 3,300 1,30 4,29

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,300 1,10 3,63

5 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v  hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 17,100 0,45 7,70

836,00

6 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C  16/20 m3 3,750 132,00 495,00

7 K 011 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 11,000 10,50 115,50

8 K 011 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 11,000 2,50 27,50

9 K

D

011 275313611

6

Betón základových pätiek, prostý tr.C  16/20 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

m3 1,500 132,00 198,00

56,99

10 K

D

011 631571003

99

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 

Presun hmôt HSV

m3 4,100 13,90 56,99

211,05

11 K

D

D

011
998011001

PSV

767

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

20,100 10,50 211,05

5 757,00 

5 757,00

12 K 767
7679951PC Montáž a dodávka ostatných atypických kovových konštrukcií - prístrešok vrát. 

kotvenia, krytiny a náteru kg 1 515,000 3,80 5 757,00

Celkom 6 919,94
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti B - Dostavba spevnenych ploch Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 6 194,70 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 786,55 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 6 981,25 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 981,25

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 6 981,25 DPH 1 396,25

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 377,50

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
2 - Dostavba
B - Dostavba spevnených ploch

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 6 194.70

1 Zemné práce 427.50

2 Zakladanie 195.00

5 Kom unikácie 3 984.30

9 Ostatné konštrukcie  a práce-búranie 1 526.40

99 Presun hmôt HSV 61.50

PSV Práce a dodávky PSV 786.55

711 Izolácie pro ti vode a v lhkosti 786.55

Celkom 6 981.25



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: B - Dostavba spevnenych ploch 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 6 194,70

D 1 Zemné práce 427,50

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 75,000 2,10 157,50

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 75,000 1,30 97,50

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 75,000 1,10 82,50

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 200,000 0,45 90,00

195,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 15,000 10,50 157,50

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 15,000 2,50 37,50 

3 984,30

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 200,000 2,45 490,00

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 7,000 2,40 16,80

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 7,000 2,50 17,50

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 200,000 17,30 3 460,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 20,60 0,00

1 526,40

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI t 1,200 1 200,00 1 440,00

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 16,000 5,40 86,40

61,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

t 205,000 0,30 61,50

786.55

786.55

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 130,000 1,53 198,90

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 161,000 3,65 587,65 

6 981,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Tomášov JKSO 815 29

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti C - Dostavba oplotenia Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 837,50 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 255,83 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 2 427,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 812,11 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 4 332,44 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 332,44

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 4 332,44 DPH 866,49

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 198,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Tomášov 
2 - Dostavba 
C - Dostavba oplotenia 
815 29

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 093,33

1 Zemné práce 42,60

3 Zvis lé a kompletné konštrukcie 1 002,50

99 Presun hmôt HSV 48,23

PSV Práce a dodávky PSV 3 239,11

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 3 239,11

Celkom 4 332,44



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Tomášov
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: C - Dostavba oplotenia
JKSO: 81529

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 093,33

D 1 Zemné práce 42,60

1 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 1,500 1,30 1,95

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,500 1,10 1,65

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 20,000 1,95 39,00 

1 002,50

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 15,000 11,00 165,00

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 11,000 56,50 621,50

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 6,000 36,00 216,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 0,000 17,00 0,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 0,000 13,50 0,00

48,23

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

t 3,921 12,30 48,23

3 239,11 

3 239,11

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 30,000 15,80 474,00

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 128,00 256,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 30,000 6,40 192,00

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 30,000 0,10 3,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 1,000 9,45 9,45

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 1,000 298,00 298,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 1,000 120,00 120,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 630x200cm ks 1,000 1 870,00 1 870,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 17,000 0,98 16,66 

4 332,44
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberny dvor Lehnice Dátum: 29.6.2016

Objednávateľ: ZOHŽO v  Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. Spracoval: Ing.arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny dvor Lehnice 29 771,80 5 954,36 35 726,16

1 - Nove stavby 18 541,74 3 708,34 22 250,08

A - Informacna tabula 1 312,36 262,47 1 574,83

B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 1 049,06 209,81 1 258,87

C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu 1 800,32 360,06 2 160,38

D - Eko-sklad 2 680,00 536,00 3 216,00

E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 11 700,00 2 340,00 14 040,00

2 - Dostavba 11 230,06 2 246,02 13 476,08

A - Dostavba pristreska 8 556,88 1 711,38 10 268,26

B - Dostavba oplotenia 2 673,18 534,64 3 207,82

Celkom 29 771,80 5 954,36 35 726,16
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti A - Informacna tabula Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 210,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 61,62 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 1 040,59 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 312,36 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 312,36

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 312,36 DPH 262,47

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 574,83

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Lehnice 
1 - Nove stavby 
A - Informacna tabula

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 210.15

1 Zemné práce 52.38

2 Zakladanie 131.07

99 Presun hmôt HSV 26.70

PSV Práce a dodávky PSV 1 102.21

766 Konštrukcie  sto lárske 102.21

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 1 000.00

Celkom 1 312.36



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: A - Informacna tabula 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 210,15

D 1 Zemné práce 52,38

1 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,152 40,50 46,66

2 K 001 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,346 6,20 2,15

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 1,152 1,30 1,50

4 K

D

001
171101101

2

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor
Standard na 95 %

Zakladanie

m3 1,152 1,80 2,07

131,07

5 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,128 24,00 3,07

6 K

D

011 274313521

99

Betón základových pásov, prostý tr.C  12/15 

Presun hmôt HSV

m3 1,024 125,00 128,00

26,70

7 K

D

D

011
998011001

PSV

766

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie stolárske

t 2,543 10,50 26,70

1 102,21 

102,21

8 K 766
766414142 Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných 

dosiek, veľ. do 1,5m2
m2 7,800 5,10 39,78

9 M MAT 6072624400 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 7,800 7,90 61,62

10 K

D

766 998766201

767

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v  objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie doplnkové kovové

% 1,160 0,70 0,81

1 000,00

11 K PK 767-001 Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie informačnej tabule vrát. platní a náteru 

Celkom

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 

1 312,36
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 39,65 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 956,84 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 30,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 22,57 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 049,06 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 049,06

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 049,06 DPH 209,81

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 258,87

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Lehnice 
1 - Nove stavby
B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 996,49

1 Zemné práce 614,03

4 Vodorovné konštrukcie 104,03

8 Rúrové vedenie 157,25

99 Presun hmôt HSV 121,18

PSV Práce a dodávky PSV 52,57

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 52,57

Celkom 1 049,06



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 996,49

D 1 Zemné práce 614,03

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do ší rky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 m3 22,800 18,50 421,80

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 6,840 6,20 42,41

3 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 9,500 1,30 12,35

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,500 1,10 10,45

5 K 001
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3
m3 13,300 3,80 50,54

6 K

D

001 175101101

4

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

Vodorovné konštrukcie

m3 6,650 11,50 76,48

104,03

7 K

D

271
451572111

8

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v  otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm 

Rúrové vedenie

m3 2,850 36,50 104,03

157,25

8 K 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm m 30,500 0,40 12,20

9 M MAT 2861130700 HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 /  PN 16 32x 3 nav m 30,500 1,30 39,65

10 K 271 879172199 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 ks 2,000 10,00 20,00

11 K 271 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 30,500 2,00 61,00

12 K

D

271
892241111

99

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 

Presun hmôt HSV

m 30,500 0,80 24,40

121,18

13 K

D

D

271
998276101

PSV

722

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

t 5,410 22,40 121,18

52.57

52.57

14 K 721 722170911 Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 ks 1,000 15,80 15,80

15 K 721 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 ks 2,000 3,20 6,40

16 M MAT 5511184500 Ventil k vodovodným armaturám záhradný KE 522 T 1" ks 2,000 15,00 30,00

17 K 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v  objektoch výšky do 6 m % 0,414 0,90 0,37

Celkom  1 049,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 1 093,71 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 463,41 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 557,12 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 243,20 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 800,32

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 800,32 DPH 360,06

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 160,38

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Lehnice 
1 - Nove stavby
C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 1 557,12

21-M Elektromontáže 1 190,47

46-M Zemné práce pri extr.m ont.prácach 366,65

OST Ostatné 243,20

Celkom 1 800,32



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Cena
P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

D M Práce a dodávky M 1 557,12

D 21-M Elektromontáže 1 190,47

1 K 921 210202011 Svietidlo výbojkové - na výložník ks 2,000 30,00 60,00

2 M MAT 3480148800 Svietidlo SITECO ST50/70W ks 2,000 158,00 316,00

3 K 921 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 1,000 80,00 80,00

4 M MAT 3160101200 Stožiar osvetlovaci - dodávka ks 1,000 425,00 425,00

5 K 921 210204107 Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg ks 1,000 58,00 58,00

6 M MAT 3160306200 Výložník V2 2000 ks 1,000 145,00 145,00

7 K 921
210810017

Silový kábel medený 750 - 1000 V  /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V  5x4 m 20,700 0,40 8,28

8 M MAT 3410109400 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4 m 20,700 2,40 49,68

9 K PK MV Murárske výpomoci % 11,989 0,90 10,79

10 K PK PM Podružný materiál % 10,770 2,50 26,93

11 K

D

PK PPV

46-M

Podiel pridružených výkonov 

Zemné práce pri extr.mont.prácach

% 11,989 0,90 10,79

366,65

12 K 946
460050602 Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine 

tr. 3 - 4
m3 0,512 48,00 24,58

13 K 946 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v  zemine triedy 3 m 20,700 5,10 105,57

14 K 946
460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v  ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm
m 20,700 0,98 20,29

15 M MAT 5831214500 Divina vápencová zmes 0 - 4 t 1,560 21,50 33,54

16 K 946 460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm m 20,700 0,50 10,35

17 M MAT 2830002000 Fólia č e le n á  v m m 20,700 0,80 16,56

18 K 946 460500002 Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou m 20,700 1,80 37,26

19 M MAT 5924531000 Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm m2 4,500 18,00 81,00

20 K 946
460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3
m 20,700 1,70 35,19

21 K

D

PK PPV

OST

Podiel pridružených výkonov 

Ostatné

% 2,309 1,00 2,31

243,20

22 K HZS
HZS000114 Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v  rozsahu

viac ako 8 hodín

Celkom

hod 16,000 15,20 243,20 

1 800,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti D - Eko-sklad Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 600,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 80,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 680,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 680,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 680,00 DPH 536,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 216,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: D - Eko-sklad 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

2 680,00 

2 680,00 

2 680,00



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: D - Eko-sklad 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 680,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 680,00

1 K 012 381181001.1 Doprava a osadenie univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej ks 1,000 80,00 80,00

2 M MAT
4249546001 Dodávka EKO-skladu (celolakovaná konštrukcia s uzamykateľnými dverami) - 2000 x

2350 x 2350 mm

Celkom

ks 1,000 2 600,00 2 600,00 

2 680,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti E - Velkoobjemove kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 500,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 200,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 11 700,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 700,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 11 700,00 DPH 2 340,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 14 040,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

11 700,00 

11 700,00 

11 700,00



Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. 
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 11 700,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 700,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ABROLL ks 3,000 66,67 200,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 3,000 3 833,33 11 500,00 

11 700,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti A - Dostavba pristreska Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 754,88 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 6 802,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 8 556,88 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 556,88

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 8 556,88 DPH 1 711,38

26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 268,26

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Lehnice 
2 - Dostavba 
A - Dostavba pristreska

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 754.88

1 Zemné práce 139.76

2 Zakladanie 1 361.36

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54.49

99 Presun hmôt HSV 199.27

PSV Práce a dodávky PSV 6 802.00

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 6 802.00

Celkom 8 556.88



Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba pristreska 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v  Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 754,88

D 1 Zemné práce 139,76

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,600 18,50 66,60

2 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,200 40,50 48,60

3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m m3 3,417 1,30 4,44

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,417 1,10 3,76

5 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v  hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 36,353 0,45 16,36 

1 361,36

6 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C  16/20 m3 7,000 132,00 924,00

7 K 011 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 12,320 10,50 129,36

8 K 011 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 12,320 2,50 30,80

9 K

D

011 275313611

6

Betón základových pätiek, prostý tr.C  16/20 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

m3 2,100 132,00 277,20

54,49

10 K

D

011 631571003

99

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 

Presun hmôt HSV

m3 3,920 13,90 54,49

199,27

11 K

D

D

011
998011001

PSV

767

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

18,978 10,50 199,27

6 802,00 

6 802,00

12 K 767
7679951PC Montáž a dodávka ostatných atypických kovových konštrukcií - prístrešok vrát. 

kotvenia, krytiny a náteru kg 1 790,000 3,80 6 802,00

Celkom 8 556,88
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Lehnice JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti B - Dostavba oplotenia Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. Arch. Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 209,50 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 566,94 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 272,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 624,74 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 673,18 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 673,18

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 673,18 DPH 534,64

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 207,82

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Lehnice 
2 - Dostavba 
B - Dostavba oplotenia 
0

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 776.44

1 Zemné práce 43.71

3 Zvis lé a kompletné konštrukcie 1 684.50

99 Presun hmôt HSV 48.23

PSV Práce a dodávky PSV 896.74

767 Konštrukcie  doplnkové kovové 896.74

Celkom 2 673.18



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Lehnice
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: B - Dostavba oplotenia
JKSO: 0

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 776,44

D 1 Zemné práce 43,71

1 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 1,960 1,30 2,55

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,960 1,10 2,16

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 20,000 1,95 39,00 

1 684,50

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 20,000 11,00 220,00

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 14,000 56,50 791,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 6,000 36,00 216,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 15,000 17,00 255,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 15,000 13,50 202,50

48,23

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

t 3,921 12,30 48,23

896.74

896.74

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 49,000 7,70 377,30

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 128,00 256,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 160,000 1,40 224,00

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 160,000 0,10 16,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 630x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 23,922 0,98 23,44 

2 673,18

Strana 1 z 1



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberny dvor Rohovce Dátum: 29.6.2016

Objednávateľ: ZOHŽO v  Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. Spracoval: Ing.arch.M.Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny dvor Rohovce 4 720,00 944,00 5 664,00

1 - Nove stavby 2 350,00 470,00 2 820,00

A - Informacna tabula 0,00 0,00 0,00

B - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 0,00 0,00 0,00

C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu 0,00 0,00 0,00

D - Eko-sklad 0,00 0,00 0,00

E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 350,00 470,00 2 820,00

2 - Dostavba 2 370,00 474,00 2 844,00

A - Dostavba pristresku 0,00 0,00 0,00

B - Dostavba spevnenych ploch 2 370,00 474,00 2 844,00

C - Dostavba oplotenia 0,00 0,00 0,00

Celkom 4 720,00 944,00 5 664,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rohovce JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti B - Dostavba spevnenych ploch Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. M.Malina 29.06.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 037,38 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 328,90 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 3,72 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 370,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 370,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 370,00 DPH 474,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 844,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Rohovce 
2 - Dostavba
B - Dostavba spevnenych ploch

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.06.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 037,38

1 Zemné práce 147,05

2 Zakladanie 54,04

5 Kom unikácie 820,16

9 Ostatné konštrukcie  a práce-búranie 995,04

99 Presun hmôt HSV 21,09

PSV Práce a dodávky PSV 332,62

711 Izolácie pro ti vode a v lhkosti 332,62

Celkom 2 370,00



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Rohovce
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: B - Dostavba spevnenych ploch 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.06.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 037,38

D 1 Zemné práce 147,05

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 22,000 2,30 50,60

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 21,000 1,38 28,98

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 21,000 0,79 16,59

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 124,100 0,41 50,88

54,04

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,100 11,07 45,39

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,100 2,11 8,65

820,16

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 39,000 2,88 112,32

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 3,800 1,98 7,52

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 2,500 1,98 4,95

10 K

D

221 581142112

9

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 39,000 17,83 695,37

995,04

11 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI t 0,735 1 283,00 943,01

12 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 11,640 4,47 52,03

21,09

13 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

t 111,000 0,19 21,09

332.62

332.62

14 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 3,800 0,98 3,72

15 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 115,000 2,86 328,90 

2 370,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rohovce JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti E - Velkoobjemove kontajnery (1 kus) Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. M.Malina 29.06.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 300,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 50,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 350,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 350,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 350,00 DPH 470,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 820,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Rohovce
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery (1 kus)
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.06.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

2 350,00 

2 350,00 

2 350,00



Stavba: Zberny dvor Rohovce
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery (1 kus)
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.06.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 350,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 350,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ABROLL ks 1,000 50,00 50,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 300,00 2 300,00 

2 350,00

Strana 1 z 1



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberny dvor Sam orín Dátum: 29.6.2016

Objednávateľ: ZOHŽO v  Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o. Spracoval: Ing.arch.M.Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny dvor Šam orín I 4 038,64 807,73 4 846,37

1 - Nove stavby 2 340,00 468,00 2 808,00

A - Prístrešok 0,00 0,00 0,00

B - Informacna tabula 0,00 0,00 0,00

C - Vnutroarealove rozsirenie rozvodov vody 0,00 0,00 0,00

D - Eko-sklad 0,00 0,00 0,00

E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 340,00 468,00 2 808,00

2 - Dostavba 1 698,64 339,73 2 038,37

A - Dostavba spevnenych ploch 1 698,64 339,73 2 038,37

B - Dostavba oplotenia 0,00 0,00 0,00

Celkom 4 038,64 807,73 4 846,37
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Šamorín I JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby EČO

Názov časti E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. M.Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 300,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 40,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 340,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 340,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 340,00 DPH 468,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 808,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zberny dvor Šamorín I
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvis lé  a kompletné konštrukcie

Celkom

2 340,00 

2 340,00 

2 340,00



Stavba: Zberny dvor Šamorín I
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: E - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o. 

29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 340,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 340,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 40,00 40,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 300,00 2 300,00 

2 340,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Šamorín I JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba EČO

Názov časti A - Dostavba spevnenych ploch Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ Artimus, s.r.o. 44004761

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2011-0003 Ing. arch. M.Malina 29.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 539,63 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 159,01 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 698,64 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 698,64

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 698,64 DPH 339,73

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 038,37

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberny dvor Šamorín I 
2 - Dostavba
A - Dostavba spevnených ploch

ZOHŽO v Šamoríne 
Artimus, s.r.o.
29.6.2016

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 539.63

1 Zemné práce 169.42

2 Zakladanie 36.75

5 Kom unikácie 1 072.33

9 Ostatné konštrukcie  a práce-búranie 239.38

99 Presun hmôt HSV 21.75

PSV Práce a dodávky PSV 159.01

711 Izolácie pro ti vode a v lhkosti 159.01

Celkom 1 698.64



ROZPOČET
Stavba: Zberny dvor Šamorín I
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba spevnenych ploch 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: Artimus, s.r.o.
Dátum: 29.6.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 539,63

D 1 Zemné práce 169,42

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 26,000 2,12 55,12

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 27,000 1,30 35,10

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,000 1,10 29,70

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 110,000 0,45 49,50

36,75

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 3,000 10,50 31,50

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 2,100 2,50 5,25 

1 072,33

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 11,000 2,45 26,95

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 1,950 2,40 4,68

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 1,080 2,50 2,70

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 60,000 17,30 1 038,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 20,60 0,00

239,38

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI t 0,190 1 200,00 228,00

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 2,107 5,40 11,38

21,75

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

t 72,500 0,30 21,75

159.01

159.01

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 25,200 1,53 38,56

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 33,000 3,65 120,45 

1 698,64
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Príloha č.2

Záverečné vyhodnotenie
plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environm entálneho fondu 
formou dotácie za rok

2016

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!
Príjemca dotácie okres

Názov projektu

Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky
Poskytnuté finančné prostriedky na projekt na rok 
2016 (dotácia vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra 
životného prostredia Slovenskej republiky v EUR
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie

Číslo
účtovného
dokladu/
faktúry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
faktúry

Suma účtovného 
dokladu/ faktúry v 

EUR

Úhrada z iných zdrojov Úhrada 
z Environmentálneho fondu

Suma v EUR Dátum
uhradenia Suma v EUR Dátum

prijatia

Spolu x x

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán príjemcu dotácie vyhlasujem, že finančné prostriedky:
- z iných zdrojov v sume ............................................................................................................EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume ................................................................EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa 
v termíne do 31.12.2016
Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu ................................................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu ............................................................................................................
Dátum: .........................................................

Príjemca dotácie je povinný k záverečnému vyhodnoteniu priložiť označené doklady:
□  záverečnú správu o priebehu realizácie projektu
□  v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí 

stavby______________________________________________________________________________

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!
www. envirofond. sk

http://www.envirofond.sk/

