

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zák. Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**

Kláštorská 134,

949 88 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Erika Chudá

Zastúpený:

IČO: 37971832

DIČO: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Bankové spojenie: 0232706854/0900

IBAN: SK07 0900 0000 0002 3270 6854

SWIFT: GIBASKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Mgr. art. Ján Hromada, ArtD.**

Špitálska 33

811 08 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK7811000000002617562336

DIČ DPH: SK1026853817

DIČ: 1026853817

Tel. spojenie: 0905 380 451

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti: č. 148 zo dňa 30.06.1997, vydané KR v Bratislave

Preambula

Predmetom zmluvy je reštaurovanie na konzervovanie ruiny kostola sv. Jozefa – Zoborský kláštor, reštaurovanie zachovaných omietkových vrstiev soklových častí, reštaurovanie kultúrnej pamiatky – kostol sv. Jozefa, v ÚZPF pod č. 1513/2.

Špecifikácia reštaurátorských postupov:

Na obnažených častiach muriva sa nachádzajú fragmenty uvoľnených častí pôvodných omietkových a farebných úprav v rozsahu cca 7,7 m², ktoré je nutné reštaurátorský stabilizovať a upevniť.

- Pred samotnou realizáciou je potrebné monitorovanie vlhkosti zachovaných častí soklových omietkových a farebných úprav a zvlhnutého muriva.
- Čistenie od depozitov a nevyhovujúcich sekundárnych vrstiev
- Priebežné povrchové a hĺbkové predupevnenie uvoľnených častí omietok a farebných úprav injektážou pomocou malty na vápennej báze určenou na upevňovanie vrstvy intonaca I – PLM (fy – CTS, Taliansko)
- Podchytenie okrajov zachovaných omietok a farebných úprav vápennou omietkou s prímiesou
- Následné doupevnenie uvoľnených častí pôvodnej omietky hĺbkovou injektážou pomocou omietkovej zmesi A1 – PLM (fy – CTS, Taliansko)
- Odsol'ovacie zábaly pomocou destilovanej vody v miestach postihnutých vodorozpustnými soľami
- Konzervačná fixáž zachovaných častí originálu kosolidantom na báze organokremičitanu (fy. Remmers, príp. Keim)
- Jednotlivé úkony budú fotograficky dokumentované a z realizovaných prác bude vyhotovená reštaurátorská dokumentácia á – 2 ks (investor, PÚ)
- Samotná realizácia zahŕňa aj reštaurátorský dozor umeleckoremeselných prác.

II. Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je:

- 2.1 Závazok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo podľa bodu 2.3. a 2.4. tohto článku na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 2.2 Závazok objednávateľa prevziať vytvorené dielo a zaplatiť za jeho vytvorenie zhotoviteľovi odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 2.3 Dielom je zrealizovanie reštaurovania odkopaných uvoľnených častí fragmentov omietok soklových častí kostola sv. Jozefa v roku 2016, tvoriaceho súčasť NKP Nitra - kláštor kamaldulov (č. ÚZPF 1513/2) a zrealizovania záverečnej hodnotiacej správy.
- 2.4 Dielo má formu odborných konzultácií počas stavebných prác a archeologického výskumu NKP a dohľadu nad realizovanou pamiatkovou obnovou NKP, ako aj formu stručnej záverečnej správy, slúžiacej pre účely vyhodnotenia stavebných prác uskutočnených v roku

2016. Dielo bude realizované ako odborná výpomoc pre objednávateľa a nenahrádza pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na ochranu pamiatkového fondu (Krajského pamiatkového úradu v Nitre).

III. Cena diela

- 3.1. Cena za vytvorenie diela je dohodnutá v súlade so zák. Č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov v sume **2 496, 00 €** (slovom jedenásťtisíc deväťsto deväťdesiat štyri Eur) s DPH. Zhotoviteľ je platcom DPH.
- 3.2. V cene diela podľa bodu 3.1. tohto článku sú zahrnuté všetky trovy zhotoviteľa potrebné pre vytvorenie diela (materiálne náklady, režijné náklady, daň z príjmov atď.) podľa čl. II tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ splní svoj záväzok realizovaním konzultácií a hodnotiacej správy v termíne podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Cena diela bude zhotoviteľovi vyplatená na základe ním vystavenej faktúry a odovzdání jednotlivých prác.
- 3.5. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 3.6. V prípade ak faktúra neobsahuje všetky potrebné náležitosti, je oprávnený objednávateľ takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi za účelom jej opravy. V takomto prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry od jej opätovného doručenia objednávateľovi.

IV. Povinnosti zmluvných strán

4.1. Zhotoviteľ splní záväzok vyhotoviť dielo nasledovne:

- Začiatok reštaurovania a ukončenie: nástup od podpísania zmluvy a ukončenie vykonaných prác do 15.10.2016.
- Terénne konzultácie: začiatok podľa priebehu stavebných prác a pracovných rokovaní s dotknutými organizáciami, ukončenie vykonaných prác najneskôr do 15.10.2016.
- Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi hodnotiacu správu o vykonaných prácach v termíne do 15 dní od ukončenia reštaurovania, najneskôr 30.10.2016, a na CD nosiči.

4.2. Povinnosti objednávateľa:

- Zabezpečiť bezpečný prístup ku všetkým konzervovaným častiam pamiatky a to počas celej realizácie obnovy
- Zaplatiť zhotoviteľovi odmenu po odovzdaní dokumentácie zrealizovaných prác v zmysle ods. 4.1. tejto zmluvy, a to do 14 dní od doručenia faktúry.

V. Zmluvné pokuty

- 5.1. Ak bude v omeškaní zhotoviteľ s odovzdaním diela po dohodnutej dobe jeho ukončenia, zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 5.2. Ak bude v omeškaní objednávateľ so zaplacením faktúry po lehote jej splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, až do dňa zaplatenia faktúry.
- 5.3. Zaplacením faktúrovanej sumy sa rozumie deň, v ktorom bola suma pripísaná na účet zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave.

VI. Osobitné ustanovenia

6.1. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela podľa čl. II tejto zmluvy skryté prekážky, týkajúce sa predmetu diela, ktoré znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je povinný to oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich slobodnej vôle, určite a zrozumiteľne.

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

7.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť výhradne formou písomného očíslovania dodatku, podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

7.6 Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Nitre: 12. 09. 2016

.....
Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.
Zhotoviteľ

.....
Ing. Erika Chudá, riaditeľ
Objednávateľ