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ZMLUVA &. 0886/2020 Rtk fops

0 podmienkach realizacie, odovzdania a prevzatia preloZky verejného vodovodu
v ramei stavby , Zhotovenie stavby rychlostna cesta R2 Krivari - Mytna®
uzavreta podfa § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov,
podfa § 35 zékona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene
a doplneni zakona C. 276/2001 Z.z. o regulacii v siefovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov
apodfa § 18 ods. 13 z&kona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov
{dale] len ,Zmiuva“)

+588Z#0 L0«

Jll

Clanok I. - Zmluvné strany
Buduci odovzdavaijtici:

Obchodné meno: Narodna dial'niéna spolo¢nost, a.s.
Sidio: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
V mene ktorej konaj: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
Registracia; obchodny register Okresného sudu Bratislava |., Oddiel: Sa, V. &. 3518/B
ICO: 35919 001
IC DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:
IBAN/BIC:
SWIFT:
(d'alej aj ,NDS, a.s.“ afalebo ,Buduci odovzdavajuci®)

a

Buduci preberajtici:
Obchodné meno: Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
V mene ktorej konaju: Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva as.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Registracia: obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, V1. &. 705/S
ICO: 36 056 006
IC DPH: SK 2020095726

Osoby opravnené konat vo veciach technickych:

» StVS, as., technicky odbor: riaditef technického odboru a nim uréené osoby

Osoby opravnené konat vo veciach pravnych:

* StVS, as., organizatno-pravne odd.: vedica organizaéno-pravneho odd. a fiou uréené osoby

(dalej aj len , StVS, a.s.” afalebo , Budici preberajuci)

(Budici odovzdavajici a Budici preberajici dalej spolone pre icely tejto Zmiuvy oznaCovani aj ako
Zmluvné strany” a/alebo ,(&astnici Zmluvy* v prislusnom gramatickom tvare)

uzatvaraji tito Zmluvu za nasledovnych dohodnutych podmienok;
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Clanok II. - Predmet Zmluvy

NDS, as., ako Investor/stavebnik zabezpeduje pripravu a realizaciu stavby ,Zhotovenie stavby
rychlostna cesta R2 Krivaii — Mytna“ na pozemkoch podfa Uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby,
ktoré vydal Krajsky stavebny irad v Banskej Bystrici, rozhodnutim &. KSU BB-2011-164/210-1:05SS-Sl zo
dria 09.05.2011. Rozhednutie nadobudlo pravoplatnost diia 10.06.2011. Platnost pvodného Uzemného
rozhodnutia bola predizend rozhodnutim Okresného Gradu v Banskej Bystrici ¢. OU BB OVBP2-
2014/10004-SA zo dfa 05.05.2014. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost diia 06.06.2014 (dalej aj len
+Stavba“ a ,,zaujmové uzemie Stavby“).

Vyvolanou investiciou Stavby .Zhotovenie stavby rychlostna cesta R2 Krivan — Mytna"“ st podla projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej spoloénostami DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska
141/2,4, 832 03 Bratistava - mestska ¢ast Nové Mesto, ICO: 31 322 000, a Strasky, Husty a partnefi s.r.o.,

Bohunicka 50, 619 00 Brno, Ceska republika, (CO: 18 827 527, zastiipenymi Ing. Zuzanou Repaskou,
autorizovanou stavebnou inZinierkou evidencéné €. 1504*12, datum 07/2020, prelozky vodovodu:

» S0 521 - Prelozka vodovodu DN 160 v km 0,100,

» S0 522 - Prelozka vodovodu HLF DN 500 v km 0,900,

» S0 524-01 - PreloZka vodovodu HLF DN 500 v km 3,850,

» S0 524-02 - Prelozka vodovodu HLF DN 500 v km 4,350,

» S0 524-03 - Prelozka vodovodu HLF DN 500 v km 5,200-5,500,
» S0 524-04 - Prelozka vodovodu HLF DN 500 v km 6,900,

(dalej spolu aj len ,verejny vodovod™ a/alebo ,Prelozka vodovodu®).

Prelozka vodovodu sa tyka existujuceho verejného vodovodu v majetku StVS, ass.. Prevadzkovatefom
verejného vodovodu je Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolodnost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica, ICO: 36 644 030 (dalej aj len ,prevadzkovatef verejného vodovodu®).

Podfa § 19, § 27 a § 35 zakona €. 442/2002 Z z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o
zmene a dopineni zakona &. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,z&kon €. 442/2002 2.2.):

4.1 Vlastnik verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatel je povinny na
zaklade Ziadosti poskytnit Ziadatefovi Udaje 0 moZnom strete jeho zameru s pasmom ochrany do 30
dni odo dria dorucenia Ziadosti.

4,2 Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikécii alebo inych stavieb v pasme
ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizicie, je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto
zasahy vykonavaji, povinny na svoje naklady bezodkladne prispdsobit novej Grovni povrchu vietky
zariadenia a prisiudenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majice vztah k terénu, k
pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto prace mdze vykonavat iba so slhlasom vlastnika
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatefa.

4.3 KaZdy je povinny podinat si tak, aby svojou &innostou neposkodzoval verejny vodovod alebo verejni
kanalizaciu a ich zariadenia a nenarusil ich prevadzku a aby neopravnene nezasahoval do vykonu
vodohospodarskych &innosti sUvisiacich s prevadzkovanim verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizacie; inak zodpoveda za skodu, ktord tym spdsobil.

4.4 Vlastnik nehnutefnosti, jej spravca alebo uZivatel je povinny dbat o to, aby uZivanim nehnutelnosti
neposkodzoval a nenarudil prevadzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, najma ich
podzemnych vedeni. Viastnik nehnutefnosti, jej spravca alebo uZivatel je povinny udrZiavat porasty na
pozemkoch v pasme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie tak, aby neohrozovali
bezpeénost a spofahlivost verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie.

4.5 Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie nemozno ni¢ upravovat’ alebo menit
bez sihlasu vlastnika verejneho vodovedu alebo verejnej kanalizacie, pripadne ich prevadzkovatela.

46 KaZdy, kto vykonava opravy, rekonstrukcie, terénne (pravy a iné stavebné prace, ktoré mdzu mat
vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizicie, je povinny po dohode s
prevadzkovatefom vykonat neadkladne na svoje néklady prispdsobenie poklopov, vstupov do Sachiet,
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zas(vadlovych uzaverov a inych objektov a zariadeni verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie
novému stavu.

4.7 Vykonavat zasahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie mozu ien tie osoby,
ktoré s(i na to prevadzkovatefom uréené.

4.8 Prelozkou verejneho vodovodu alebo verejnej kanalizicie sa rozumie &iastkova zmena ich smerovej
alebo vySkovej trasy alebo premiestnenie niektorych prvkov tohto zariadenia

4.9 Prelozku moZno vykonat len s pisomnym suhlasom viastnika verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizacie, pripadne prevadzkovatela vtedy, ak nie st dotknuté poZiadavky na zabezpedenie vody na
hasenie poZiarov. Tym nie st dotknuté povinnosti vyplyvajlice z osobitného predpisu.

4.10 Naklady na preloZku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie znasa osoba, z podnetu ktorej sa
uskutognila, ak osobitny predpis neustanovi inak.

4.11 Viastnictvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie sa po zrealizovani prelozky nemeni.
4.12 Ten, kto potrebu preloZky vyvolal, je povinny odovzdat' viastnikovi verejného vodovodu alebo verejnej

kanalizacie dokon¢en( stavbu po vydani kolaudacného rozhodnutia vratane prislusnej dokumentacie
skutoéného zrealizovania stavby a slvisiacich dokladov.

Predmetom a u€elom tejto Zmluvy je dohoda zmluvnych stran o podmienkach realizacie, odovzdania
a prevzatia PreloZky vodovodu tak, aby tato PreloZka vodovodu, ako vyvolana investicia, zodpovedala
ustanoveniam § 27 a § 35 zakona €. 442/2002 Z.z. a podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, a dohoda
zmluvnych stran o podmienkach zriadenia vecného bremena k pozemkom, na ktorych bude Prelozka
vodovodu (vratane neprekladanych (sekov verejného vodovodu v zaujmovom lzemi Stavby) a jej ochranné
pasmo umiestnens.

V sllade s ustanovenim § 35 zakona €. 442/2002 Zz. a v zmysle § 18 ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach v zneni neskorSich predpisov, vybudovanie uvedenych objektov Prelozky
vodovodu vykona Budlici odovzdavajici na viastné naklady. Budlci odovzdavajlci je povinny uhradit iba
naklady vyvolanych prav priamo dotknutého seku vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13
zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IIl. - Dohoda o podmienkach
realizacie, odovzdania a prevzatia PreloZky vodovodu,
a podmienkach zriadeni vecného bremena k pozemkom

V slilade s ustanovenim § 35 zakona €. 442/2002 Z. z. Prelozku vodovodu vykona Budlici odovzdavajlci na
viastné naklady vzmysle projektovej dokumenticie Stavby afalebo Prelozky vodovodu schvaleného
Budlcim preberajicim a prevadzkovatefom verejného vodovodu a podra podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve. Buduci preberajici podpisom tejto Zmluvy dava Budicemu odovzdavajicemu sihlas na vykonanie
PreloZky vodovodu podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Sthtas na vykonanie Prelozky vodovodu
podfa podmienck dohodnutych v tejto Zmluve je platny maximélne dva roky odo dfia uzatvorenia tejto
Zmiuvy.

Budici odovzdavajici zabezpeti aby podmienky Budlceho preberajiceho, ako vlastnika verejného
vodovodu, a prevadzkovatela verejného vodovodu k projektu predmetnej Stavby a podmienky dohodnuté
v tejto Zmluve, boli dodrzané v plnom rozsahu:

a) Pri realizécii Prelozky vodovodu musia byt dodrzané Technické $tandardy vodohospodarskych stavieb
vo vlastnictve Stredoslovenskej vodarenskej spoloénosti, a.s. Banskd Bystica a v prevadzke
Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolonosti, a.s. Banska Bystrica zo dfia 19.07.2016, ktoré
su zverejnené na webovom sidle Budiiceho preberajiiceho: - v sekcii Investiéné
projekty.

b) V zaujmovom (zemi Stavby musi byt aj poas realizacie Stavby zabezpeceny trvaly a bezproblémovy
pristup vlastnikovi a prevadzkovatefovi verejného vodovodu k existujlcim zariadeniam verejného
vodovodu. Prace vpasme ochrany existujlceho verejného vodovodu, aprice spojené
so znefunkénenim majetku dotknutého realizaciou Prelozky vodovodu, musia byt realizované, na
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zéklade vCasnej vyzvy Budiceho odovzdavajiceho pod dohfadom Budlceho preberajiceho a
prevadzkovatela verejného vodovadu.

¢) Prelozkou vodovodu nesmie dojst k zmene technickych parametrov vodovodu s negativnym dopadom
na oblast, ktora je zasobovana vodou z verejného vodovoduy.

d) Pri situovani vietkych objektov Stavby musi byt dodrZané pasmo ochrany verejného vodovodu.

) Budici odovzdavajici zabezpeCi aby zhotovitel Stavby vyhotovii o priebehu stavebnych prac na
PreloZke vodovodu ato, pred ich zagatim, pofas priebehu a po ich ukonceni fotodokumentéaciu, ktord
Budici odovzdavajiici odovzda Budicemu preberajicemu na CD nosii.

f) Priterénnych Opravach nesmie byt zmenena krycia vrstva vodovodného potrubia (STN 75 5401).

g) Vodovodné potrubie pod komunikéciou musi byt dostatocne chranené proti statickému a dynamickému
zatazeniu.

h) Pri sibehu a pri krizovani verejného vodovodu s inymi podzemnymi vedeniami musia byt reSpektované
ustanovenia STN 73 6005.

i) Vnakladovej ¢asti Stavby je potrebné kalkulovat aj nakiady na znefunkénenie prekladaného Gsekov
verejného vodovodu. Znefunkénenie musi byt vykonané za Uéasti zastupcu Budlceho preberajlceho a
prevadzkovatela verejného vodovodu.

j) Budlci odovzdavajici je povinny zabezpeCit ana Ziadost Budiceho preberajiceho preukazat
vykonavanie kontroly realizacie PreloZzky wvodovodu osobami so zodpovedajlicou odbomou
spdsobilostou — stavebnym dozorom pre vodohospodarske stavby.

k) Akékofvek skisky verejného vodovodu (najma tlakova skska verejného vodovodu) musia byt vykonané
za priamej OCasti zastupcov Buddceho preberajiceho a prevadzkovatefa verejného vodovodu na
zaklade pozvanky Budlceho odovzdavajiceho doruéenej im minimalne 10 dni vopred.

I) Preberacie konanie Stavby musi byt vykonané za priamej Gasti zastupcov Budlceho preberajuceho
a prevadzkovatela verejného vodovodu na zaklade pozvanky Budiceho odovzdavajtiiceho dorucenej im
minimélne 10 dni pred kolaudaciou Stavby, sich moZnostou uviest do zapisnice zistené vady,
nedorobky, odchylky od odsihlasenej dokumentacie a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

mj Ku kolaudacii Stavby prizve Budlci odovzdavajici aj zastupcu Budluceho preberajliceho
a prevadzkovatela verejného vodovodu.

n) Buduci odovzdavaijiici nie je opravneny zataZovat Prelozku vodovodu podla tejto Zmiuvy pravami tretich
osdb.

o) Skody spdsobené na majetku Budiceho preberajiceho a majetku tretich asob realizaciou predmetne]
Stavby je Buduci odovzdavajlici povinny odstranit na viastné naklady a nebezpedenstvo pod dohfadom
a podfa pokynov Budiceho preberajiceho a prevadzkovatefa verejného vodovodu. Za $kody sposobené
na majetku fretich osdb vzniknuté v sivislosti s realizaciou predmetnej Stavby Budiici preberajlci
nenesie zodpovednost.

p) Vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov podfa tejto Zmiuvy, vratane vSetkych nakladov za
zZriadenie prava vecneého bremena k pozemkom podla tejto Zmluvy (najméd odplatu, naklady na
vypracovanie geometrického planu, spravne poplatky, poplatky za overenie podpisov a listin} znasa
Buduci odovzdavajuci zo svojho.

q) Geometricky plan na vyznaéenie vecného bremena na ochranu zariadeni verejného vodovodu
vybudovanych vramci Stavby podfa podmienok dohodnutych vtejto Zmluve zabezpeéi Budici
odovzdavajlci bezodkladne po stavebnom dokonéeni Stavby a pred jeho dradnym overenim ho dorudi
na odsuhlasenie Budiicemu preberajicemu {organizatno-pravnemu oddeieniu).

Nedodrzanie podmienok uvedenych vo vyjadreniach Buduceho preberajiceho a prevadzkovatela verejného
vodovodu k projektovej dokumentacii predmetnej Stavby, a v tejto Zmluve zo strany Budlceho
odovzdavajuceho sa povaZuje za porudenie Zmluvy zo strany Budiceho odovzdavajiceho s pravom
Buduceho preberajiceho od Zmluvy odstapit, narok Budiceho preberajiceho na nahradu Skody v pinej
vyske tym nie je dotknuty.

Pripadné nevykonanie kontroly podra tejto Zmluvy zo strany Budiceho preberajliceho nezbavuje Budiceho
odovzdavajlceho zodpovednosti za akékolvek vady Prelozky vodovodu.
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Buduci odovzdavajuci je povinny odovzdat a Budici preberajluct je povinny prevziat Prelozku vodovodu
ihned po jej riadnom dokonéeni avydani kolaudatného rozhodnutia, spolu s prisludnou projektovou
atechnickou dokumentaciou v zmysle stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a § 35 ods. 6 zakona €. 442/2002 Z.z.. Su¢astou odovzdanej dokumentacie, ak v jednotlivom pripade nie je
uvedeny iny pocet vyhotoveni, bude v 3 vyhotoveniach v tlaenej forme a v 3 vyhotoveniach v elektronickej
forme na CD:

a)
b

c)

d)

g)

h)

)

k)

uzemné rozhodnutie PreloZky vodovodu s vyznadenou pravoplatnostou (fotokopie bez overenia);

stavebné povolenie, resp. vodopravné povolenie PreloZky vodovedu s vyznafenou pravoplatnostou
{Gradne overené fotokopie);

kolaudaéné rozhodnutie PreloZzky vodovodu, resp. rozhodnutie na uZivanie vodnej stavby s
vyznadenou pravoplatnostou (iradne overené fotokdpie);

autorizovanym projektantom vyhotoven( dokumentaciu skutoéného realizovania PreloZky vodovodu v
rozsahu stanovenom Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych Cinnosti UNIKA, priloha €. 7, v tlacenej forme opatrené aj peciatkou a podpisom
zhotovitefa Prelozky vodovodu {vykresova ¢ast dokumentécie bude vyhotovena v jednom z formatov
dyn a dwg);

dokumentaciu geodetického zameranie Prelozky vodovodu v digitalnej forme na CD (v jednom
z formatov format dgn a dwg):

Priloha &. 1 Struktura vrstiev dgn dwg Predpis pre geodetov LS v5
Priloha €. 2 Zoznam siradnic Predpis pre geodetov LS v
Priloha &. 2a Zoznam stiradnic UKAZKA Predpis pre geodetov LS v5

prevadzkovy poriadok verejného vodovodu, zodpovedajici ustanoveniam wyhlaka MZP SR
¢. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii v zneni neskorsich predpisov, resp. dopinok prevadzkového poriadku na
PreloZku vodovodu;

vypracovana fotodokumentacia (na CD) o priebehu stavebnych prac, pred ich zacatim, poCas priebehu
a po ich ukonceni;

dokiad preukazujuci spdscbom a realizaciu znefunkénenia prekiadaného Useku verejného vodovadu
(pbvodného potrubia);

stavebné a montazne denniky, revizie elektrozariadeni, odbomé skisky a prehliadky, dokumentacia
kvality: osvedCenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na (zemi SR, navody na monta?, (drzbu
a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
protokoly o vysledkoch skaSok (najma tiakova skuska a skiSka vodotesnosti kanalizacie podfa STN
EN 1610), osvedéenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov, zapisnice o prevereni
prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi, protokol ¢ preplachu
a dezinfekeii potrubia, protokol z uloZenia premerania signalizaéného vodica pri nekovovom potrubi
vodovodu, zaruéné listy strojov a zariadeni vratane navodu na pouzivanie v slovenskom jazyku,
kompletné revizne knihy vyhradenych technickych zariadeni;

kladné porealizacné vyjadrenia prevadzkovatela verejného vodovodu k realizacii Prelozky vodovodu,
o vystavenie ktorého je Budiici odovzdavajuci povinny poziadat miniméaine 7 dni pred diiom kolaudacie
Stavby,

projektovd dokumentéaciu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti Stavby v digitalnej forme na CD a v
tlagenej forme;

kladné vyjadrenie prevadzkovatela verejného vodovodu, Ze prepojovacie prace na verejnom vodovode
boli vykonané podra nim vopred odsdhlaseného technelogického postupy;

vyjadrenia vetkych spravcov inZinierskych sieti v zaujmovom zemi Stavby, Ze pri Prelozke vodovedu
nedoslo k poskodeniu inzinierskych sieti;

zapisnica z odovzdavacieho a preberacieho konania Prelozky vodovodu, doklady o odstraneni

pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z odovzdavacieho a preberacieho konania
Stavby, potvrdené aj zastupcom prevadzkovatela verejného vodovodu,
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dokiady o spineni podmienok a o odstraneni zavad uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti Prelozky
vodovodu, potvrdené zastupcom Buduceho preberajlceho;

rozhodnutie o vyhlaseni pasma ochrany Prelozky vodovodu podla § 19 zakona &. 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplineni zékona ¢. 276/2001 Z.z. o
regulacii v siefovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov s vyznatenou pravoplatnostou (Uradne
overena kopia) — nie je potrebné v pripade, Ze je zriadené vecné bremeno ku vietkym dotknutym
pozemkom, na ktorych sii vybudované zariadenia Prelozky vodovodu s ich pasmom ochrany;
geometricky plan na vyznaCenie vecného bremena na ochranu zariadeni verejného vodovodu
vybudovanych v ramci Stavby (vratane neprekladanych asekov verejného vodovodu v zaujmovom
uzemi Stavby) s ich pasmom ochrany;

doklady preukazujlce zriadenia Casovo neobmedzeného vecného bremena, ako vecného prava, na
ochranu zariadeni verejného vodovodu vybudovaného vramci Prelozky vodovodu Stavby (vratane
neprekiadanych GOsekov verejného vodovedu v zaujmovom (zemi Stavby) s jeho pasmom ochrany
podla skutoéného stavu zisteného geometrickym planom na vyznagenie vecného bremena.

Pravo vecného bremena, zriadené na naklady Budiceho odovzdavajiiceho, musi byt zriadené ako
vecné pravo umiestnenia zariadeni verejného vodovodu (vratane neprekladanych Usekov verejného
vodovodu v zaujmovom (zemi Stavby} s jeho pasmom ochrany na zataZenych pozemkoch, pravo
vstupy, prechodu a prejazdu osobnymi, nakladnymi automobilmi, technikou a peSo na zataZené
pozemky za U¢elom zabezpeenia prevadzky, (drZby, vykonavania oprav, odstrafiovania porich ako
aj rekonstrukcii zariadeni verejného vodovodu na zatazenych pozemkoch umiestnenych. Pravu
vecného bremena opravneného z vecného bremena musi zodpovedat povinnost povinného z vecného
bremena:

¢ strpiet na zataZenych pozemkoch umiestnenie zariadeni verejného vodovodu s jeho a pasmom
ochrany v rozsahu vyznatenom v geometrickom plane,

e umoznit v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez zatazené pozemky automobilmi,
technikou a peso za Ocelom zabezpecenia vykonu prac spojenych s prevadzkou, Gdrzbou,
vykonavanim oprav, odstrafiovanim poruch a rekonstrukcii zariadeni verejného vodovodu na
pozemkoch umiestnenych,

» bez slhlasu vlastnika a prevadzkovatefa verejnéhc vodovodu nebudovat nad vodovodnym
potrubim a v jeho pasme ochrany po zemi a vo vzduchu podla vyznaéenia v geometrickom plane
stavby, neumiestriovat trvalé zariadenia, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysadzat
trvalé porasty (s vynimkou trvalého travneho porastu), neumiestiiovat skladky, nevykonavat
terenne upravy, nevykonavat Cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k zariadeniam vergjného vodovodu,
alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav, oplotenie a povrchové (Opravy realizovat z fahko
rozoberatefnych materialov.

Buduci preberajici vyslovne upozomil Budiiceho odovzdavajiceho na to, Ze ochranné pasmo
Skupinového vodovodu Hrifiova - Lucenec - Fifakovo bolo uréené rozhodnutim
Stredoslovenského krajského narodného vyboru, odbor pofnohospodarstva, lesného a vodného
hospodarstva v Banskej Bystrici pod ¢. PLVH 1765/404/1982 zo dia 25.10.1982 vo vdc¢Som
rozsahu ako to vymedzuje platny § 19 ods. 2. zikona ¢. 442/2002 Z.z.. Budiici odovzdavaijlici sa
zavézuje zriadit vecné bremeno podfa tohto pismena vrozsahu uréenom rozhodnutim
Stredoslovenského krajského narodného vyboru, odbor pofnchospodarstva, lesného a vodného
hospodarstva v Banskej Bystrici pod €. PLVH 1765/404/1982 zo diia 25.10.1982.

Zriadenie vecného bremena k pozemkoem, na ktorych budi zariadenia verejného vodovodu s jeho
pasmom ochrany vybudované vramci Prelozky vodovodu Stavby (vratane neprekladanych dsekov
vergjného vodovodu v zaujmovom uzemi Stavby) — vo vlastnictve Budiiceho odovzdavajlceho, bude
usporiadané zmluvou o zriadeni bezodplatnéhe a éasovo neobmedzeného vecného bremena,
uzatvorenou medzi Budicim odovzdavajicim ako Povinnym zvecného bremena a Budlcim
preberajticim ako Opravnenym z vecného bremena. Zmluva bude uzatvorena najneskér v defi podpisu
Protokolu podfa bodu 9. tohto élanku Zmluvy. Navrh na vklad prava vecného bremena do katastra
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nehnutefnosti poda a poplatky z navrhu na vklad bude znasaf Budici odovzdavajici ako Povinny
z vecného bremena.

Zriadenie vecného bremena vo vztahu k pozemkom, na ktorych budii zariadenia verejného vodovodu
sjeho pasmom ochrany vybudované vramci Prelozky vodovodu Stavby umiestnené (vratane
neprekladanych Usekov verejného vodovodu v zaujmovom (zemi Stavby) - ku ktorym Buduci
odovzdavajlici nema, resp. nebude mat viastnicke pravo, zabezpeti na svoje naklady Budici
odovzdavajiici uzatvorenim zmiuvy o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osoby — Budiiceho
preberajiceho (§ 50 a § 151n Obéianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov),
najneskor do diia podpisu Protokolu podfa bodu 9. tohto Elanku Zmluvy. StVS, a.s., ako osoba
v prospech, ktorej sa zmiuva uzatvori prejavi svoj sihlas so zmluvou jej potvrdenim alebo osobitnym
vyhlasenim. Navrh na vklad prava vecného bremena do katastra nehnutelnosti poda a poplatky z navrhu
na vklad bude znasat' Buduici odovzdavajici. Ak bude zmiuva o zriadeni vecného bremena uzatvorend
priamo s StVS, a.s. a pravo vecného bremena bude zriadené za odplatu, tak tito odplatu a poplatky
z navrhu na vklad bude zna3at Budiici odovzdavajici zo svojho.

Ak k zriadeniu vecného bremena podla tohto pismena neddjde najneskér do $iestich mesiacov odo
dia podpisu Protokolu podfa bodu 9. tohto €lanku Zmluvy zavizuje sa Budici odovzdavajici za
omeskanie so spinenim tohto zavéazku zaplatit Budlicemu preberajlicemu zmiuvnii pokutu vo vyke 3,30
Bur za kazdy defi omeskania. Povinnost Budiiceho odovzdavajiceho spinit zavézok zabezpegeny
zmluvnou pokutou zaplatenim pokuty nie je dotknuta. Budici odovzdavajici je povinny zaplafit
Budicemu preberajicemu vyictovani pokutu do 7 dni od dorudenia jej vylétovania. Této lehota moze
byt zo strany Budiceho odovzdavajuceho predizend na nevyhnutni dobu potrebni na zriadenie
vecného bremena len v pripade, ak sa vyskytn objektivne skutoénosti, ktoré neumoznia Budicemu
odovzdavajicemu uzavriet vSetky zmluvy o zriadeni vecného bremena v dohodnutom termine. Takymito
objektivnymi skutoénostami si najma pripady, ked pozemok, ku ktorému ma byt zriadené vecné
bremeno, je predmetom prebiehajliceho dedi¢ského konania alebo je viastnik pozemku, ku ktorému ma
byt zriadené vecné bremeno je neznamy.

Vsetky nakiady spojené so spinenim zavazkov podfa tejfto Zmluvy, vratane najmé pripadnej hrady
odplaty za zriadenie vecného bremena, naklady za vyhotovenie znaleckého posudku, naklady za
vyhotovenie potrebného poétu geometrickych planov na vyznacenie vecného bremena, popiatkov za
vklad prava vecneho bremena do katastra nehnutefnosti, bude znaSat Buduci odovzdavaiici zo svojho,
to plati aj v pripade, ako viastnik zatazeného pozemku ako povinny z vecného bremena bude trvat na
tom, aby zmluva o zriadeni vecného bremena bola uzatvorena priamo s Buducim preberajiicim ako
opravnenym z vecneho bremena, kedy sa Budici odovzdavajici zavézuje takito odplatu na vyzvu
Budiiceho preberajuceho pavinnym z vecného bremena uhradit. Porusenie tohto zavazku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmiuvy zo strany Budiceho odovzdavajliceno s pravom Budiceho
preberajiceho od tejto Zmluvy odstipit.

Navrhy zmliv o zriadeni vecného bremena musia byt s StVS, as. vopred odsuhlasené Budicim
preberajlicim (organizaéno-pravnym oddelenim).

Buduci odovzdavajict bude ruéit Budicemu preberajlicemu za pripadné skryté vady, ktoré sa na PreloZke
vodovodu (dalej aj ,dielo”) prejavia v zarucnej lehote, ktora sa bude rovnat zaruénej lehote poskytnutej mu
zhotovitefom diela, inak v3ak bude najmenej 60 mesiacov. Zaruéna lehota zaéne plynit od podpisu
Protokolu podfa bodu 9. tohto €lanku Zmluvy. Ak Buduci odovzdavajlica nezabezpedi u zhotovitefa diela
riadne a vCasne odstranenie skrytych vad diela, ktoré jej Buduci preberajlci alebo prevadzkovatel verejného
vodovodu pisomne oznamia s uvedenim, ako sa vada prejavuje, bude im Budlici odovzdavajiici povinny
nahradit Skodu a usly zisk, ktoré im neodstranenim reklamovanych véad alebo omegkanim s ich odstranenim
vzniknll. Odstranenie reklamovanej vady musi byt potvrdené izastupcom prevadzkovatefa verejného
vodovodu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze prava zo zodpovednosti za vady diela v zmysle
tohto Clanku Zmluvy médZe voli Budicemu odovzdavajlcemu uplatfiovat priamo aj prevadzkovatel
verejného vodovodu.

Ak Buduci odovzdavajuci porusi svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy, zaplati Budicemu preberajicemu
Zmluvn( pokutu vo vyske:
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a)  1000,00 Eur v pripade, Ze znefunkcni verejny vodovod dotknuty realizaciou Stavby a nevybuduje jeho
prelozku,

b) 1 000,00 Eur za uskutocnenie PreloZky vodovou v rozpore s projektovou dokumentaciou Stavby
schvalenou v stavebnom konani a podmienkamni dohodnutymi v tejto Zmluve,

¢) 500,00 Eur za neodovzdanie PreloZky vodovodu Stavby Budiicemu preberajucemu Protokolom podra
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,

d) 500,00 Eur za nespinenie podmienck a neodstranenie zavad uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti
Prelozky vodovodu Stavby,

e) 200,00 Eur za nezabezpelenie odstranenia vad na Prelozke vodovodu Stavby podfa kazdej
opravnenej reklamécie,

fy 500,00 Eur za nezabezpelenie zapisu vecného bremena ku vsetkym pozemkom dotknutym
realizaciou ich preloZky do katastra nehnutelnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Budiiceho preberajiiceho na nahradu skody v pinej vyske
a povinnost Budiiceho odovzdavajiceho splnit z&vézky zabezpecované zmluvnymi pokutami.

Za Skody na majetku Budiceho odovzdavajuceho vzniknuté realizaciou Stavby afalebo Prelozky vodovodu,
ani za Skody na majetku tretich osdb vzniknuté v suvislosti s realizciou predmetnej Stavby a/alebo
PreloZky vodovodu Budiici preberajlci ani prevadzkovatel verejného vodovodu nenesu zodpovednost.

Definitivne odovzdanie a prevzatie Prelozky vodovodu sa uskutoéni Protokelom, ktory zmluvné strany
vyhotovia najneskdr v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia
Stavby. Navrh Protokolu vyhotovi Budici odovzdavajuci, resp. na zaklade podkladov od Budiiceho
odovzdavajiceho na jeho Ziadost Budlci preberajiici. Protokol bude obsahovat”

a) ustanovenie o tom, Ze Buduci preberajici prebera od Buduceho odovzdavajuceho Prelozku vodovodu,

b} kontatovanie, Ze pravou objektov Prelozky vodovodu nedoslo ku zmene viastnickych pomerov, Ze
viastnikom objektov Prelozky vodovodu je Budiici preberajlci,

¢) zopakovanie vyhlaseni Budiceho odovzdavajuceho, najmé k zavizkom podfa bodu 6. aZ 8. tohto &lanku
Zmluvy,

d) sOpis odovzdanej dokumentacie podla podmienck dehodnutych v tejto Zmiuve,

e} slpis dokladov preukazujicich zriadenie Casovo neobmedzeného vecného bremena ku vsetkym
Prelozkou vodovodu dotknutym pozemkom (vratane neprekladanych Gsekov verejného vodovodu v
Zaujmovom Uzemi Stavby).

Cianok IV, - Zavereéné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy méZu byt vykonané len na zakiade dohody zmluvnych stran pisomnym
dodatkom k Zmluve,

Na pravne vztahy osobitne neupravené toute Zmluvou sa primerane vztahuji prisluéné ustanovenia
vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s€asti platné alebo utinné alebo neskor stratia
platnost alebo UcCinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Uginnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neplatnych alebo nelcinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouzije pravna Uprava, ktora, pokial je
to pravne moZné, sa o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
zmluvné strany tito otazku brali do avahy.

Pri zéniku niektorej zo zmiuvnych stran s pravnym nastupnictvom prechadzajl prava a zavazky vyplyvaijlice
z tejto Zmluvy na jej pravneho nastupcu.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavézky) vyplyvajlce
Z tejto Zmluvy, resp. ich Gasti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomnéhe sthlasu druhej zmluvne]
strany. V pripade poruSenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov
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neplatna a zarovei druha zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy odstupit a to s (&innostou
odstipenia ku diiu, ked bolo pisomné oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej
strane.

Zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmiuvnymi stranami a (€innost v zmysie
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s
ustanoveniami § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov zmluva diiom nasledujicim
pod dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujo, Ze tato Zmluva je uzatvorena na zéklade ich véle, ktora bola prejavena
slobodne, vazne, urCite, zrozumitelne a reSpekiuje vieobecne uznavané poZiadavky vzfahujlce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim viastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuj, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fou sthiasia.

Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost originalu, pricom
jej tri vyhotovenia su pre Budticeho odovzdavajiiceho a tri vyhotovenia pre Budiceho preberajiceho.

7 -11- 1000
NOV. 2020 Jen- Ik
V Bratislave, diia 0 3 V Banskej Bystrici, dia ...............
Za Buduceho odovzdavajiceho: Za Budiiceho preberajiceho:
Nérodna diafni¢na spoloénost, a.s. Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
I, Juraj Thaya Ing. lascia Harachova
predseda stavenstva porloredseda predstavenstva a.s.
Mgr Jarosiav wanco Ing. Mi‘rek‘ia-l;k; ------
podpredseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.
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