
Záväzný vzor Zmluvy o dielo:

ZMLUVA O DIELO č .I6350/2011/PPZ-T-2111

uzavretá podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu na ponuku (DP) a súhrnnú
projektovú dokumentáciu pre ŽoFNP z fondov EÚ pre stavbu Stavebné a bezpečnostné
opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste 1/73
Šarišský Štiavnik - Hunkovce

čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ
Sídlo
Právna forma

: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca
MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa
7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.1 OO zo dňa 11.5.2006
a č. 86 zo dňa 22.5.2008

: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
: Ing. Jozef Fabian, riaditel' Investičnej výstavby a správy ciest
: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
: 003328
: 20211067785
: Štátna pokladnica číslo účtu: 7000135433/8180
: 055 1 7277 200 1 055 1 7277 225
: jozef.fabian@ssc.sk

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať zmluvu
so sídlom
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Telefón 1 fax
e-mail

Osoby oprávnené rokovať za objednávatel'a:
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditel' IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková

Ing. Mária Magdová

(ďalej označovaný ako" objednávateľ ")

1.2 Z hot o vit e ľ
Sídlo
Právna forma
Štatutárny orgán
IČO
IČ-DPH
DIČ
Bankové spojenie
Telefón
Fax
e-mail

: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
: spoločnosť s ručením obmedzeným
: Ing. Martin Bakoš, PhD., konatel' a generálny riaditel'
: 35860073
: SK2020289953
: 2020289953
: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava
: 02 5930 8261
: 02 5930 8260
: info@amberg.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotovitel'a:
- vo veciach zmluvných : Ing. Martin Bakoš, PhD., konatel' a generálny riaditel'
- vo veciach technických : Ing. Soňa Horáčeková, vedúca strediska projekcie

(ďalej označovaný ako" zhotoviteľ ")
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Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní v úplnom znení"). Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania - - podprahová zákazka.

čl. 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať dielo a záväzok objednávatel'a
zaplatiť zhotovitel'ovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentáciu na ponuku (OP) a súhrnnú projektovú dokumentáciu
pre ŽoFNP z fondov EÚ pre stavbu Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie
nehodovosti medzinárodného cestného t'ahu E371 na ceste 1/73 Šarišský Štiavnik -
Hunkovce.

2.3 Zhotovitel' je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady ana svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel' je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podl'a čl. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel' zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podl'a § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovatel'nosť stavby
podl'a ním vypracovanej dokumentácie.

č1.3. Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a čl. 2 tejto zmluvy je definovaný v súťažných podkladoch
objednávatel'a a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s Technickými podmienkami
MDPT SR "Dokumentácia stavieb ciest " Č. TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými,
právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP 07/2004 vydaným MDPT SR.

3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotovitel' zaväzuje zohl'adniť požiadavky objednávatel'a
definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých
subjektov.

3.3 Zhotovitel' dodá objednávatel'ovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:

3.3.1 Súhrnná projektová dokumentácia pre ŽoNFP:
v listinnej podobe : 3 vyhotovenia
v digitálnej forme (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) pre čast' 1 až čast' 3:
v listinnej podobe : 5 vyhotovení
v digitálnej forme (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.3 Dokumentácia na ponuku (DP) pre čast' 1 až čast' 3 bude pozostávať:
zo zväzku 4 - Cenová čast'
zo zväzku 5 - Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
v listinnej podobe : 5 vyhotovení v pevných obaloch
v digitálnej forme (CD) : 2 vyhotovenia
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3.3.4 naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie:
OSP, OP pre časť 1 až časť 3:
prehl'adná situácia
koordinačné výkresy
sprievodná správa
situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov
situácia na podklade katastráinej mapy

5 vyhotovení
5 vyhotovení
5 vyhotovení
5 vyhotovení
5 vyhotovení

Súhrnná projektová dokumentácia pre ŽoNFP pre čast' 1 až čast' 5:
prehl'adná situácia celej stavby 5 vyhotovení
koordinačné výkresy celej stavby 5 vyhotovení
sprievodná správa celej stavby 5 vyhotovení
ortofotomapa 5 vyhotovení

čl.4. Termín plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v čl. 2 a v čl. 3 tejto zmluvy nasledovne:

4.1.1 Koncept každého stupňa projektovej dokumentácie na pripomienkovanie 14 dní
pred zmluvným termínom dodania na dobu 7 dní.

4.1.2 Záverečné prerokovanie dokumentácie pred termínom dodania.

4.1.3 Súhrnná projektová dokumentácia pre ŽoNFP : do 31.10.2011

4.1.4 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) : do 31.10.2011

4.1.5 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) : do 30.11.2011

4.2 Predmet podl'a tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela
objednávatel'ovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

č1.5.Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podl'a čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade
so zákonom NR SR o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho
vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

5.1.1 Súhrnná projektová dokumentácia pre ŽoNFP
Zmluvná cena bez DPH v EUR
DPH 20 % v EUR

: 3110,00
622,00

Zmluvná cena PD pre ŽoNFP celkom s DPH v EUR :3732,00

Slovom: tritisícsedemstotridsaťdva eur EUR

5.1.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
Zmluvná cena bez DPH v EUR
DPH 20 % v EUR

7940,00
1 588,00

Zmluvná cena PD pre DSP celkom s DPH v EUR : 9528,00

Slovom: deväťtisícpäťstodvadsaťosem EUR
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5.1.3 Dokumentácia na ponuku (OP)
Zmluvná cena bez DPH v EUR
DPH 20 % v EUR

: 6475,00
: 1 295,00

Zmluvná cena PD pre OP celkom s DPH v EUR : 7770,00

Slovom: sedemtisícsedemstosedemdesiat EUR

5.1.4 Dokumentácia celkom (PD pre ŽoNFP, DSP, OP)
Zmluvná cena bez DPH v EUR
DPH 20 % v EUR

: 17525,00.
: 3505,00

Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 21 030,00

Slovom: dvadsaťjedentisíctridsať EUR

5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.

5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná:

5.3.1 Úhrada za DSP:
a) 90 % z ceny diela po dodaní dokumentácie
b) 10 % z ceny diela po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, v prípade

neuplatnenia reklamácie objednávatel'om

5.3.2 Úhrada za DP - zv.4, zv. 5:
a) 90 % z ceny diela po dodaní dokumentácie
b) 10 % z ceny diela po uskutočnení príslušného verejného obstarávania, v prípade

neuplatnenia reklamácie objednávatel'om

5.3.3 Súhrnná projektová dokumentácia pre ŽoNFP:
100 % po schválení ŽoNFP

5.4 Podkladom pre úhradu ceny podl'a č1.5.1 a č1.5.3 budú faktúry vyhotovené zhotovitel'om,
splatné do 60 dní od dátumu prijatia do podatel'ne Slovenskej správy ciest, Investičná
výstavba a správa ciest Košice, Kasárenská nám.4. Fakturácia ceny diela bude predložená
podl'a objektovej skladby. Platby zhotovitel'ovi budú realizované v mene euro.

5.5 V prípade, že sa zhotovitel' dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je
povinný objednávatel'ovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania
z dohodnutej ceny tej časti projektovej dokumentácie, ktorá je v omeškaní.

5.6 Pre prípad omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.7 V prípade, že sa zhotovitel' po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením
vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávatel'ovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
33,0 EUR za každý deň omeškania.

5.8 Prípadné naviac služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela, odsúhlasené
objednávatel'om, budú ocenené rovnakou metodikou - podl'a kalkulovaných hodín
a hodinových sadzieb a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku k zmluve
o dielo.

5.9 Cena predmetu zmluvy celkom neprekročí limit podprahovej zákazky v zmysle zák. č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.
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čl.6 Zodpovednosť zhotoviteľa

6.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávatel'ovi podl'a
ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov
v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN, EN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

6.2 Zhotovitel' je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podl'a tejto zmluvy. Ďalej sa bude
riadiť záväznými podkladmi objednávatel'a, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán
potvrdenými ich oprávnenými osobami.

6.3 Zhotovitel' zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia
na stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budú spôsobené nesprávnym
naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotovitel'a.

6.4 Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní
stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávatel'
uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie
vady diela.

6.5 Zhotovitel' je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávatel' je oprávnený uplatniť
u zhotovitel'a reklamáciu podl'a článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru
zhotovitel'om, respektíve do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom
prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovatel'ná.

6.6 Zhotovitel' nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávatel'a na iné účely ako
sú určené v tejto zmluve.

6.7 Zhotovitel' je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti
podať objednávatel'ovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.

6.8 Zhotovitel' sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne
v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky splňaiúce podmienky
Zákona NR SR č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č.90/1998 Z.z.
o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z., v znení neskorších
predpisov.

6.9 Zhotovitel' je povinný v spolupráci so zhotovitel'om stavby, na ktorú sa predmet zmluvy
vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo
k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, príp. predčasnému opotrebovaniu v zmysle
Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

6.10 Zhotovitel' je povinný spolupracovať so zhotovitel'om stavby pri vypracovaní skúšobného
plánu verejnej práce (stavby) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
v znení neskorších predpisov.

6.11 Zhotovitel' je povinný spolupracovať s objednávatel'om pri hodnotení verejnej práce
(stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle Zákona NR SR
č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
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6.12 Zhotovitel' sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou
so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj
po dodaní diela, ak ho k tomu objednávatel' vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú.

6.13 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávatel'om
poskytnutých podkladov a zhotovitel' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť
nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa
upozornil písomnou formou a objednávatel' na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia
podzemných inžinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti
od ich správcova o ktorých nemohol byť inak informovaný.
Zhotovitel' nezodpovedá na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase
od spracovania a dodania projektovej dokumentácie do začatia stavby.

6.14 Zhotovitel' zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'om
do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.

čl. 7 Reklamačný poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre prípad zistenia vád diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamácie diela.

7.2 V prípade, že objednávatel' zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne
oznámi zhotovitel'ovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa
na odstránenie vady.

7.3 Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.

7.4 Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný vyžiadať od objednávateľa
písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.

7.5 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas,
s potvrdením zo strany objednávatel'a o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou
preberacieho protokolu.

čl. 8 Osobitné dojednania

8.1 Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávatel'a časť 8.1 Opis
predmetu zákazky, Príloha č.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP, OP a cenová
ponuka zhotovitel'a - Špecifikácia ceny.

8.2 Zhotovitel' bude objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných
rokovaniach, ktoré bude organizovať podl'a aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.
Na požiadanie objednávatel'a prizve zhotovitel' na pracovné rokovanie zainteresovaných
zástupcov štátnej správy a samosprávy.
Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.

8.3 Zhotovitel' nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky tejto zmluvy
na tretiu osobu.

8.4 Objednávatel' použije dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.

8.5 Prípadne spory medzi objednávatel'om a zhotovitel'om budú riešené vzájomnou dohodou.
V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.

6



8.6 Objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázatel'ného nesplnenia ustanovení tejto
zmluvy. Spôsob odstúpenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.7 Pri odstúpení od zmluvy pre preukázatel'né nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu
8.6 zhotovitel' nemá nárok na náhradu nákladov.

čl.9 Záverečné ustanovenia

9.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi
a podmienkami objednávatel'a.

9.2 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.

9.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podl'a Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných
dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy.

9.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením
predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

9.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
po podpise obdrží dva rovnopisy.

9.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010 Z.z., ktorým
sa doplňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a doplňajú niektoré zákony.

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vazne, že je pre ne
dostatočne určitá a zrozumitel'ná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok.

9.10 Ak zhotoviteľ presne zadefinuje predmet obchodného tajomstva a nebude to odporovať
ustanoveniam Obchodného zákonníka, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona
č.546/2010 Z.z., objednávateľ bude akceptovať oprávnenie poskytovateľa chrániť určité údaje
ako obchodné tajomstvo.

Dátum: Dátum: 17.8.2011, v Bratislave

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Fab ian
riaditel' IVSC Košice

Ing. Jana Š o I t é s o v á
splnomocnený zástupca
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
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